

## 1. IZMJENA PRIJEDLOGA

**GRAD VARAŽDIN**, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, OIB: 13269011531, zastupan po gradonačelniku dr. sc. Nevenu Bosilju (u daljnjem tekstu: Naručitelj)  
i

\_\_\_\_\_, zastupan \_\_\_\_\_ (u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su sljedeći

### UGOVOR

#### o sanaciji zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin

#### I. PREDMET UGOVORA

##### Članak 1.

- (1) Predmet ovog Ugovora je sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin.
- (2) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave radova velike vrijednosti za Sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje, Grad Varaždin, Obavijesti o nadmetanju oznake: \_\_\_\_\_, koji se vodi pod evidencijskim brojem nabave 199-22/VV, Naručitelj je Odlukom o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude KLASA: 406-01/22-01/12, URBROJ: 2186-1-\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine odabrao ponudu ponuditelja \_\_\_\_\_, OIB: \_\_\_\_\_, oznake: \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, kao ekonomski najpovoljniju ponudu sukladno objavljenom kriteriju za odabir ponude te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije o nabavi.

##### Članak 2.

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada obuhvaća preuzimanje baliranog otpada i daljnju uporabu, uklanjanje građevina koje se neće koristiti u daljnjoj namjeni prostora te sanaciju podloge (temelnog tla), ukoliko za to postoje opravdani razlozi, na primjeren i adekvatan način, a u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom (NN 84/21) i podzakonskim propisima te uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

##### Članak 3.

- (1) Izvođač je dužan:
  - izvršiti sanaciju zatvorenog odlagališta sukladno Građevinskoj dozvoli Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo, Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, KLASA: UP/I-361-03/22-01/000051, URBROJ: 2186-1-05/1-22-0013 od 21. travnja 2022. godine te Građevinskom projektu zajedničke oznake mape: ZOP/2021/18 od ožujka 2022. godine, glavni projektant dr.sc. Matija Orešković, dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 5670, iz Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva dr. sc. Matija Orešković, dipl.ing.građ.,

- o svom trošku postaviti baždarenu vagu, dostaviti Naručitelju dokaz o baždarenju vage, izvagati otpad na lokaciji bala u poslovnoj zoni Brezje, za cijelo vrijeme vaganja imati baždarenu vagu, te Naručitelju predati ovjeren Vagarski list,
  - oporabiti otpad koji je predmet nabave postupkom \_\_\_\_\_, koji je ponuđen u ponudi,
  - dostaviti podatke o angažiranom prijevozniku otpada te dokaze o ispunjavanju uvjeta za istoga za prijevoz otpada,
  - pripremiti otpad za prijevoz na način da se spriječi raznošenje, rasipanje otpada u okoliš prilikom transporta, a u slučaju razvijanja prašine tijekom transporta unutrašnje prometnice i manipulativne površine dužan je u sušnim razdobljima polijevati vodom,
  - izgraditi dodatne interne prometnice te ih održavati i po potrebi uređivati ako bi došlo do njihovog oštećenja uslijed prometovanja ili većih oborina,
  - radi sprečavanja rasipanja otpada i procijednih voda po tlu na mjestu manipulacije, formirati manipulativnu površinu s nepropusnom folijom ili drugom vrstom prikladnog vodonepropusnog materijala,
  - osigurati uređaje, opremu i sredstava za dojavu i gašenje požara kao i ispravne sanitarne uvjete i adekvatni prostor za osoblje,
  - nakon uklanjanja i preuzimanja otpada ukloniti postojeće građevine, izvršiti analizu terena i odabira metode sanacije te uređenja terena,
  - zatražiti od ovlaštenika (imenovanog od strane Naručitelja) koji nadzire provođenje sanacije sukladno Sanacijskom programu lokacije „Brezje“ Grad Varaždin iz veljače 2022 odobrenje odabrane metode sanacije te uređenje terena,
  - nakon uklanjanja otpada provesti ispitivanje procijednih voda te uklanjanje i uporabu procijednih voda sukladno dobivenim analizama i uklanjanje preostalih građevina (objekata) s lokacije zahvata,
  - sav otpad nastao na lokaciji tijekom demontaže i uklanjanja građevina, prometnica i manipulativnih površina odvojeno sakupljati te predati ovlaštenoj osobi za uporabu otpada.
  - srušiti i ukloniti upojne i sabirne jame te armiranobetonske ploče i armiranobetonske konstrukcije temelja vage, asfaltne plohe i asfaltne prometnice,
  - izvršiti odvoz i zbrinjavanje zaostale procijedne vode, otpadnog mulja iz prostora bara s procijednom vodom te tamponskog sloja šljunka, ovisno o rezultatima analiza,
  - u slučaju nepredviđenih ili dodatnih radova ili bilo koje druge izmjene, odmah po nastanku, a prije izvršavanja istih, o tome obavijestiti Naručitelja.
- (2) U slučaju prekograničnog prometa otpadom Izvođač je dužan postupiti u skladu sa zakonskim propisima, te Naručitelju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju iz koje će biti vidljivo da je sanacija odlagališta izvršena na zakonit način u skladu sa Sanacijskim programom

#### **Članak 4.**

- (1) Količina predmeta nabave je predviđena (okvirna) te stvarno nabavljena količina može biti veća ili manja od predviđene količine. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
- (2) Izvođač je dužan izvršiti sve radove sukladno tehničkim zahtjevima, tehničkom opisu danom u natječajnoj dokumentaciji, važećim zakonima, pravilnicima te pravilima struke.

## II. CIJENA

### Članak 5.

- (1) Ukupna vrijednost ovog Ugovora i cijena Ponude bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ kn, iznos PDV-a \_\_\_\_\_ kn, odnosno \_\_\_\_\_ kn s uključenim PDV-om.
- (2) Jedinične cijene iz ponudbenog Troškovnika su nepromjenjive tijekom trajanja ovog Ugovora.

## III. UVJETI PLAĆANJA

### Članak 6.

- (1) Naručitelj se, sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18), obvezuje zaprimiti i obraditi te izvršiti plaćanja elektroničkog računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi.
- (2) Sukladno članku 7. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, Naručitelj će plaćanje po ovom Ugovoru vršiti isključivo na temelju e-računa te je Izvođač obavezan izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi.
- (3) Naručitelj će plaćanje vrijednosti izvedenih radova izvršiti na temelju obračunskih situacija u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka e-Računa kojem je priložena ovjerena situacija, odnosno u roku 30 (trideset) dana od dana primitka e-Računa kojem je priložena ovjerena okončana situacija nakon okončanog obračuna, Izvođaču na IBAN: \_\_\_\_\_.
- (4) Obračun se vrši na osnovu stvarno izvedenih radova prema jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika.
- (5) Izvedeni radovi obračunavati će se i fakturirati na osnovi stvarno izvedenih količina radova obračunatih u građevinskoj knjizi i ovjerenih od strane nadzornog inženjera, a prema ugovorenoj jediničnoj cijeni, putem zasebnih Privremenih i Okončane situacije sukladno Troškovniku iz odabrane ponude.
- (6) Privremene mjesečne i okončanu situaciju Izvođač će dostavljati posebnom dostavnom knjigom Naručitelju u 6 (šest) primjeraka najkasnije do 10-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, a okončanu situaciju dostavit će u roku od 15 dana od dana kad sve ugovorne strane potpišu Zapisnik o primopredaji radova.
- (7) Ovlašteni predstavnik Naručitelja dužan je svaku primljenu situaciju ovjeriti u roku od 5 dana nakon primitka iste.
- (8) Preuzete količine otpada obračunavati će se temeljem ovjerenog pratećeg lista za otpad.
- (9) Plaćanje se vrši u službenoj valuti Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" br. 57/22.) za sva plaćanja iza 1. siječnja 2023. godine izdaje se račun u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za jedan euro.
- (10) Naručitelj je obavezan neposredno platiti Podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio, te će se za dio izvršenih radova Podugovaratelja \_\_\_\_\_ isplata izvršiti na IBAN: \_\_\_\_\_ osim ako Izvođač dokaže da su obveze prema Podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene.
- (11) Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih Podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
- (12) Izvođač je odgovoran za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno i za ispunjenje obveza Podugovaratelja.
- (13) Račun se ispostavlja na Naručitelja: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin, a dostavlja se elektroničkim putem.
- (14) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom ugovoru, prenositi na treće osobe.

(15) Predujam, kao i ostali oblici osiguranja plaćanja isključeni su.

#### **IV. POSEBNE UZANCE**

##### **Članak 7.**

Na izvršenje ovog Ugovora primjenjivati će se Posebne uzance u građenju (NN 137/2021), osim ako ovim Ugovorom nije drugačije određeno.

#### **V. NAČELA UGOVORA**

##### **Članak 8.**

- (1) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti za vođenje građenja, uvjeti pristupa predmetu nabave, da mu je poznata tehnička složenost radova te da se odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.
- (2) Ugovorne strane dužne su pridržavati se načela savjesnosti i poštenja, surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja ovog Ugovora i ostvarenja prava u tim odnosima i suzdržavati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta.
- (3) Izvođač je dužan u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom i prema pravilima struke.
- (4) Izvođač je dužan tijekom izvođenja radova pridržavati se svih općih propisa kojima su regulirani porezi, zaštita okoliša, zaštita na radu u Republici Hrvatskoj.

#### **VI. OBVEZE IZVOĐAČA**

##### **Članak 9.**

- (1) Izvođač je dužan izvoditi radove sukladno: Zakonu o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/2021, Pravilniku o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 81/20 i 84/21), Sanacijskom programu lokacije „Brezje“ Grad Varaždin iz veljače 2022, o Zakonu o gradnji („Narodne Novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 11/19), Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave.
- (2) Predmetni radovi se trebaju izvoditi proizvodima i materijalima sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14 i 32/19), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17 i 32/19), Tehničkom propisu o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).
- (3) Izvođač tijekom izvršenja ovog Ugovora mora ispunjavati uvjete propisane člancima 24. do 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
- (4) Nakon završetka izvođenja radova, Sukladno Pravilniku o sadržaju pisane izjave Izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine („Narodne novine“ broj 43/14), Izvođač je u obvezi dostaviti Naručitelju pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine s propisanim priložima.

#### **Članak 10.**

- (1) Izvođač je obvezan u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora o radovima, kao njegov sastani dio, dostaviti Terminski plan odvijanja radova prikazan u formi grafikona i specificiran prema vrstama radova, vodeći računa o krajnjem roku završetka izvođenja radova. Naručitelj će nakon usuglašavanja isti odobriti te je Izvođač dužan u roku od 8 dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju terminski i financijski plan izvođenja radova.
- (2) Pri izradi terminskog plana nije potrebno iskazivati rokove izvođenja radova po datumima, nego definirati trajanje svake vrste radova vodeći računa o krajnjem roku te isti uskladiti s potrebama i planovima Naručitelja.
- (3) Izvođač je dužan izraditi i Plan izvođenja radova tako da isti među ostalim sadržava prikaz načina organizacije izvođenja radova.

#### **Članak 11.**

- (1) Izvođač je dužan prije početka radova o svom trošku osigurati radove i opremu. Osiguranje radova mora biti takvo da su Naručitelj i Izvođač osigurani za slučaj nastajanja štete u vezi s izvođenjem i osiguranjem radova za vrijeme od početka izvođenja do konačnog preuzimanja radova.
- (2) Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

#### **Članak 12.**

- (1) Izvođač je dužan o svom trošku kod osiguravajućeg društva osigurati sve zaposlene osobe na gradilištu za slučaj nesreće na radu.
- (2) Izvođač je dužan pravovremeno poduzimati mjere za sigurnost izvođenja radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline. Izvođač je odgovoran za štete nanesene trećim osobama koje nastanu u vezi s izvršenjem ugovora.

#### **Članak 13.**

- (1) Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan zaštititi i čuvati postojeće okolne građevine i vrijedno drveće na građevinskoj parceli koji se štite sukladno Projektnoj dokumentaciji da ne dođe do nepotrebnih oštećenja, kao i poduzimati sve potrebne mjere za osiguranje i zaštitu objekata, radova, opreme, materijala, radnika, prolaznika i prometa.
- (2) Izvođač je dužan naručitelju nadoknaditi štetu ako svojim nesmotrenim ili nestručnim radom, postupkom ili nedovoljno poduzetim mjerama sigurnosti pri izvođenju radova prouzroči odron zemlje, rušenje konstrukcije ili pomoćnih građevina ili na drugi način ugrozi stabilnost ili kvalitetu izvedenih radova.

#### **Članak 14.**

Izvođač mora održavati gradilište čistim i redovito odstranjivati s gradilišta sve otpatke betona, drvene građe, ambalaže i sl. Sve nastale eventualne štete, a koje prouzroči izvođač radova, sam ih je obvezan ukloniti o svom trošku

### **VII. UVOĐENJE U POSAO**

#### **Članak 15.**

- (1) Dan uvođenja u posao je dan kad Izvođač i Naručitelj obostrano potpišu zapisnik o uvođenju u posao, a činjenica uvođenja u posao upiše se u građevinski dnevnik.
- (2) Uvođenje izvođača u posao obuhvaća osobito:
  - pristup i predaju gradilišta, pod kojom se, ovisno o predmetu ugovora, razumijeva predaja izvođaču parcele ili dijela parcele na kojoj će se izvoditi ugovoreni radovi, s obilježenim linijama, osima i visinskim točkama
  - predaju izvođaču tehničke dokumentacije za izvođenje radova u potrebnom broju primjeraka
  - predaju izvođaču zakonom propisanih dozvola za izvođenje radova.
- (3) Naručitelj će Izvođača uvesti u posao najkasnije u roku od 30 dana od dana obostranog potpisa Ugovora.
- (4) Rok početka za izvođenje radova teče od dana uvođenja u posao Izvođača.
- (5) Izvođač se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po uvođenju u posao.

## **VIII. ROK IZVOĐENJA RADOVA I IZVRŠENJA UGOVORA**

### **Članak 16.**

- (1) Rok za izvršenje radova je 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.
- (2) Radovi se smatraju završenim kada su izvedene sve ugovornim troškovnikom propisane stavke, a Izvođač i nadzorni inženjer zajednički konstatiraju završetak radova što upisom u građevinski dnevnik potvrđuje nadzorni inženjer.
- (3) Po završetku radova ugovorne strane dužne su pristupiti primopredaji radova i konačnom obračunu. O primopredaji radova se sastavlja zapisnik.
- (4) Uredno izvršenim ugovorom smatra se dan kada Izvođač izvrši sve ugovorene obveze (sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada koja obuhvaća uklanjanje baliranog otpada sa lokacije, uklanjanje građevina koje se neće koristiti u daljnjoj namjeni prostora te sanaciju podloge (temeljnog tla), ukoliko za to postoje opravdani razlozi) te sve ugovorne strane potpišu Zapisnik o primopredaji radova.
- (5) Utvrđeni rok za završetak radova iznimno se može produžiti u slijedećim slučajevima:
  - u kojima je radi bitno promijenjenih okolnosti ili više sile Izvođač je bio spriječen izvoditi radove (Izvođač je dužan pisanim putem zahtijevati produljenje roka završetka radova),
  - zbog iznimno lošeg vremena neočekivanog za godišnje doba i za mjesto na kojemu se radovi izvode,
  - kad Naručitelj izda nalog o trajnoj ili privremenoj obustavi radova,
  - u drugim opravdanim slučajevima i okolnostima koje je Izvođač dužan pisano obrazložiti Naručitelju te zatražiti produljenje roka i ako Naručitelj takvo obrazloženje prihvati i produljenje roka izričito odobri.

## **IX. PRIPREMA GRADILIŠTA**

### **Članak 17.**

- (1) Sukladno člancima 133.- 134. Zakonu o gradnji („Narodne Novine“ broj 153/13.,20/17., 39/19. i 125./19.) gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukčije. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim

uvjetima zaštite od požara i eksplozije zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

- (2) Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu, sukladno Zakonu o zaštiti na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša te buka svodi na najmanju mjeru, sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13,41/16 i 114/18).
- (3) Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje najkasnije do dana tehničkog pregleda.

#### **Članak 18.**

- (1) Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.
- (2) Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.
- (3) Gradilište mora biti označeno pločom sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište („Narodne novine“ br. 42/14).

### **X. DOKUMENTACIJA NA GRADILISTU**

#### **Članak 19.**

- (1) Izvođač je dužan na gradilištu imati dokumentaciju u skladu sa Zakonom o gradnji, posebnim propisima i projektom.
- (2) Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

### **XI. ODGOVORNA OSOBA ZA IZVOĐENJE RADOVA**

#### **Članak 20.**

- (1) Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije.
- (2) Izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi.
- (3) Izvođač imenuje \_\_\_\_\_ kao inženjera gradilišta ili voditelja radova građevinske struke.
- (4) Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova, odnosno djelatnosti mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme obavljanja poslova, odnosno djelatnosti.
- (5) Sve informacije o uvjetima za obavljanje djelatnosti građenja u Republici Hrvatskoj dostupne su na Jedinstvenoj kontaktnoj točki <http://psc.hr/>

#### **Članak 21.**

U slučaju zamjene imenovanog stručnjaka u svojstvu osobe koja vodi građenje, Izvođač mora dostaviti Naručitelju pisani zahtjev i sve potrebne dokaze da ispunjava zakonom propisane uvjete propisane Dokumentacijom o nabavi.

## **XII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI**

### **Članak 22.**

- (1) Naručitelj kao Predstavnik Naručitelja u svrhu izvršenja ovog Ugovora, imenuje \_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_
- (2) Izvođač kao ovlaštenu kontakt osobu imenuje: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_.
- (3) Predstavnik Naručitelja kontrolira da li je izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima iz Dokumentacije o nabavi i odabranom ponudom.
- (4) Sva komunikacija između ugovornih strana tijekom izvršenja ovog Ugovora obavljat će se isključivo elektroničkim putem, odnosno na dokaziv način.

## **XIII. NADZOR OVLAŠTENIK NAD PROVEDBOM SANACIJSKOG PROGRAMA**

### **Članak 23.**

- (1) Naručitelj će obavijestiti Izvođača o imenovanom ovlašteniku nad izvođenjem radova na provedbi sanacijskog programa , a Izvođač mu je dužan omogućiti nesmetano obavljanje usluge.
- (2) Naručitelj će dostaviti Izvođaču presliku ugovora o obavljanju usluge za navedenog ovlaštenika.
- (3) Izvođač je dužan na poziv ovlaštenika dostaviti sva potrebna izvješća o načinu i provedbi sanacije, te se je dužan očitovati u najkraćem mogućem roku, a ne dužem od 2 radna dana u slučaju primjedbe ovlaštenika da se radovi ne izvode u skladu sa sanacijskim programom

## **XIV. STRUČNI NADZOR GRAĐENJA**

### **Članak 24.**

- (1) Naručitelj će obavijesti Izvođača o imenovanom nadzornom inženjeru kojem je povjerio stručni nadzor nad izvođenjem radova, a Izvođač mu je dužan omogućiti nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.
- (2) Nadzorni inženjer ima sva prava i obveze u provedbi stručnog nadzora u okviru zakonskih odredbi i ugovora s Naručiteljem.
- (3) Naručitelj će dostaviti Izvođaču presliku ugovora o obavljanju stručnog nadzora.

## **XV. PRIMOPREDAJA**

### **Članak 25.**

- (1) Nakon završetka radova i uspješno obavljenog tehničkog pregleda građevine, koji će se obaviti sukladno odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine („Narodne novine" broj 46/18. i 98/19.), izvršit će se primopredaja građevine.
- (2) Pod uspješnim obavljenim tehničkim pregledom podrazumijeva se da su voditelj tehničkog pregleda i svi predstavnici javnopravnih tijela i predstavnici sudionika u gradnji koji su prisustvovali tehničkom pregledu potpisali zapisnik o tehničkom pregledu u kojem nisu utvrđeni nedostaci.
- (3) Ukoliko se prilikom tehničkog pregleda utvrde nedostaci, tada će se kao uspješno obavljeno tehnički pregled smatrati trenutak kada bude dostavljen zapisnik o nastavku tehničkog pregleda kojim su utvrđene novonastale činjenice, odnosno kojim je utvrđeno da su otklonjeni nedostaci.



- (4) O primopredaji se sastavlja zapisnik, a potpisuju ga Nadzorni inženjer, ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača.
- (5) Nakon završetka radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstva za rad te privremene objekte.
- (6) Ako se tijekom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, Izvođač je obavezan te nedostatke otkloniti o svom trošku.
- (7) U slučaju da Izvođač ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, Naručitelj neće obaviti primopredaju, a nedostatke će otkloniti na trošak Izvođača i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

## **XVI. SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA**

### **Članak 26.**

Sastavne dijelove ovog Ugovora čini:

- Ponudbeni Troškovnik,
- Ponudbeni list,
- terminski plan,
- dozvola za gospodarenjem otpadom \_\_\_\_\_
- podaci o prijevozniku otpada s popratnim aktima
- polica osiguranja,
- dokumentacija o nabavi i
- svi drugi pisani sporazumi i zapisničke konstatacije koje se u toku izvođenja radova utvrde, ukoliko su ih potpisali ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

## **XVII. UGOVORNA KAZNA**

### **Članak 27.**

- (1) Ako Izvođač ne izvrši radove u ugovorenom roku, uključivo opravdano produženi rok, isti se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u iznosu od 2‰ (dva promila) od ukupno ugovorene vrijednosti (s PDV-om) za svaki započeti dan prekoračenja roka završetka radova, s tim da ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% (deset posto) od ukupne ugovorene vrijednosti (s PDV-om).
- (2) Ugovorna kazna ne oslobađa Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o javnoj nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi.
- (3) Od trenutka dostizanja najvećeg odbitka Naručitelj ima pravo na raskid ugovora na štetu Izvođača.
- (4) Ako šteta koju Naručitelj pretrpi zbog neurednog izvršenja obveza Izvođača prelazi iznos ugovorne kazne Naručitelj ima pravo na iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.
- (5) Naručitelj ima pravo iznos iz prethodnih stavka ovog članka naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.

## **XVIII. JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA**

### **Članak 28.**

- (1) Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju, u roku od 10 (deset) kalendarskih dana od dana potpisa Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a), odnosno u apsolutnom iznosu \_\_\_\_\_ kuna.
- (2) Iznos u kunama iz prethodnog stavka ovog članka smatra se iznosom u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
- (3) Jamstvo se dostavlja u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava prigovora, s rokom važenja sukladno roku izvođenja radova.
- (4) Zamjena dostavljene bankarske garancije drugim instrumentima osiguranja nije dopuštena osim u slučaju ako se osigura novčani polog u traženom iznosu, na koji Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.
- (5) Ukoliko Izvođač ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.
- (6) Ako Izvođač ne završi ugovorene radove u ugovorenom roku obavezan je Naručitelju dostaviti novo/produženo jamstvo za naredno razdoblje u kojem će završiti ugovorene poslove i to najkasnije u roku od 8 dana prije isteka roka važenja jamstva za uredno ispunjenje ugovora. U slučaju da Izvođač ne dostavi novo/produženo jamstvo u roku 8 (osam) dana, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, te ima pravo raskinuti ugovor.
- (7) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon uredno izvršenog predmeta nabave.
- (8) Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:
  - a) u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane Izvođača zbog koje Naručitelju nastane šteta i to u iznosu visine nastale štete s pripadajućim kamatama.
  - b) U slučaju nedostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa,
  - c) radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja Izvođača u ispunjenju svojih obveza iz ovog Ugovora i to u visini ugovorne kazne,
  - d) u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača zbog razloga za koje je odgovoran Izvođač kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao Izvođač i to u punom iznosu jamstva,
  - e) uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ugovora o javnoj nabavi.
- (9) Izvođač može umjesto dostavljanja bankarske garancije dati novčani polog u traženom iznosu. Polog se u odgovarajućem iznosu uplaćuje u korist računa: Proračun Grada Varaždina, IBAN:HR\_\_\_\_\_, model 68, poziv na broj: 7706 -OIB Izvođača.

## **XVIII. PODUGOVARATELJI**

### **Članak 29.**

Izvođač radova daje dio Ugovora u podugovor podugovarateljima, a sukladno Ponudi, kako slijedi:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Za dio ovoga Ugovora koji je izvršio podugovaratelj Naručitelj je obavezan plaćanje izvršiti neposredno podugovaratelju, osim ukoliko Izvođač radova dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio Ugovora već podmirene, a sve prema dostavljenim računima/situacijama sukladno ovome članku.

Izvođač radova je obavezan naručitelju ispostaviti račun/situaciju koja glasi na ukupan iznos obračunatih radova (Izvođača radova i podugovaratelja) te posebno istaknuti iznos koji se odnosi na radove izvedene od strane Izvođača radova i svakog pojedinog podugovaratelja. Tom računu/situaciji Izvođač radova prilaže račune/situacije podugovaratelja koje je prethodno Izvođač radova potvrdio datumom, potpisom i pečatom.

Izvođač radova je odgovoran za ukupnu realizaciju ovog Ugovora odnosno i za ispunjenje obveza podugovaratelja.

Izvođač radova smije tijekom izvršenja ovoga Ugovora, sukladno članku 224. ZJN 2016, promijeniti uz ponudu nominiranog podugovaratelja, uvesti jednog ili više novih podugovaratelja te preuzeti izvršenje dijela ugovora koji je prethodno dao u podugovor samo uz pristanak Naručitelja.

Uz zahtjev za promjenu podugovaratelja te za uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja tijekom izvršenja ugovora, Izvođač radova mora dostaviti podatke te važeće dokumente za novog podugovaratelja o ispunjavanju uvjeta za podugovaratelja iz postupka javne nabave predmetnih radova sukladno članku 222.stavku 1. ZJN 2016.

Naručitelj ne smije odobriti zahtjev podugovaratelja u slučaju postojanja okolnosti iz članka 225. ZJN 2016.

## **XIX. ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 30.**

Naručitelj je obavezan raskinuti ovaj Ugovor ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je Izvođač morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti Izvođaču zbog ozbiljne povrede odredaba Zakona o javnoj nabavi, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

### **Članak 31.**

- (1) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz ugovora o javnoj nabavi, uz odredbe ZJN 2016, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

### **Članak 32.**

- (1) Sporazumne strane su suglasne da će sve eventualne sporove proistekle iz i/ili u svezi s ovim Ugovorom nastojati riješiti sporazumno, a ako to ne bude moguće ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu. Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je hrvatsko pravo.

- (2) Na ostala međusobna prava, obveze i odgovornosti, koja nisu pobliže regulirana ovim Ugovorom primjenjuju se odredbe ZJN 2016, Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 126/21) i ostalih važećih materijalno-pravnih propisa Republike Hrvatske.
- (3) Dokumentacija o nabavi predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.

**Članak 33.**

- (1) Ovaj Ugovor smije se izmijeniti tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u pisanom obliku, sukladno GLAVI III. PROVEDBA POSTUPKA, POGLAVLJU 7. UGOVOR O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNI SPORAZUM, ODJELJKU B Izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma tijekom njegova trajanja, DIO DRUGI SKLAPANJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI ZA JAVNE NARUČITELJE ZJN 2016.
- (2) Izmjene ugovora regulirat će se dodatkom ugovora uz prethodno pribavljenu suglasnost nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Naručitelja, u pisanom obliku.

**Članak 34.**

- (1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana te se potpisom istog preuzimaju prava i obveze iz ovog Ugovora.
- (2) Sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 4 (četiri) primjeraka za Naručitelja, a za Izvođača 2 (dva) primjerka.

KLASA: 406-01/22-01/12

URBROJ:2186- 1-

Varaždin, \_\_\_\_\_.

**IZVOĐAČ**

**NARUČITELJ**  
**GRAD VARAŽDIN**

**GRADONAČELNIK**

dr. sc. Neven Bosilj