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Na temelju članka 52. "Zakona o gradnji" (NN 153/13), u svojstvu investitora na izgradnji TRIM STAZE U ŠUMI 

JELAČIĆKA, Varaždin, k.č.br.8606/1 k.o. Varaždin, a s obzirom da na projektiranju za predmetnu građevinu 

sudjeluje više projektanata, izdajem: 

 

 

 

 

AKT  O  IMENOVANJU  GLAVNOG  PROJEKTANTA 

 

Za glavnog projektanta na poslovima projektiranja TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA, Varaždin, k.č.br.8606/1 k.o. 

Varaždin, imenuje se: 

 

 

ZORAN BRAKUS, dipl.ing.arh. 

Ovlašteni arhitekt 

 

 

Glavni projektant odgovoran je za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. 

Imenovani je upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod 

rednim brojem 112, Rješenjem klasa: UP/I-350-07/91-01/59, Ur.broj 314-01/99-1, 22.srpnja 1999., te time 

udovoljava propisane uvjete definirane  Zakonom o gradnji (NN 153/13), odnosno uvjete za imenovanje za 

glavnog projektanta. 

 

 

Varaždin, rujan 2016. 

 

Investitor: 

GRAD VARAŽDIN 

UPR.ODJEL ZA KOM. SUSTAV I URBANIZAM 

Trg slobode 12/II, Varaždin 
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Na temelju "Zakona o gradnji" ( NN 153/13.) donosi se: 
 

 
R J E Š E N J E   O   I M E N O V A N J U   P R O J E K T A N T A 

br. 111/16  

 

 

na izradi tehničke dokumentacije za građevinu:  

IZGRADNJA TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA, VARAŽDIN 
kč.br.8606/1, k.o. Varaždin 
 
investitor: 

GRAD VARAŽDIN 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM 
Trg slobode 12/II, Varaždin 
 

projektant:  Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 

   ovlašteni arhitekt 

 

vrsta projekta:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 

   GLAVNI PROJEKT  

 

 

IZJAVA DIREKTORA PODUZEĆA: 

Imenovani projektant je stalno zaposlen u pravnoj osobi BRAKUS d.o.o. Varaždin, registriranoj za projektiranje, te 

udovoljava odredbama Zakona o gradnji (NN 153/13.), odredbama Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i 

inženjera u graditeljstvu, te nosi strukovni naziv "ovlašteni arhitekt". 

 

 

Varaždin, rujan, 2016. 

 

         direktor: 
         Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
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Prema čl. 51. st. 2, Zakona o gradnji (NN 153/13.) projektant daje: 

IZJAVU br. 111/16  

O SUKLADNOSTI GLAVNOG PROJEKTA  

projektant: 

Zoran Brakus, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt 

oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata: 

Klasa: UP/I-350-07/91-01/58 

Ur.broj:  313-01/99-1 

od 22. srpnja 1999. 

 

na izradi tehničke dokumentacije za građevinu:  

IZGRADNJA TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA, VARAŽDIN 
kč.br.8606/1, k.o. Varaždin 
 
za investitora: 
GRAD VARAŽDIN 
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM 
Trg slobode 12/II, Varaždin 
 

IZJAVA PROJEKTANTA: 

Predmetni Glavni projekt ispunjava propisane uvjete. Građevina je projektirana u skladu s posebnim uvjetima, 

ispunjava temeljne zahtjeve i zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada u skladu s Zakonom o gradnji (NN 

153/13.).  

 

Predmetni Glavni projekt izrađen je u skladu sa dokumentima prostornog uređenja:  

- Generalni urbanistički plan Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina, 01/2007.)  

 

Predmetni Glavni projekt izrađen je u skladu sa dolje navedenim Zakonima i propisima: 

Odlukom Sabora neki navedeni propisi bivše SFRJ su preuzeti kao važeći (NN 53/91.) 
 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13.) 

Zakon o gradnji (NN 153/13.) 

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13.) 

 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14.) 

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10.) 

Zakon o normizaciji (NN 55/96, 163/03.) 

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13.) 

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09.) 

Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05.) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14.) 

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78, 31/80, 53/84.) 

Zakon o nadzoru kakvoće (NN 21/95.) 

Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03.) 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10.) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11.) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14.) 

 

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) 

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14.) 

Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14.) 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_79_1476.html


građevina: IZGRADNJA TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA, VARAŽDIN, kč.br.8606/1, k.o. Varaždin br.pr. 111/16 
investitor: GRAD VARAŽDIN, UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I URBANIZAM, Trg slobode 12/II, Varaždin str.11. 

 
projektant: Z.Brakus, dipl.ing.arh., D. Brakus, dipl.ing.arh., G.Kovačić, dipl.ing.arh. listopad, 2016. 
glavni projektant: Z.Brakus, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt   BRAKUS doo, Varaždin 

 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12.) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13.) 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11)  

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

Pravilnik o razvrstavanju građ., građ. dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94, 32/97) 

Pravilnik o sustavima za dojavu  požara (NN 56/99) 

Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, te tehničkom nadgledanju postrojenja, 

opreme, instalacija i uređaja u prostorijama ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN  39/06) 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 1/05) 

Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87) 

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 101/05) 

Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije kod nosivih čeličnih konstrukcija (SL 

6/65, 9/80) 

 

 

 

Varaždin, listopad 2016. projektant: 

       Zoran Brakus, dipl.ing. arh. 
       ovlašteni arhitekt 
 
 
       direktor: 
       Zoran Brakus, dipl.ing. arh. 
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POSEBNI UVJETI: 

1. PRETHODNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA "IZGRADNJA TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA" 

UNUTAR EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000 

 Izdao: Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, od 25.08.2016. 

 Klasa: UP/I-612-07/16-01/10, Urbroj: 2186/1-05/3-16-6 

2. DOPUŠTENJE ZA IZVOĐENJE ZAHVATA "IZGRADNJA TRIM STAZE U ŠUMI JELAČIĆKA" U 

REGIONALNOM PARKU MURA-DRAVA 

 Izdao: Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije, od 25.08.2016. 

 Klasa: UP/I-612-07/16-01/11, Urbroj: 2186/1-05/3-16-6 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
/ PROJEKTNI ZADATAK 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Grad Varaždin će tokom 9 ili 10 mjeseca prići izgradnji Trim staze u šumi Jelačićka u Varaždinu, u dijelu zaštićenog 

Regionalnog parka Mura – Drava koji je ujedno i Ekološka mreža Natura 2000. 

Temeljem navedenog nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se 

uređuje gradnja, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima ( Narodne 

novine, br. 79/14, 41/15 ) za koje se ne izdaje lokacijska i građevinska dozvola ( članak 2. stavak 2. ) te sukladno 

pismenom očitovanju Upravnog odjela prostornog uređenja, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Varaždina, od 

18.07.2016. (KLASA: 350-06/16-01/58, URBROJ: 2186/01-08-00/4-16-2). Trim stazu je potrebno projektirati u 

skladu s potvrdama Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije.  

Lokacija Trim staze u šumi Jelačićka obuhvaća parcele k.č.br. 8606/1 i 3573/27 k.o. Varaždin, zk.ul. br. 14388 i 

13772, Zemljišnoknjižne službe Općinskog suda u Varaždinu kao vlasništvo Grada Varaždina. Zona izgradnje trim 

staze nepravilnog je oblika, okvirnih dimenzija 600 x 200 m, površine 120.000 m2. Predložena trim staza je 

ukupne dužine oko 2.000 m i širine 1.60 m, te mora imati u svom toku proširenja – minimum 12 trim stanica gdje 

se nalaze sprave od prirodnih materijala, prije svega sprave od drveta za vježbanje (za njihanje nogama, 

preskakanje, hodanje po gredi, skakanje i trčanje, prelaženje na rukama, preskakivanje prepreka, preskakanje i 

obilaženje stalaka, prebacivanje preko visinskih prečaka, sunožni skokovi, višenamjenske vježbe, dizanje na 

rukama, ovjes na rukama, istezanje ruku). 

Trim stazu je potrebno projektirati u skladu s uvjetima Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina (Službeni 

vjesnik grada Varaždina, br. 1/07., 6/08., 3/12.) u Z-5 parkovno uređene šume posebne namjene (članak 9.1.1.), 

a oblik korištenja prostora – održavanje i uređenje odrađen je točkom 10.5.2., te je moguć namjeravani zahvat u 

prostoru u smislu parkovnog uređenja šume u svrhu sporta i rekreacije. 

Površina obje čestice iznosi 131.523 m2, dok će površina trim staze (neograđena površina) biti oko 75.000 m2. 

Pješački pristup slobodan je na stazu sa svih strana, ali ulaz je potrebno formirati u istočnom dijelu čestice s 

postojećeg pješačkog puta, kao što je prikazano na idejnom rješenju trim staze i trasiranoj osi staze na geodetskoj 

podlozi koja je sastavni dio projektnog zadatka.  

Rok za izvođenje radova uređenja trim staze biti će cca 30 dana. Početak radova predviđen je za kraj 2016. 

godine. 

Izvođenje će se odvijati u nekoliko etapa, prvo je izvedeno geodetsko iskolčavanje terena, zatim radove planiranja 

i pripreme terena, iskopa, izradu staza, postavljanje klupa, tabli i koševa za smeće, radovi postavljanja spravi za 

vježbanje prikladnih gotovo svim dobnim skupinama. Materijali trebaju biti prirodni – uglavnom drvo, kako bi se 

što više spriječila agresivna intervencija u prirodno okruženje. Sprave za vježbanje mogu biti temeljene na 

betonsku podlogu, trasa trim staze treba se prilagoditi postojećem zelenilu, a stabla je zabranjeno uklanjati.  

Točna i detaljna lokacija trim staze, lokacija trim stanica i lokacije za postavljanje urbanog mobilijara definirati će 

se nakon ishođenja uvjeta zaštite prirode i obilaska terena u suradnji s Javnom ustanovom za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode 

 

 

.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.01 / TEHNIČKI OPIS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

OPĆENITO 

Predmetna dokumentacija je GLAVNI PROJEKT za izgradnju Trim staze u šumi Jelačićka u Varaždinu koja se nalazi 

unutar zaštićenog dijela prirode Regionalni park Mura – Drava koji je ujedno i unutar područja Ekološke mreže 

NATURA 2000 i Rezervata biosfere Mura-Drava (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13., 105/15.), za što nije 

potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje, sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama i drugim 

građevinama i radovima (NN 79/14., 41/15.) za koje se ne izdaje lokacijska i građevinska dozvola (članak 2. 

stavak 2.) te sukladno pismenom očitovanju Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša 

Grada Varaždina, od 18.07.2016. (KLASA: 350-06/16-01/58, URBROJ: 2186/01-08-00/4-16-2). Trim stazu je 

potrebno projektirati u skladu s potvrdama javno pravnih tijela na projekt: Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu 

okoliša Varaždinske županije. 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13.) članak 116., regionalni park je prosotrno i prirodno ili dijelom kultivirano 

područje velike bioraznolikosti s vrijednim ekološkim obilježjima i krjobraznim vrijednostima karakterističnim za 

područje na kojem se nalazi. Na području zaštićenog regionalnog parka dopuštene su gospodarske i druge 

djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga. Prema članku 144. za izvođenje 

radova potrebno je ishoditi dopuštenje. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske 

županije upravlja Regionalnim parkom Mura-Drava (Uredba, NN 22/11.). Šumu Jelačićka uređuje tvrtka Parkovi 

d.d. Varaždin. 

Rješenjem (klasa:UP/I-612-07/16-01/10, Urbroj:2186/1-05/3-16-6 od 25.08.2016.) zahvat je prihvatljiv za 

ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. 

 

LOKACIJA 

Lokacija Trim staze u šumi Jelačićka obuhvaća parcele k.č.br. 8606/1 i 3573/27 k.o. Varaždin, zk.ul. br. 14388 i 

13772, Zemljišnoknjižne službe Općinskog suda u Varaždinu kao vlasništvo Grada Varaždina. S jugoistočne strane 

parcela graniči s javnom prometnicom i parkiralištem, sa sjeveroistočne strane jednim dijelom graniči s parcelom 

Arene i parkiralištem, a dio s procjednim odvodnim kanalom akumulacijskog jezera, sa  sjeverozapadne strane 

omeđena je željezničkom prugom, a s jugozapadne strane koridorom buduće prometnice.  

Trim staza je projektirana u skladu s uvjetima iz Generalnog urbanističkog plana Grada Varaždina (Službeni vjesnik 

grada Varaždina, br. 1/07., 6/08., 3/12.) u Z-5 parkovno uređene šume posebne namjene (9.1.1.), a oblik 

korištenja prostora – održavanje i uređenje (10.5.2.), parkovno uređenje šume u svrhu sporta i rekreacije. 

Prema podacima iz Rješenja u zoni zahvata je moguć nalaz aluvijalne šume i poplavne miješane šume, te se kao 

mogući pritisci na prostor navode načelno antropogeni utjecaji, kao posljedica nove namjene uvođenjem koridora 

trim staze. 

 

OBLIK I VELIČINA ČESTICE 

Površina obje čestice iznosi 131.523 m2, Zona izgradnje trim staze nepravilnog je oblika, geodetskom snimkom 

trasirane osi trim staze je zadanih okvirnih dimenzija 600 x 200 m, površine 120.000 m2.  

Teren zaštićene šume je većim dijelom horizontalan, na pojedinim mjestima s prirodnim udubljenjima, škarpama, 

visinska razlika pojedinih dijelova parcele u koridoru trim staze iznosi cca 50cm.  

 

SMJEŠTAJ TRIM STAZE NA PARCELI 

Predložena trim staza dužine je oko 2.000 m i širine 1,60 m te će imati minimum 12 proširenja - trim stanica, u 

kojima se izvode različite sprave od prirodnih materijala, prije svega sprave od drveta za vježbanje. Dana 
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23.07.2016.godine očevidom je načelno utvrđena predložena trasa trim staze i razmotreni mogući uvjeti zaštite 

prirode. 

 

 

 

UREĐENJE TRIM STAZE 

Planirani zahvat izgradnje – uređenja trim staze prihvatljiv je za ekološku mrežu i projektiran je prema utvrđenim 

uvjetima zaštite prirode za što je ishođeno Rješenje o dopuštenju za izvođenje radova od Upravnog odjela za 

poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije. 

Trasa trim staze određena je u suradnji s JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije 

sukladno odredbama GUP-a grada Varaždina. 
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Predviđeno je ukupno 14 trim stanica sa sljedećim spravama: 

Trim stanica 01 – Sprava za njihanje nogama 

Trim stanica 02 – Sprava za preskakanje 

Trim stanica 03 – Hodanje po gredi 

Trim stanica 04 – Sprava za skakanje i trčanje 

Trim stanica 05 – Sprava za prelaženje na rukama 

Trim stanica 06 – Sprava za preskakivanje prepreka 

Trim stanica 07 – Sprava za preskakanje i obilaženje stalaka 

Trim stanica 08 – Sprava za prebacivanje preko visinskih prečaka 

Trim stanica 09 – Sprava za sunožne skokove 

Trim stanica 10 – Sprava za višenamjenske vježbe 

Trim stanica 11 – Sprava za sklekove i dizanje na rukama 

Trim stanica 12 – Sprava za ovjes na rukama 

Trim stanica 13 – Sprava za istezanje ruku 

Trim stanica 14 – Sprava za istezanje ruku 

 

Radovi u šumi Jelačićka su dozvoljeni isključivo u periodu od 15.09.2016. do 01.03.2017.godine. 

 

Stabla se ne uklanjaju, a grmlje i prizemna vegetacija mogu se uklanjati isključivo u zoni i profilu koridora trim 

staze. Koridor trim staze ima zamišljeni poprečni profil širine 250 cm i visine 250 cm od tla, a sama trim staza ima 

širinu 160 cm, odnosno u toj širini se dozvoljava iskop staze pri čemu je uvjet voditi brigu o zaštiti korijenskog 

sustava okolne vegetacije (drveće i grmlje).  

 

Trasa trim staze je, kao što je u uvodu navedeno, već prije određena na terenu, a sad je za potrebe projektiranja 

odnosno izrade glavnog projekta, preuzeta geodetskom snimkom same osi staze obrađene u digitalnom zapisu 

kao podlozi za projektiranje, što je vidljivo u grafičkom dijelu glavnog projekta. U slučaju kada bi izvedbom 

projektiranog stanja moglo doći do ugrožavanja korijenskog sustava na pojedinom mjestu tada je potrebno 

istražiti mogučnost zamjene dijela trasirane staze za potrebnu alternativnu dužinu. Radi toga je potebno 

pripremnom fazom provjeriti pažljivim ručnim sondiranjem tla stvarno stanje. 

 

Zemljani materijal od iskopa posteljice staze ostaje na lokaciji tako da ga se razastire uz stazu na prikladan način. 

 

Nivelacija terena je minimalnim slojem skidanja terena na povišenim dijelovima staze, odnosno nasipavanjem nižih 

dijelova materijalom od iskopa. 

 

Trim staza u pravilu se kod parcela gdje nema posebnih uvjeta uređenja ili zaštite, izvodi na način da se uklanja 

sloj humusa i zemlje debljine 30 cm, na način da se formira procjedni profil, a zatim nasipava posteljica od šljunka 

u sloju debljine 20 cm. Nakon što se posteljica dobro uvalja postavljaju se rubnici od drvene građe ili betona, 

između kojih se nasipava i planira sloj pijeska u debljini 4-5 cm na koji još dolazi sloj kore u debljini 7-10 cm. 

 

Propisanim uvjetima zaštite prirode u ovom projektu je dozvoljeno izvesti radove na slijedeći način: Postojeći sloj 

debljine 10 cm skida se u širini 160cm, koliko je širina staze, a kod mjesta s uočljivom jako mekanom podlogom 

izvršiti zamjenu materijala tako da se ukloni meki sloj i zatim radi nasip zemljanim materijalom. U prvoj fazi se 

neće po rubu staze postavljati rubnici od drvenih oblica izuzev na mjestima gdje se pokaže potreba zbog učestalog 
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ispiranja i odnošenja završnog materijala prilikom jakih oborina ili kod otapanja snijega.  Posteljica ili prvi sloj staze 

je pjeskoviti materijal u debljini 5-7 cm, a na njega se polaže sloj sječke ili kore u debljini 5-7 cm. 

Isti zahvat primjenjuje se i kod platoa za sprave, koje se nižu uz trim stazu određenim redosljedom. Kod ugradnje 

sprava potrebno je temelje izvesti u betonu pri čemu je potrebno posebnu pažnju obratiti iskopu. Temelji su 

armiranobetonski, okrugli Ø30cm, dubine 80cm, sa ubetoniranim čeličnim ankerima za pričvršćenje sprava. Izvode 

se tako da je vrh betona ispod nivoa pijeska, odnosno prekriven sječkom ili korom.  

 

PRELAZAK TRIM STAZE PREKO PROMETNE POVRŠINE 

Pješački pristup kroz šumu Jelačićka slobodan je sa svih strana pa tako i pristup na trim stazu, a glavni 'ulaz' 

odnosno projektirani početak trim staze, koji određuje i raspored sprava, izvodi se u sjeveroistočnom dijelu čestice 

s postojećeg pješačkog platoa, kao što je prikazano na idejnom rješenju trim staze i trasiranoj osi staze na 

geodetskoj podlozi koja je sastavni dio projektnog zadatka.  

Na jednom mjestu trim staza prelazi postojeću asfaltiranu prometnicu, a prijelaz je i osvijetljen jer je prometnica 

opremljena javnom rasvjetom. Na tom mjestu potrebno je na trim stazi prije dolaska na prometnicu postaviti 

vertikalnu signalizaciju upozorenja na način da se na drveni vertikalni stup postavi signalno-informativna ploča s 

natpisom upozorenja opasnosti od prometa. Tvrtka koja održava javnu prometnu površinu na zahtjev Naručitelja 

izvest će kroz program održavanja intervenciju postavom vertikalne i horizontalne signalizacije na tom mjestu, u 

svemu prema propisanom zakonom i pravilnikom. 

 

INTERNE PROMETNICE 

U posebnom grafičkom prikazu situacije dat je prikaz položaja infrastrukture u šumi. Sastoji se od plinovoda, 

vodovoda, kanalizacije i elektroinstalacije, koje su izvedene u zonama koridora, a vidljiva je i ograđena plinska 

stanica, odnosno betonska revizijska ona. Ulazak i izlazak vozila u šumu dopušten je samo za radne strojeve i u 

svrhu izvođenja radova, odnosno dostave potrebnog materijala. Pri tome treba koristiti isti put, koji se prethodno 

treba označiti, za sva vozila čitavo vrijeme dok traju radovi kako nebi došlo do nepotrebnog oštećenja drveća, 

grmlja, mladica i prizemnog raslinja. Vozila treba odabrati tako da budu što manjih gabarita i težine, odnosno 

organizirati ulazak samo u najnužnijim zahvatima strojevima. 

Zadržavanje vozilima unutar Regionalnog parka nije dozvoljeno. 

 

PARKIRANJE 

Parkirališni prostor za vozila korisnika trim staze nije dozvoljen na parceli. U tu svrhu koriste se okolna postojeća 

parkirališta koja su asfaltirana i kontrolirana. Najveći dio njih je uz Arenu, a manji broj na okolnim parking 

površinama uz istočnu i zapadnu među. 

 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA 

Za sav eventualni otpad predviđeni su prikladni koševi koji se postavljaju uz svaku stanicu trim staze, odnosno 

sklop sprava. 

 

Projektant: 
Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
ovlašteni arhitekt 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.02 / PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
U ovom slučaju ne radi se o klasičnoj građevini i pripadajućoj parceli, pa je moguće analizirati zatečeno stanje 

šume i pripadajućih prometnica, odnosno koridora inrfrastrukture koji se koriste za održavanje i pristup uređajima. 

Takvom analizom stanja možemo utvrditi da je pojava požara od groma ili nemara korisnika trim staze, odnosno 

šetaća, moguća ali i kod toga je osigurana prihvatljiva dostupnost vatrogasne tehnike. Vatrogasni pristupi su 

mogući preko postojećih prometnica širine cca 6.00 i 5.00 m, a prema čl.6. omogućuju kretanje vatrogasnim 

vozilima vožnjom naprijed, odnosno nema slijepog vatrogasnog pristupa dužeg od 100m. Prema čl.5. koriste se 

kolnici prometnica i obrađene površine, koje prema čl.11. ne prelaze nagib od 10%, i podnose, prema čl.7., 

osovinski pritisak od 100 kN. Ovim projektom nije umanjena kvaliteta postojećih rješenja.  

 
 
 
 

Projektant: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.03 / PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog 

postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s 

općim načelima prevencije. Pri projektiranju i izradi sredstava rada; pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju 

sredstava rada; pri prilagodbi procesa rada prema spolu, dobi i sposobnostima; pri osposobljavanju i 

obavješćivanju radnika i poslodavca; za radnike i poslodavce i njihovu suradnju; za stavljanje radnika u nepovoljan 

položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu i ostale mjere za spriječavanje rizika na radu. 

U svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na 

radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i 

drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika 

opasnostima, štetnostima i naporima, a osobito izloženost jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po 

učinku u određenom vremenu (normirani rad), radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u 

vezi s radom. 

Trim staza sa svojim stanicama, na kojima se izvode vježbe, izvodi se u šumi Jelačićka koju održava tvrtka Parkovi 

d.d. pa samim tim mora biti sastavni dio pravilnika kojim se određuje način korištenja, održavanja i zaštite za sve 

povremeno prisutne zaposlenike i korisnike. 

 
 
 

Projektant: 
Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
ovlašteni arhitekt 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.04 / PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13.), izvoditelj je dužan radove izvoditi tako da tehnička svojstva građevine 

odgovaraju zahtjevima iz Zakona poglavlje 2., da ugrađuju materijale, opremu i proizvode u skladu s Tehničkim 

propisima čl.17. Zakona.  Slijedom toga izvoditelj je dužan pribaviti dokaze o traženim svojstvima građevnog 

proizvoda. 

Program kontrole i osiguranja kvalitete primijenjen je na način da su pri projektiranju korišteni propisi koji 

osiguravaju tehnička svojstva bitna za građevinu u smislu osiguravanja temeljnih zahtjeva. 

 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13) 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 

147/09, 87/10, 129/11)  

Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)  

Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)  

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-ispravak, 130/12, 81/13)  

Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN 

46/13)  

Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09) 

 

ISPITIVANJE  UGRAĐENOG  MATERIJALA ZA  VRIJEME  GRAĐENJA  GRAĐEVINE 

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 

Izvođač mora voditi dokumentaciju prema Pravilniku, kojom dokazuje kvalitet materijala i izvođenja radova. 

Betonski radovi se izvode prema projektu konstrukcije i projektu betona. 

Organizacija i projekti za izvođenje betonskih radova na radilištu moraju biti usklađeni sa projektom konstrukcije i 

projektom betona. 

Sa betoniranjem se može početi po pregledu podloge i armature, od strane nadzornog inženjera. 

Ako se ugrađivanje betona prekida zbog nepredviđenih prilika, moraju se poduzeti mjere da takav prekid 

ugrađivanja betona ne utječe štetno na nosivost i ostala svojstva konstrukcije, odnosno elemenata. 

Neposredno poslije betoniranja beton mora biti zaštićen od: 

 - prebrzog isušivanja 

 - brze izmjene toplote između betona i zraka 

 - padavine i tekuće vode 

 - visokih i niskih temperatura 

 - vibracija koje mogu promjeniti unutrašnju stukturu i prionljivost betona i armature kao i drugih mehaničkih 

oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 

Beton se poslije ugrađivanja mora zaštititi da bi se osigurala zadovoljavajuća hidratacija na njegovoj površini i 

izbjegla oštećenja zbog ranog i brzog skupljanja. 

Njega betona mora trajati najmanje 7 dana ili ne manje od vremena koje je potrebno da beton postigne 60 % 

čvrstoće od predviđene marke. 

Na osnovu završne ocjene kvalitete betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost, trajnost konstrukcije ili se traži 

naknadni dokaz kvalitete betona prema postojećim propisima. Betonske i arm. bet. konstrukcije moraju se 

održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti. Ako dođe do oštećenja knstrukcije moraju se 

poduzeti potrebne mjere zaštite uključujući i mjere sanacije. 

Projektom su predviđeni pregledi svakih 10 godina. 

Predviđaju se kontrolni pregledi koji se sastoje: 

- iz vizualnog pregleda gdje je uključeno snimanje položaja i veličina pukotina kao i oštećenja bitnih za sigurnost 

konstrukcije 

 - kontrole progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcija pod stalnim opterećenjem 

U betonari je potrebno vršiti tehničku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala i gotovog betona. 

Rukovoditelj gradilišta treba od betonare pribaviti ateste svih upotrebljenih materijala za pripremu betona. 

Atesti moraju biti u skladu s " Pravilnikom  o tehničkim normativima za beton i armirani beton  

Kontrolu kvalitete ugrađenog betona treba vršiti uzimanjem betona za pojedine konstruktivne  elemente.  

Dovoljno je ispitivanje tlačne čvrstoće kocaka s bridom 20 cm i starosti 28 dana. Program uzimanja uzoraka treba 

izraditi poduzeće koje će vršiti ispitivanje, a u dogovoru s izvođačem radova i na osnovu plana izvedbe. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_76_1523.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_30_514.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
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ČELIK 

Za dokaz kvalitete čelika, koji će se ugraditi, savijalište betonskog čelika s potvrdom rukovoditelja savijališta da se 

svi atesti odnose na taline iz kojih je betonski čelik izrađen. Prilikom transporta i uskladištenja čelika nesmije doći 

do mehaničkog oštečenja, prljavštine koja može smanjiti adheziju ili smanjenje presjeka zbog korozije. Prije 

postavljanja armatura se mora očistiti od masnoća, korozije i sl. 

 

OPĆI UVJETI 

Sve troškovničke stavke podrazumjevaju izvođenje svih detalja i radova sa svim konstruktivnim dijelovima, 

potpuno besprijekorno u svemu prema nacrtima i tehničkom opisu. 

Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove  unutarnjeg  i 

vanjskog transporta, prijenosa do mjesta ugradbe, uskladištenje, izrade, montaže i demontaže skela, osiguranje 

od krađe i  oštećenja, postave  pomoćnih i dr. uređaja, troškove potrošnje električne i dr. energije, vode te 

troškove pripreme i uprave gradilišta. 

Na sve eventualne probleme i nejasnoće izvođač je dužan upozoriti investitora i projektanta.  

Izvodjaču se neće uvažiti opravdanje ako bi kvalitet pojedinih radova bio protivan predviđenom opisu, nacrtima i 

detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan nepropisno izrađene dijelove građevine srušiti o svom trošku i ponovo ih 

izraditi prema propisima, nacrtima i detaljima. 

Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevinu, okoliš i prometnice 

moraju biti očišćene i spremne za tehnički  pregled. 

 

GRAĐEVINSKI RADOVI 

ZEMLJANI RADOVI     

Nalogodavac stavlja na raspolaganje teren, koji je potreban za zemljane radove, s izuzetkom deponije za otpad. 

Okolčavanje glavnih osi kao i stavljanje fiksnih visinskih točki u neposrednoj blizini gradilišta stvar je Nalogodavca. 

Izvođač se prije izvođenja radova mora informirati o točnom smještaju prepreka, kao vodova, kablova, kanala, 

oznaka i sl. i po potrebi ishoditi dopuštenje za kopanje od nositelja (vlasnika) prava. 

Odvoz iskopanog materijala 

Iskopani materijal mora načelno odvesti Izvođač na deponiju po svom izboru, ukoliko u Popisu radova nije 

drugačije navedeno. Iskopani materijal, koji je potreban za ponovno punjenje, skladištit će se privremeno prema 

Popisu radova ili u dogovoru s Nalogodavcem, ukoliko ne može ostati na mjestu ugradnje. 

Ako u Popisu radova nije određeno, mora se za iskopani materijal, koji se općenito može ponovno koristiti (npr. 

humus, šljunak, pijesak, glina, prirodni kameni materijal), prije nego se stavi na raspolaganje, postići dogovor. 

Zbrinjavanje otpada, iskopanog materijala, mase od rušenja, obuhvaća ponovno korištenje sukladno propisima 

odnosno potrebne mjere skupljanja, transporta, obrade i skladištenja sukladno propisima i odredbama organa 

vlasti. 

Izmjera se vrši prema rasutoj masi. Granica od 1 m3 odnosi se na jedan nalog, kod više partija jednog naloga na 

jednu partiju (stručna partija). Ako treba zbrinuti otpad s područja nalogodavca više od 1 m3, može Izvođač 

zahtjevati da se zbrinjavanje, kad se odbije pristojba za deponiju, obračuna kao fiksna cijena a visina pristojbe za 

deponiju u vrijeme deponiranja za dokaz. U tom slučaju mora ponuđač pored ukupne cijene razdvojiti ukupnu 

cijenu i priložiti ponudi. 

Opći podaci o izvedbi 

Ako se kod izvedbe radova očekuju onečišćenja, onda spadaju – bez obzira na postojeću regulaciju sprečavanja 

(sporedna činidba, posebna činidba) – uobičajene zanatske mjere za izbjegavanje istih u dužnosti Izvođača. Čak 

ako iste nisu raspisane.  

Već postojeće okolčavanje, graničnici, fiksne točke, oznake visina itd. za vođenje staza, mora izvođač osigurati 

prije početka radova. 

Ako je potrebno, izmjeriti postojeći teren prije izvedbe radova skupa s Izvođačem i Nalogodavcem u pogledu 

položaja i visine i rezultat utvrditi zapisnički. 

Buseni trave i iskopan gornji sloj skladištit će se prema dogovoru s Nalogodavcem na prikladnom mjestu i na 

prikladnu površinu. 

Gornji sloj odlaže se u hrpe u obliku trapeza, visine max. 1,50 m; Pokosi se stručno poravnati; hrpice se trebaju 

zasaditi biljkama usnaticama (dvosupnice), ako se radi o duljem vremenu gradnje. Sađenje odnosno sijanje spada 

u Posebne činidbe. 

Ako se pri iskapanju naiđe na svojstva tla, koja odstupaju od opisa radova, ili nastupe okolnosti, zbog kojih se 

propisani radovi iskapanja ne mogu provesti, mora se odmah hitno održati poseban dogovor s Nalogodavcem. 

Ako se na relativno nepropusnom tlu – ili na kamenim slojevima pojave podzemne ili procjedne vode, treba odmah 

izvijestiti vodstvo gradnje. Treba izbjegavati omekšavanje dna temelja. 
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Kod zemljanih radova i zatrpavanja treba obratiti pažnju da se ugradi zemlja ili kamen, koje je prikladno za 

predviđenu svrhu primjene. Ako postoje opravdane sumnje u sposobnost sabijanja, treba informirati Nalogodavca 

ili njegovog voditelja gradnje. 

Izvođač je dužan prije zatrpavanja jarkova provjeriti da u prostoru, koji treba zatrpati, nema građevinskog otpada, 

smeća i sl. Ako to nije slučaj, treba odmah izvijestiti Nalogodavca. 

Prije ponovne ugradnje materijala, koji je dobiven pri kopanju odnosno prije zatrpavanja ili zasipanja s 

materijalom, koji je nabavio Izvođač, potrebno je ishoditi odobrenje Nalogodavca za njegovo korištenje.  

Tlo parcele kategorizirano je u troškovničkoj stavci. Ako kategorizacija nije određena u troškovničkoj stavci niti u 

geomehaničkom elaboratu, onda to treba odrediti operativa s nadzornom službom i geomehaničarom i upisati u 

građevinski dnevnik.  

Radovi na razmjeravanju i obilježavanje građevine kolčićima na terenu, snimanje visinskih postojećih kota 

cjelokupnog terena u svim pravcima, uračunati u jediničnu cijenu.  

Iskop zemlje vrši se prema nacrtima, ručno ili strojno, na predviđenu dubinu sa poravnanjem dna i s vertikalnim 

stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crpljenje vode gdje je to potrebno. Široki iskop izvesti 

sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim proširenjem za izvedbu izolaterskih i drugih radova 

na vanjskoj strani podrumskih zidova. 

Podupiranja, razupiranje i crpljenje vode, kao i vlaženje zemlje uslijed kiše, obuhvaćeno je jediničnim cijenama i 

ne naplaćuje se posebno. Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog 

podupiranja izvođač ih dovodi u ispravno stanje.  

Završni iskop treba pregledati geomehaničar i potvrditi njegovu ispravnost upisom u građevinski dnevnik. Svi 

radovi i faze na izgradnji objekata trebaju se snimiti i uvesti u građevinsku knjigu sa skicom i opisom iskopa. 

Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i nadtemeljnih zidova možemo upotrijebiti za potrebna nasipavanja 

na gradilištu, stoga je deponiramo na gradilištu, a višak odvozimo na gradsku deponiju. 

Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zaštite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije materijal je 

potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima debljine do 30 cm s vibro-

nabijačima. Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena, te višak odvesti sa gradilišta. 

BETONSKI  I  ARMIRANO-BETONSKI  RADOVI 

Za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova Izvođač je dužan obaviti sve potrebne prethodne radove, u 

svemu prema projektu organizacije građenja i vremenskom planu koji je odobren po Nadzornom inženjeru. 

Izvođač je dužan sve betonske i armirano betonske radove izvesti prema nacrtima, Tehničkim uvjetima i u skladu 

sa uputama Nadzornog inženjera. 

Proizvodnja, ugradnja i kontrola kvalitete obavljat će se u skladu s Tehničkim popisom za betonske konstrukcije , 

te odgovarajućim HRN normama. 

Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova u laboratoriju, ugrađivati materijal koji odgovara normama i 

dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekta statistički obrađenim rezultatima obavljenih ispitivanja i na 

drugi način, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima iz projekta. 

Za slučaj da tokom izvedbe dođe do promjena odgovarajućih propisa , oni će se primijeniti na gradnji, a Izvođač 

mora udovoljiti njihovim zahtjevima. 

Geodetske kontrole i izmjere potrebne za izvođenje betonskih i armirano betonskih radova moraju biti izvedene 

točno i u svemu suglasno s izvedbenim nacrtima. 

Izvorišta procjedne vode na temeljnim plohama betoniranja Izvođač je dužan ukloniti na način kako je to 

propisano tehničkim uvjetima za iskop, upotrebom crpki dovoljnog kapaciteta, odnosno kako to odredi Nadzorni 

inženjer. 

OPLATA 

Za nanošenje rastavnog sredstva u postupku raspršivanja nakon umetanja armature potrebna je privola vodstva 

gradnje; treba predočiti smjernice primjene proizvođača. Ne postoji nikakav prigovor protiv primjene atestiranih 

ulja za oplatu, ukoliko ne nastaju štete, promjena boje i slično. Dopušteno je da druga poduzeća ulažu cjevovode 

u oplatu, npr. Čelične oklopne cijevi električnih vodova, cijevi za sanitarne instalacije itd. kao i sidra i druga 

učvršćenja. Rupe za držače razmaka oplate moraju se zatvoriti nakon što se oplata skine. Drvene oplate moraju se 

održavati jednako vlažnim, da zbog utezanja ne bi nastao zijev u reškama i da se daske oplate ne bacaju. Prije 

betoniranja treba odgovarajuće oblikovane oplate očistiti od stranih tijela. Prodiranje snijega treba prikladnim 

mjerama isključiti. 

BETON  OPĆENITO 

Ako se kod izvođenja očekuju onečišćenja, onda uobičajene zanatske mjere za njegovo sprečavanje – bez obzira 

na postojeću regulaciju naknade (plaćanja kao sporedna činidba, Posebna činidba) – spadaju u dužnosti Izvođača, 

i ako nisu raspisane. Naknada prema DIN 18299 ff. 

Ako se betonira u slobodnom padu betona, treba koristiti produžne cijevi da bi se sprečilo razlučivanje; to važi 

posebice kad se koristi kran. Na svježe betoniranoj ploči ne smiju se izvoditi nikakvi radovi. To važi osobito za 

skladištenje materijala, postavljanje skela etc.; na niskim temperaturama produljuju se shodno tome rokovi 
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opterećenja na svježe betoniranoj ploči. Na zahtjev treba vodstvu gradnje dokazati porijeklo cementa, dodataka, 

vode, dodatnih sredstava i dodatnih materijala kao i sredstava za odvajanje oplate. 

Razredi kvalitete betona označeni su na nacrtima. 

Sačinjavanje zapisnika o ispitivanju kakvoće betona (ispitivanje kocke) kao i zapisnik o preuzimanju armature mora 

se predati Nalogodavcu. U betonu ne smiju biti anorganski sastojci (drvo, ugljen i sl.). Na zahtjev će Izvođač voditi 

dokaz o porijeklu transportiranog betona, dokazati recepturu i sastav po zrnatosti. Čišćenje strojeva i vozila za 

transportirani beton smije se vršiti samo na mjestima koja su utanačena s vodstvom gradnje. 

Polaganje čeličnih ili fleksibilnih plastičnih oklopnih cijevi u beton, posebice u vidni beton treba vršiti samo u 

nazočnosti električara. Treba paziti na odgovarajuće fiksiranje. 

Vrsta naknadne obrade svježeg betona ravna se prema navedenim propisima odnosno po nahođenju Izvođača kao 

i prvenstveno prema projektnoj dokumentaciji i uputama vodstva gradnje. Ako je odluka prepuštena Izvođaču, 

primjenjivat će se po njegovom izboru: 

dulji rokovi za vađenje oplate 

pokrivanje folijom ili materijalima koji zadržavaju vlažnost 

nanošenje posebnih sredstava naknadne obrade; ona se moraju razaznati po boji 

kontinuirano prskanje vodom; beton u tom slučaju ne smije povremeno biti suh; održavanje vlažnosti mora se 

osigurati i nakon završetka radova. 

ARMIRANI BETON 

Armirani beton je onaj beton u kojemu se upotrebljava bilo koja vrsta armature, za koji je potrebna oplata, skela, 

podupiranje i kontroliran proces ugradnje. Stavka podrazumijeva sve radove na pripremi, transportu, ugradnji i 

njezi armiranog betona. 

Beton se ugrađuje strojnim putem, a vibriranje oplatnim vibratorima ili pervibratorima. Pri ugradnji betona 

naročitu pažnju treba obratiti armaturi, koja pri tome ne smije biti pomaknuta ili na bilo koji način oštećena. 

Razredi kvalitete betona označeni su na nacrtima. 

CEMENT 

Cement koji se upotrebljava za pripremanje betona mora biti sukladan odgovarajućoj normi. Odluku o izboru 

cementa donosi Nadzorni inženjer na temelju prethodnih ispitivanja betona i certifikata cementa. 

Prethodna ispitivanja cementa: Pod prethodnim ispitivanjima cementa podrazumijevaju se: 

Prikupljanje podataka o rezultatima kontrolnih ispitivanja tvorničkog laboratorija iz potencijalnih cementara. 

Provjera certifikata. 

Sva ispitivanja radi provjere fizikalnih i mehaničkih svojstava, te kompatibilnost s kemijskim i mineralnim dodacima 

betonu reprezentativnih uzoraka cementa prije prethodnih ispitivanja betona. 

Uzorci cementa moraju se uzimati i ispitivati svaki dan kada se klasa cementa isporuči. Jedno ispitivanje može se 

odnositi na najviše 250 tona dopremljenog, odnosno upotrebljenog cementa. Navedena ispitivanja treba obaviti i u 

slučaju da je cement prije upotrebe bio uskladišten duže od 3 mjeseca. Ako se ispitivanjem utvrdi da cement ne 

ispunjava neki od navedenih uvjeta kvalitete, upotreba takvog cementa se obustavlja, sve dok se ispitivanjem svih 

fizičko-mehaničkih svojstava ne potvrdi njegova upotrebljivost. Od svake isporuke treba odvojiti uzorak od 6 kg 

cementa, koji se čuva  za slučaj da je potrebno kompletno ispitivanje u svrhu dokazivanja ili  nezadovoljavajuće 

kvalitete betona. 

Transport i skladištenje: U vrećama se smije isporučivati sam cement za specijalne radove, kao npr. Injektiranje. 

Cement za sve propisane klase betona mora se transportirati i skladištiti u silosima. 

Svaka pošiljka cementa pakiranja u vrećama, mora biti dokumentirana. 

Ne smije se upotrijebiti cement koji je vruć niti dulje vremena odležan cement, ako nije prethodno dokazana 

njegova uporabivost. 

Cement mora biti tako uskladišten da je potpuno zaštićen od atmosferilija, da je moguće uzimanje uzoraka, 

mjerenje količine cementa, te da je moguće prelaganje. 

Cement se mora upotrebljavati istim redoslijedom kojim je isporučen. 

Cement u vrećama, koji se privremeno skladišti na otvorenom, mora dobiti podlogu koja se prozračuje(ventilira). 

Folije za prekrivanje ne smiju neposredno dodirivati vreće s cementom. Nije dopušteno korištenje cementa ako su 

se stvorile male grudice. 

AGREGAT  

Agregat koji se upotrebljava za beton mora imati sva svojstva propisana važećim normama. 

Isporučioc agregata dužan je predočiti certifikat izdan od ovlaštene certifikacijske institucije, kojim se potvrđuje da 

isporučeni agregat ispunjava sva propisana svojstva. Uz certifikat kvalitete agregata se mora dokazati i na probnim 

betonskim tijelima, uz obavezni pokus podobnosti za ugradnju betonsko pumpom, ako se predviđa transport ili 

ugradnja pumpom, monorej opremom, teleskopskom rukom i transportnim trakama-ROTEC.Odobrenje za 

nabavku predloženog agregata daje Nadzorni inženjer na temelju certifikata, prethodnih ispitivanja 

reprezentativnih uzoraka agregata i prethodnih ispitivanja betona. Kriterij kvalitete agregata: Agregat za beton 

treba biti iz zdrave stijene, bez štetnih sastojaka, mehanički čvrst i otporan protiv utjecaja atmosferilija i otporan 
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na smrzavanje. Čvrstoća kamena za agregat treba biti veća od 140 MPa. Nadzorni inženjer će odrediti potrebu i 

način kontrolnih analiza i ispitivanja. Kod toga će se uzimati u obzir čvrstoća, otpornost na habanje, upijanje vode, 

postojanost na smrzavanje. 

Zrna agregata ne smiju biti obavijena kamenim prahom, glinom ili koloidnim supstancama. 

VODA 

Za vodu predviđenu za pripremanje betona Izvođač mora prethodno dobiti potvrdu o uporabljivosti. 

Ukoliko postoji sumnja o mogućnosti promjene kvalitete vode, treba češće ponovo ispitati uporabljivost vode za 

beton. Voda ne smije sadržavati nikakve sastojke koji bi mogli ugroziti kvalitetu ili izgled betona  ili morta. Isto 

vrijedi za vodu za njegovanje svježeg betona. 

Ako se za pripremanje betona ne upotrebljava voda za piće, njenu prikladnost treba provjeriti prema normi. 

Za pripremanje nearmiranog betona, može se upotrebljivost vode provjeriti ispitivanjem vremena vezivanja 

cementa i čvrstoće betona pri pritisku na uzorcima, koji se paralelno pripreme s predviđenom i s destiliranom 

vodom. Vremenska razlika između početka i kraja vezivanja cementa ne smije iznositi više od 30 min., a 

smanjenje čvrstoće betona pri pritisku ne smije biti veća od 10%. 

ARMATURA 

Rad s armaturom podrazumijeva čišćenje, rezanje, savijanje, ugradnju armature i sve ostale radove potrebne pri 

ugradnji projektirane armature. 

Savijanje armature vršiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004  

„Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade“. 

Nastavljanje armature vršiti prema HRV ENV 1992-1-1:2004 

„Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija-1-1. dio: Osnovna pravila primjene za zgrade“. 

Nije dopušteno stavljanje armature bez držača razmaka. Za vrijeme betoniranja ne smije se stati na armaturu, 

moraju se predvidjeti prikladni putevi 

ZAHTJEVI KVALITETE 

Zahtjevi kvalitete betona su propisani konstrukterskim projektom, a u skladu sa važećim propisima i normama. 

DODACI 

Dodaci za normalni beton moraju odgovarati normi -  Dodatak za beton. Može se zahtijevati vlastita ili  tuđa 

kontrola. Za primjenu armiranog betona ili prednapregnutog betona treba isključiti alkalijsku reakciju kremične 

kiseline. Maksimalna veličina zrna mora se uskladiti s razmakom armature, pri čemu su čvorovi konstrukcije 

armiranog betona kritična mjesta. Ta regulacija ima prednost pred pridržavanjem normiranih udjela prevelikih 

zrna. 

DODATNA SREDSTVA ZA BETON 

Kod dodatnih sredstava za beton ne smije se – osim kod tekućih sredstva – koristiti više sredstava iste grupe 

djelovanja. Dodatna sredstva smiju se koristiti za prednapregnuti beton samo onda ako za to postoji izričito 

odobrenje u Izvješću o ispitivanju (atest). Kod armiranog betona mora primjenu sredstava za stabiliziranje izričito 

odobriti vodstvo gradnje. Analogno važi za sredstva za brtvljenje za vodonepropusni beton. Kod armiranog betona 

nisu dopuštena dodatna sredstva koja sadrže kloride. 

DODATNI MATERIJALI ZA BETON 

Dodatni materijali za beton moraju biti normirani ili imati ispitni znak. Može se tražiti ispitivanje podobnosti. Oni ne 

smiju imati sastojke koji potiču koroziju. 

VODONEPROPUSNI BETON 

Za vodonepropusni beton treba koristiti cemente koji se polako stvrdnjavaju, npr. Z 32,5. Linija prosijavanja treba 

ležati između A i B. Prije početka skrućivanja treba izvršiti naknadno sabijanje. U prvim danima treba izbjegavati 

mehanička opterećenja i vibracije građevinskih procesa. Držači rastojanja od plastika načelno se ne smiju koristiti. 

Ukoliko betoniranje ne može biti izvedeno u jednom postupku zbog tehnoloških razloga ili zbog vremenskih 

razloga,  treba napraviti vodonepropusne reške s trakama ili limovima za reške. 

BETON S VISOKOM OTPORNOŠĆU NA HABANJE 

Sadržaj cementa ne smije kod najvećeg zrna od 32 mm biti veći od 350 kg/m3, a kod 16 mm 400 kg/m3. 

Mješavina dodataka (agregata) mora biti siromašna pijeskom, grubozrnata, ali s malo šupljina. Svježi beton mora 

pokazivati plastičnu do krute konzistencije. Ne smije se predugo vibrirati da se spriječi obogaćivanje(koncentracija) 

vode i cementnog ljepila na površini. Vakuumska obrada predstavlja u datom slučaju Posebnu činidbu. 

NEARMIRANI BETON 

Stavka nearmirani beton podrazumijeva sve radove na pripremi, prijevozu, ugradnji i njezi betona bez armature, 

kao i sva propisana prethodna i tekuća ispitivanja. 

TEMELJENJA 

Prije stavljanja betona odnosno slojeva čistoće ili slojeva za lomljenje kapilara treba pribaviti odobrenje vodstva 

gradnje.  U načelu se smije graditi temelje samo na neometanu ravninu odnosno na dno fundamenta od srasle 

zemlje. Cjevovodi se ne smiju opteretiti temeljima. Treba ostaviti praznine. Spojna koljena za temeljne vodove u 

podnoj ploči moraju se obložiti fleksibilnom ovojnicom. Ako se u projektnoj dokumentaciji vide tla ili vode, koje 
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napadaju beton, ili se isti mogu naslutiti nakon izvođenja zemljanih radova,  treba s vodstvom gradnje dogovoriti 

odgovarajuće mjere. 

REŠKE 

Ako se u projektnoj dokumentaciji ne traži drugačije, ostaje izrada radnih reški po razlogu prepuštena Izvođaču. 

Njih se mora ograničiti na najmanju mjeru. Kod vidnog betona treba ih po mogućnosti izbjegavati ili izraditi prema 

dogovoru s arhitektom. Na području gdje je blizu armatura, posebice na križanjima podvlaka, ne smiju se 

oblikovati reške. U vodonepropusnim građevnim dijelovima moraju se radne reške brtviti specijalnim trakama za 

reške. Izrada radnih reški je sporedna činidba; ali u svezi s reškama koje se traže zbog statičkih, oblikovnih razloga 

i zbog građevinske fizike – važe kao Posebna činidba.  

TESARSKI RADOVI 

KONSTRUKCIJE 

Izvođač radova dužan je preuzete radove stručno i kvalitetno izvesti po opisu troškovnika, statičkom proračunu, te 

uzancama struke, u skladu sa tehničkim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana građa mora odgovarati priznatim 

normama za pojedinu vrstu drveta (jelova, borova, ariš). Na tesanu građu se primjenjuju zasebni normativi. 

Obrada građe za tesarske radove vrši se pomoću mehanizacije na pilanama ili gradilištima. Građu na gradilištu 

treba zaštititi od vlage. 

Obračun i detaljan opis radova prema tehničkim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju 

pojedinim stavkama troškovnika. 

OPLATA 

Sav potreban materijal za izradu oplate treba donjeti tesarima u odgovarajućim dimenzijama i količinama na 

mjesto gdje se vrši krojenje građe (daske, gredice, letve, …), a do najveće udaljenosti od 30 m od mjesta 

krojenja. 

Kod svake vrste rada naznačeni su debljina daske i presjek gredice ili letve potrebnih za rad. Datim normativima 

obuhvaćen je rad na krojenju oplate motornom pilom i ručnom. Svaka vrsta rada obuhvaća četiri radne operacije i 

to: izrada oplate, montaža, demontaža, čišćenje i vađenje čavli, kao i prijenos oplate s kata na kat i skidanje 

oplate po završetku rada i slaganje na određeno mjesto udaljeno od objekta do 30 m.  

Montaža i demontaža oplate uzeti su za svaki m2 izrađene oplate postotnom broju upotrebe. Ukoliko se oplata 

upotrebljava veći broj puta nego što je naznačeno tabelom, plaća se kao i prilikom prve upotrebe. Ukoliko je u 

jednoj vrsti rada neka radna operacija specifična, onda se to definira opisom.   

Oplate moraju biti izvedene točno po mjerama kako je to naznačeno u crtežima za pojedine dijelove koji će se 

betonirati, te točno naznačen način podupiranja. Izvedene oplate moraju biti sposobne podnijeti odgovarajuće 

opterećenje, moraju biti stabilne, ukrućene i poduprte, da ne dođe do izvijanja, povijanja, prevrnule ili popustile u 

bilo kojem pravcu.  

Sve površine moraju biti horizontalne i ravne ili nagnute ovisno kako to opis zahtijeva.  

Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da po skidanju, vidne površine konstrukcije moraju biti 

ravne i sa oštrim uglovima. Oplate moraju biti izvedene tako da se mogu lako skinuti, bez potresa i oštećenja 

konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene. 

U svakoj vrsti rada predviđen je utrošak materijala. Sva građa-materijal za oplatu je IV klase, pa je na navedenu 

klasu izračunata njegova upotreba (sve prema GN 601-...).    

CRNA BRAVARIJA 

Sastavni dio Troškovnika su Sheme, koje nadopunjuju stavke, te ih je ponuditelj dužan dobro proučiti, da se 

izbjegnu moguće buduće nesuglasice. 

Izvođač je dužan za sve stavke izraditi radioničke nacrte, odnosno detalje i donijeti ih Projektantu na ovjeru. 

Numeracija shema i stavki je identična. 

Svi se dijelovi prije ugradnje moraju dostatno zaštititi od hrđe. U vlažnim prostorijama treba koristiti samo 

nehrđajuće dijelove. Kod zavarivačkih radova u blizini građevnih dijelova klase gradiva B2 odnosno B3, mora 

izvođač poduzeti odgovarajuće mjere zaštite od požara. Analogno to važi za građevne dijelove drugih klasa 

gradiva, čija je površina gotova, posebice za sjajne, lakirane i staklene površine. Dokaz ispitivanja zavarivača za 

odgovarajuće radove može Nalogodavac tražiti u odnosu na osobe. Isto tako može se zahtijevati dokaz o 

školovanim osobama zavarivačkog nadzora – Zavarivački nadzor. 

BRAVARSKI RADOVI 

Prije početka radova mora Izvođač predočiti Nalogodavcu radioničke nacrte, ateste o ispitivanju i statičke dokaze. 

Ako se za nenormirane proizvode zahtijevaju dokazi o upotrebljivosti npr. Atesti o ispitivanju, a za ugrađene 

proizvode se taj dokaz ne može doprinijeti, onda to važi kao greška u izvedbi. Reference ne mogu nadomjestiti 

dokaz.  

Učvršćivanje mora biti mehaničko: pjene, ljepila ili slično ne koristiti. Izvođač se obvezuje da će za vrijeme 

građenja brinuti za dostatnu zaštitu površina i da će je skinuti za preuzimanje po dogovoru s Nalogodavcem. 

Kod radova s aparatima za explozije važi neograničeno UVV (VGB 45)(sprečavanje nezgoda na radu). Ti radovi se 

smiju izvoditi samo po odobrenju vodstva gradnje. Odobrenje mora biti pismeno; ono se ograničava na određene 
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građevne dijelove, prostorije i vrijeme. Prije izvođenja radova podbijanja (štemanja), bušenja i umetanja na 

estrihu, žbukanim zidovima i stropovima treba tražilom locirati vodove. 

OSTALE KONSTRUKCIJE 

Izvođač garantira besprijekornu urednu konstrukciju. Materijali i statički presjeci moraju se koncipirati sukladno 

zahtjevima. Zadani presjeci moraju se provjeriti na vlastitu odgovornost. Potrebne priključke za pričvršćivanje, 

praznine i druga pripasivanja na konstrukcijama, koje treba priključiti, mora Izvođač pravodobno navesti i 

provjeriti.  

Čelični dijelovi u St 37-2, ukoliko nije drugačije navedeno. 

Spojevi čeličnih dijelova, ukoliko nije posebno navedeno, izvode se po izboru Izvođača. Nije dopušteno 

napucavanje. Sve potrebne potkonstrukcije, konstrukcije ukrućivanja, pričvrsni i spojni materijal, kao npr. sidra, 

jezičci, kuke, vijci i matice, granične tračnice, razdjelni slojevi između pojedinih konstrukcija moraju se uračuanti u 

jedinične cijene. Izračunavanje težine za obračun za male dijelove vrši se prema DIN 18355. Za pričvrsna i spojna 

sredstva treba koristiti samo nerđajuće materijale. Za pričvršćivanje u beton ili zidove treba koristiti samo uporne 

moždanike od nerđajućih materijala. 

Troškovi za montažne uređaje i pomoćna sredstva za montažu i provizorna ukrućenja trebaju se uračunati u 

odnosne jedinične cijene. Kod svih nepocinčanih čeličnih dijelova treba rđu i ogorinu od valjanja skinuti 

pjeskarenjem ili na neki drugi prikladan način. To važi i za spojna mjesta na građevinske čelične dijelove. Kod 

potrebnih radova pjeskarenja na gradilištu treba poduzeti odgovarajuće mjere sigurnosti. Otpad je vlasništvo 

Izvođača i on ga mora stručno odstraniti. Za to nema posebne naknade. 

Svi čelični dijelovi, uključujući spojne i pričvrsne dijelove, moraju se zaštititi dvostrukim temeljnim naličem od 

cinkovog kromata. Nalič služi kao temeljni nalič za kasnije ličenje i mora stoga biti podnošljiv. Odabran sustav 

naliča: 

Čelični dijelovi u vruće pocinčanoj izvedbi moraju se pocinčati u punoj kupki sa debljinom sloja od 80 mym. 

Popravljanje oštećenih slojeva cinka treba stručno izvesti reakcijskom bojom s cinkovom prašinom s epoksidnom 

smolom.  

Koso rezanje, rupe i slični funkcionalni i oblikujući pogledi trebaju se izvesti prema odredbi arhitekta. Potrebne 

troškove uračunati u jedinične cijene. 

Izvođač mora izraditi sljedeću dokumentaciju u tri primjerka i uračunati troškove za istu u cijene u ponudi: 

Detaljan projekt prema postojećem projektu za odobrenje, Statički proračuni/dokazi, Izvedbeni nacrti 

Kod detaljiranja konstrukcije treba posebno voditi računa o posebnoj situaciju građenja u postojećem. Treba 

izvesti potrebna pripasivanja na normalne konstrukcije u Opisu činidbi. 

Konstrukcije, koje treba podići, moraju se prethodno kompletno i stručno izraditi, isporučiti na gradilište i 

montirati. Smatra se da su svi troškovi i činidbe, koji su za to potrebni, nadoknađeni s ponudom.  

Prema tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova čeličnih i aluminijskih  konstrukcija - prateći radovi (tj. 

svi oni radovi koji bez posebnog navođenja spadaju u bravarske radove i obavezni su za izvođenje). 

Sve bravarske radove izvesti iz kvalitetnog materijala, a prema detaljima i ovom opisu. Svi spojevi trebaju biti 

vareni, obrađeni odnosno nitani prema propisu za te vrste radova. Upotrijebiti se mora točno odgovarajući profil i 

debljina lima. 

U jediničnoj cijeni uključena je nabava materijala, izrada u radionici, sav unutarnji i vanjski transport do mjesta 

ugradbe, te ugradba i dotjerivanje do besprijekornog funkcioniranja svih pokretnih dijelova. Također je u 

jediničnoj cijeni uključena izrada prototipa, ukoliko se radi o elementima koji se trebaju izvesti u većem broju. 

Zatim izrada, upasivanje i provizorno pričvršćenje na mjestima uz zidove i stropove, obostrano pričvršćenje oko 

čeličnih elemenata, brtvljenje svih spojeva s drugim elementima trajno elastičnim kitom i dr. Svi elementi moraju 

biti zaštićeni anikorozivnim premazom i to: priprema podloge, miniziranje, ličenje uljenom bojom, u tonu i po 

izboru projektanta. Vanjski bravarski elementi obrađuju se vrućim pocinčavanjem, te ukoliko je stavkom isto 

traženo ličenje se u pravilu vrši radionički, auto lakom, osim elemenata čiji način ugradnje zahtjeva ličenje na 

objektu.      

Ukoliko pojedinom stavkom nije drugačije propisano, upotrijebiti čelik oznake Č.0360, a cijevi bez šava moraju biti 

izrađene iz čelika oznake Č.1212. Ugradba će se izvesti upucavanjem na dozvoljenom broju mjesta, te će se 

smatrati da je sav materijal i rad za ovakav način ugradbe uračunat u jediničnu cijenu. Okov po izboru 

projektanta. 

Izvođač radova prije izvedbe predlaže detalj konstrukcije (radioničke nacrte) i način ugradbe i daje na uvid i 

odobrenje projektantu i nadzornom inženjeru, zatim mora dobiti i od projektanta pismeno odobrenje za izvedbu i 

ugradbu istog. Nakon izrade izvedbenih projekata, projektant zadržava pravo izmjene stavki zbog usklađenja sa 

projektom bez naknade u cijeni za izvođača radova. 

Mjere iz troškovnika i projekta obavezno kontrolirati u naravi prije izvedbe. 

STOLARSKI RADOVI 

Stolarski radovi podrazumijevaju izradu i ugradnju drvenih  stolarskih elemenata definiranih projektom. 
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Izradu stolarije treba povjeriti samo stručnoj radionici. Izvođač je dužan izvršiti solidan i ispravan rad, na temelju 

shema i troškovnika, i sve nejasnoće potrebno je pravovremeno razjasniti, jer se neće uzeti u obzir naknadno 

pozivanje na eventualno nerazumjevanje, manjkavosti opisa ili nacrta. Prije nabave materijala i okova treba 

ponuditi uzorke na izbor Projektantu i Nadzornom inženjeru. Izvođač se obavezuje da na licu mjesta provjeri sve 

mjere, te da izradi radioničke nacrte za ključne detalje. Detalji moraju slijediti odrednice date kroz principijelne 

detalje priložene u projektu. Izrada stolarije može se početi, tek kad projektant odobri radioničke nacrte.  

Svi stolarski elementi koji se ugrađuju moraju se izvesti po ovim uvjetima: drvo mora biti čiste, jednolične i guste 

strukture, bez kvrga i bijeli, jednolično u boji, glatko brušeno. Drvo ne smije imati pogreške koje potječu od 

kukaca, kao što su bušotine i crvotočine. Drvo treba biti s pravilnim godovima, bez pukotina, smolastih kvrga i 

smoljnjača, te mehaničkih oštečenja. Drvo mora biti odležano i suho, može sadržavati najviše 15 % vlage. Čvorovi 

se ne smiju nalaziti na mjestima stolarskih vezova, ni na mjestima ugradnje okova. Ako u troškovniku nije 

navedena vrsta drveta treba uzeti borovinu ili ariš, za sve dijelove koji su izloženi vremenskim nepogodama. 

Stolariju dovesti na gradilište premazanu čistim firnisom bez dodatka boje. Drvene dijelove obvezno grundirati 

sredstvom za impregnaciju (koje mora sadržavati i fungicidno sredstvo). 

Kvaliteta drveta mora biti u skladu sa važećim propisima i standardima. 

Spojna sredstva (ljepilo, čepovi, pera, vijci i čavli) moraju odgovarati važećim standardima i moraju biti pravilno 

odabrana, dimenzionirana i ugrađena.    

Izvođač može ponuditi i drugi materijal, ali iste ili više kvalitete od tražene u stavci, te za isto mora ishoditi 

pismeno odobrenje od projektanta i nadzornog inženjera.  

Izvođač daje gotov stolarski element na uvid te ga pismeno prihvaćaju projektant i nadzorni inženjer. 

Izvođač usvaja u cjelosti ove uvjete: 

-  izrada u radionici s dostavom na gradilište i svim potrebnim materijalom i prvoklasnom  izvedbom, 

-  kompletna  montaža i ugradba na gradilištu, 

-  sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, 

- eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem, 

- završna obrada kako je u pojedinoj stavci označeno, 

- okov prvoklasan za fukcionalnu upotrebu sa naznakom proizvoda, 

- čišćenje okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedicu nepažnje u toku izvedbe, 

te troškove zaštite na radu. 

Svi detalji izrade moraju biti u skladu s normama, tehničkim propisima te Pravilnikom o tehničkim mjerama i 

uvjetima za završne radove u zgradarstvu.  

 

 

POPIS POSTUPAKA ISPITIVANJA I DOKAZIVANJA KVALITETE 

 

Za materijale, uređaje i opremu, obvezno prije ugradnje, te prilikom primopredaje, izvođači radova dužni su 

propisanim dokumentima priložiti dokaze kvalitete kao i funkcionalanosti istih (dokaze o kvaliteti radova i 

ugrađenih proizvoda,  sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13) i u tom smislu pribaviti odgovarajuće isprave i 

važeće hrvatske certifikate za svaki od ugrađenih proizvoda. 
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ZAHTJEV UČESTALOSTI PERIODIČNIH PREGLEDA TIJEKOM UPORABE 

 

Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti takva da u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu 

ugradnju sukladno namjeni te građevine, uz propisano odnosno određeno održavanje podnose sve utjecaje 

uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava sve bitne zahtjeve za 

građevinu.  

Održavanje se provodi radi očuvanja temeljnih zahtjeva za trim stazu i sprave na razini ispunjavanja tih zahtjeva 

postignutoj danom izdavanja uporabne dozvole. Zamjena elemenata uvjetuje se na način da svi novi elementi 

budu jednake ili bolje kvalitete, naročito na mjestima koja su u prvoj fazi izvedbe pokazala prikrivene nedostatke. 

Potrebno je pratiti način korištenja, kao i učestalost opterećenja trim staze i sprava, te na osnovu tih pokazatelja 

predlagati poboljšanje izvedenog odnosno, po potrebi dopunu sadržaja novim spravama. 

Građevina se smije rabiti na način sukladan njenoj namjeni. Vlasnik građevine dužan je osigurati njeno održavanje 

na način da se tijekom njezina trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, te da se ne naruše svojstva građevine. 

 

Održavanje građevine mora se obavljati u skladu s odredbama Pravilnika o održavanju građevina (NN 124/14.). 

Redovito održavanje u skladu s čl. 11. Pravilnika o održavanju obuhvaća: 

1. praćenje i kontrola stanja građevine radi uočavanja ili utvrđivanja nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji 

mogu ugroziti stabilnost građevine, zdravlje ljudi i okoliš ……pregledi svakih 30 dana 

2. otklanjanje utvrđenih nedostataka je odmah po uočenim nedostacima 

Skup preventivnih mjera u skladu s čl. 11. Pravilnika 

1. održavanje čistim i prohodnim – redovito svakih 20 dana čistiti sve unutar koridora trim staze; odnosi se na 

redovito čišćenje pojedinačnih elemenata i pregledavanje sprava u smislu mehaničkih oštećenja hodnih površina,  

oštećenja spojeva i sl. 

2. popravak okova odmah po uočenom nedostatku – spojeva i sl. 

3. ugađanje, čišćenje i sl. svih elemenata u rokovima koji su propisani pripadajućom teh. dokumentacijom i/ili 

projektom 

Projektirani vijek uporabe sprava je približno 5-8 godina, a odnosi se pojedinačno na elemente, odnosno 

pojedinačno na svaki od ugrađenih proizvoda.  

Praćenje stanja sprava, povremene preglede, izradu pregleda za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih 

zahtjeva, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka i druge stručne poslove, vlasnik treba povjeriti stručnim 

osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje djelatnosti propisane posebnim zakonom.   

Uz svaki ugrađeni proizvod, prije ugradnje proizvoda, proizvođač je dužan izraditi tehničke upute koje moraju 

sadržavati podatke za ugradnju i za uporabu proizvoda.  

 

Upravitelj trim staze mora voditi knjigu eksploatacije i održavanja uz koju mora imati kompletiranu svu tehničku 

projektnu dokumentaciju, izvedbenu tehničku dokumentaciju i od tehničkog pregleda sve do uporabne dozvole 

uključivo i uporabnu dozvolu. Kod pregleda potrebna je stručna komisija sa voditeljem koji određuje opseg i 

vrijeme pregleda. O svemu sastaviti zapisnik sa zapažanjima i prijedlogom za otklanjanje nedostataka. 

 

Vlasnik, odnosno tvrtka koja održava trim stazu, naročito su dužni održavati slobodnima i propisno označenima 

stazu i koridor staze; - dužni su posjedovati uređaje, opremu i sredstva za održavanje; dužni su sukladno 

propisima, tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača održavati u ispravnom stanju uređaje te o 

održavanju moraju posjedovati dokumentaciju. 

Ispravnost i funkcionalnost izvedenih uređaja, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, 

ovlaštena osoba provjerava najmanje jednom godišnje, o čemu se vodi evidencija. 
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Rokovi održavanja sprava i staze: 

- redovni pregled sprava i staze obavlja osoba zadužena za poslove održavanja, najmanje jednom u tjedan dana i 

o tome vodi evidenciju; 

- periodični kontrolni pregled, obavlja se jednom u tri mjeseca i o tome se vodi evidencija; 

- funkcionalno ispitivanje sprava obavlja ovlaštena tvrtka i o tome izdaje propisanu ispravu; 

- kontrola čišćenja koridora trim staze obavlja se najmanje dva puta godišnje i o tome vodi evidenciju; 

- jednom godišnje potrebno je obnoviti sječku u količini 1/3 površine trim staze i trim stanica; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant: 
Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
ovlašteni arhitekt 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.05 / POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I GOSPODARENJE OTPADOM 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti.   

Izvođač je dužan:graditi u skladu s građevnom dozvolom i izvedbenim projektom, ugrađivati materijale i proizvode 

koji udovoljavaju gore navedenom, a prije same ugradnje obaviti pregled zajedno s nadzornim inženjerom, 

osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda na hrvatskom jeziku, u originalu i to za proizvode koji se 

ugrađuju najkasnije prije same ugradnje proizvoda.  

Sav potreban građevni materijal biti će skladišten na parceli građevine tako da se ne devastira zatečeno raslinje, 

po mogućnosti na utabanim proširenjima postojećih prometnica. Tijekom izvođenja radova dnevno se mora 

uklanjati otpadni materijal i odvoziti u zatvorenim posudama, a po potrebi kroz dan se sakupljaju i odlažu u 

zatvorene (rešetkama ili žičanim pletivom) posude svi predmeti koje vjetar može raznositi.  

Po završetku građenja izvođač je dužan očistiti korišteni prostor.  

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A.06 / ISKAZ PROCJENJENIH TROŠKOVA 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Trim staza i oprema           200.000,00 kn 
 
 

PDV 25%              50.000,00 kn 

 
 

SVEUKUPNO           250.000,00 kn 

 

 

 

 

 

 

         Glavni projektant: 
         Zoran Brakus, dipl.ing.arh. 
         Ovlašteni arhitekt 
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B / GRAFIČKI DIO 
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