



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



G R A D V A R A Ž D I N
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

**Upravni odjel za proračun
i javnu nabavu**
KLASA: 406-01/19-02/93
URBROJ: 2186/01-07/3-19-5
Varaždin, 16. listopada 2019.

Evidencijski broj nabave: 214-19/JN

**SVIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
KOJI SU PREUZELI POZIV NA DOSTAVU PONUDE
u postupku jednostavne nabave**

PREDMET: Prvo pojašnjenje i dopuna Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave – **Usluge marketinga i komunikacije za projekt CITYCIRCLE**
- **dostavlja se**

Temeljem zahtjeva zainteresiranog gospodarskog subjekta, dokumentacija Pozivu na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave se nadopunjuje i Naručitelj daje odgovore/pojašnjenja na pravodobne zahtjeve za pojašnjenjem.

**PITANJA/ZAHTEJEVI ZAINTERESIRANIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE
ODGOVORI NARUČITELJA:**

1. Aktivno praćenje i podrška partnerima na projektu pri implementaciji izrađenog komunikacijskog plana – strategije s izradom predložaka i alata za praćenje;

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Komunikacija s partnerima odvija se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. – na koje radne aktivnosti se odnosi navedena stavka?

ODGOVOR NARUČITELJA: Navedena stavka odnosi se na sve radne aktivnosti/radne pakete predviđene aplikacijskim obrascem.

2. Monitoring vizualnog identiteta projekta (poster, prezentacije, obrasci dokumenata za komunikaciju); rok za isporuku: 14 dana od potpisivanja ugovora

Vizuali se isporučuju na engleskom jeziku u elektroničkom obliku. – Odnosi li se ovo na idejno rješenje, print i izradu vizuala ili samo pregled istih od drugog dobavljača?

Društveni mediji i multimedija te odnosi s medijima

ODGOVOR NARUČITELJA: Odnosi se na idejno rješenje i izradu vizuala.

3. Vođenje projektne web-stranice integrirane na web stranici Programa Interreg Central koristeći CMS te održavanje web-stranice redovnim vijestima i informacijama;

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta – Odnosi li se navedeno na izradu web stranice ili održavanje postojeće?

ODGOVOR NARUČITELJA: Navedeno se odnosi na održavanje postojeće web stranice + redovni update.

4. postavljanje, vođenje i osiguravanje redovnih i aktualnih projektnih informacija na društvenim mrežama prema zadanim indikatorima projektnih aktivnosti i projektnoj prijavi;(LinkedIn, Twitter, Facebook)

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Radni jezik je engleski. – Molimo definirati koliko objava na tjednoj/mjesečnoj bazi

ODGOVOR NARUČITELJA: Objave na mjesečnoj bazi po potrebi – minimalno 30 (prema aktivnostima koje odrađuju projektni partneri na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini).

5. kvantitativna i kvalitativna analiza i obrada podataka vezanih uz mrežne platforme; - Koliko često je planirano ovo izvještavanje?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Radni jezik je engleski.

ODGOVOR NARUČITELJA: Izvještavanje se planira minimalno 1 svaka 3 mjeseca.

6. predlaganje primjerenih medijskih, ali i ne-medijskih tehnika praćenja projekta – objave članaka u relevantnim novinama i časopisima; - Uključuje li ovo i zakup medija, ako da kojih i koliko?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Radni jezik je hrvatski i/ili engleski.

ODGOVOR NARUČITELJA: Zakup odrađuje naručitelj (minimalno 2 članka u novinama ili časopisima).

7. praćenje održavanja press konferencija, press releases i networking – evidencija i obrada podataka; - Koliko press konferencija je predviđeno u trajanju od 3 godine i tko snosi trošak organizacije?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Radni jezik je hrvatski i/ili engleski.

Promotivni materijali i publikacije

ODGOVOR NARUČITELJA: Predviđena je 1 press konferencija na kraju provedbe projekta (trošak snosi Naručitelj)

8. Monitoring promotivnih materijala u skladu s projektnom prijavom te pružanje tehničke podrške ostalim projektnim partnerima u uskladbi promotivnih materijala s Interreg

Brand Manualom (baneri, digitalni letci, brošure, digitalna infografika); - odnosi li se navedeno na dizajn, pripremu za tisak i tisak?

rok za isporuku: digitalnih predložaka 14 dana od potpisivanja ugovora
pružanje tehničke pomoći kontinuirano tokom provedbe projekta

ODGOVOR NARUČITELJA: Navedeno se odnosi se na dizajn i pripremu za tisak.

9. praćenje i podrška partnerima u provođenju dogovorenih promotivnih aktivnosti; rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta – na što se konkretno odnosi podrška?

Promotivni materijali se isporučuju na engleskom jeziku, a komunikacija s partnerima se odvija na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

Ciljani događaji

ODGOVOR NARUČITELJA: Podrška se konkretno odnosi se na pomoć kod izrade/razrade tekstova za medije, pomoć kod medijskog praćenja i izvještavanja s lokalnih, nacionalnih i međunarodnih događanja (vidjeti dodatno aplikacijski obrazac)

10. sudjelovanje na projektnim sastancima; - Koliko sastanaka na godišnjoj razini i koje aktivnosti uključuje sudjelovanje?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta
Komunikacija se odvija na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

ODGOVOR NARUČITELJA: Podrazumijeva se minimalno prisustvovanje jednom na godinu i uključuje pomoć u pripremi materijala za sve ostale sastanke.

11. organizacija i vođenje radne konferencije i završne konferencije u Varaždinu internacionalnog karaktera – Odnosi li se to na ukupno dvije konferencije i tko snosi trošak organizacije?

rok za isporuku: termin održavanja radne konferencije još nije definiran
termin održavanja završne konferencije će biti u zadnjem tromjesečju provedbe projekta, a točan datum će biti definiran naknadno

Radni jezik radne i završne konferencije je engleski jezik.

Izvještavanje

ODGOVOR NARUČITELJA: Radna i završna konferencija biti će održane istovremeno, trošak snosi Naručitelj.

12. Izrada komunikacijskih izvještaja za svako izvještajno razdoblje; Odnosi li se ovo na jednom godišnje ili jednom u 3 mjeseca?

rok za isporuku: po isteku svakog šestomjesječja tokom cijelog razdoblja trajanja projekta

ODGOVOR NARUČITELJA: Odnosi se na jednom u 6 mjeseci

13. Izrada ostalih izvještaja – izvještaji s događanja u projektu; Što uključuju izvještaji i koji je njihov broj?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Izrada upitnika, obrada podataka i izrada zajedničkog izvještaja s radionica;
rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta
Izvještajna dokumentacija se izrađuje na engleskom jeziku.

Podrška i suradnja

ODGOVOR NARUČITELJA: Izvještaji uključuju: izradu upitnika, obradu podataka i izradu zajedničkog izvještaja s radionica, a broj je ovisno o broju radionica koja će se održati (ili će na njima prisustvovati projektni partneri) na lokalnoj, nacionalnoj ili međunarodnoj razini

14. osiguravanje dobrog funkcioniranja, kako unutarnje, tako i vanjske komunikacije za vrijeme trajanja projekta; - Odnosi li se ovo na svakodnevno praćenje komunikacije i konzultacije za unaprijeđenje ili nešto drugo?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

ODGOVOR NARUČITELJA: Da, odnosi se na svakodnevno praćenje komunikacije i konzultacije za unapređenje

15. bliska suradnja s projektnim timom hrvatskih partnera, kontrolorima te ostalim projektnim partnerima;

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

16. rad na ostalim WP-ovima gdje je predviđenom projektnom. – Koliko WP-ova postoji u sklopu projekta te koliko se očekuje sati rada na istima od naručitelja?

rok za isporuku: kontinuirano tokom cijelog razdoblja provedbe projekta

Sva komunikacija na projektu odvija se na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

ODGOVOR NARUČITELJA: Postoji 6 radnih paketa; broj sati rada – po potrebi – minimalno 15 sati mjesečno, a prema aktivnostima predviđenim pojedinim radnim paketom (Vidjeti dodatno aplikacijski obrazac).

Slijedom zahtjeva zainteresiranog gospodarskog subjekta Naručitelj uz ovo objašnjenje objavljuje 1. ISPRAVAK Poziva na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave te nadopunjuje dokumentaciju s dokumentom APPLICATION FORM, CE1515 CITYCIRCLE Version:2.

Naručitelj stoga produžuje rok za dostavu ponuda te kao novi rok za dostavu ponuda utvrđuje **30. listopada 2019. godine do 10.00 sati.**

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu