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PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnog projekta energetske obnove

I. osnovne škole Varaždin na adresi Ulica kralja Petra Krešimira IV 10, Varaždin
[image: image2.jpg]



1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE

I. Osnovna škola Varaždin nalazi se na adresi Kralja Petra Krešimira IV 10, u Varaždinu, na k.č. br. 1875/5 k.o. Varaždin. Škola se sastoji od tri zgrade različitih godina izgradnje međusobno povezanih zatvorenim centralnim atrijem.

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI ELEMENTI

Osnovna škola sastoji se iz tri (3) zgrade koje predstavljaju jednu energetsku funkcionalnu cjelinu. Ukupna građevinska bruto površina svih zgrada (GBP) iznosi 4.942,68 m2, ukupna Ak iznosi 4.353,64 m2. Sve tri zgrade međusobno su povezane toplom vezom (zatvorenim centralnim atrijem). Zgrade su sljedeće:

1. Stara zgrada – izgrađena 1934. godine, tlocrtnog oblika izduženog pravokutnika dimenzija L×B=60,3×11,2 s izbočenim centralnim stubištem za 2,5 m. Katnost zgrade je prizemlje + 3 kata. Potkrovlje je neuređeno s dvostrešnim drvenim krovištem. Vanjski zidovi su masivni zidani punom opekom. Vanjska stolarija je relativno nova PVC stolarija s dvostrukim izolacijskim staklom.

2. Sportska dvorana – izgrađena 1982. godine, prizemna građevina s pomoćnim prostorijama s dvije različite visine. Najveće vanjske dimenzije su L×B=27,85×27,75 m i visine 7,3 m (gornji rub ravnog krova). 1994. saniran je ravni krov i postavljen trapezni lim te izvedena toplinska izolacija s 10 cm mineralne vune. Vanjska stolarija je iz doba izgradnje, drvena tipa "krilo na krilo" ili kopelit.

3. Novi aneks – izgrađen 2008. godine, etažnosti prizemlje + 2 kata, najvećih vanjskih dimenzija L×B=22,9×18,2 m. Vanjski su zidovi toplinski izolirani ETICS fasadom u mineralnoj vuni debljine 10 cm, a ravni krov s mineralnom vunom debljine 20 cm.

a. Istovremeno s aneksom izgrađen je i spoj sve tri zgrade zatvorenim, grijanim, prizemnim atrijem sa staklenim stijenama (topla veza), čelične konstrukcije, s ravnim krovom s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 16 cm.

b. Sva vanjska stolarija novog aneksa i spojnog atrija je aluminijska s dvostrukim izolacijskim staklom.

STROJARSKI SUSTAVI

Kotlovnica je smještena u posebnoj prostoriji u prizemlju u Staroj zgradi. Optočne crpke u radu ne uzrokuju zvučne poremećaje u objektu. Ugrađeni uređaji za hlađenje su standardne izvedbe i ne uzrokuju buku iznad dozvoljenog nivoa. Sustav grijanja zasniva se na centralnom kotlovskom postrojenju u kojem se priprema ogrjevna topla voda. Postrojenje se sastoji od dva toplovodnog kotla snage 265 kW i 467 kW koji su stariji od 30 godina. Kotlovi kao gorivo koriste prirodni plin, te su opremljeni kombiniranim uljno/plinskim plamenikom. Razvod sustava grijanja sastoji se od dva (2) ogrjevna kruga (novi dio i priprema PTV), te tri grane grijanja (stari dio, dvorana radijatorsko grijanje, dvorana toplozračno grijanje). Osim za grijanje, ogrjevna se topla voda koristi i za centralnu pripremu potrošne tople vode. Regulacija učina sustava grijanja izvedena je kliznom promjenom polazne temperature ogrjevne vode prema vanjskoj temperaturi miješanjem ogrjevne vode polaznog i povratnog voda, bez korekcije prema unutrašnjoj temperaturi.

Sustav hlađenja obuhvaća jedino prostoriju zbornice na 2. katu Novog aneksa gdje je izveden lokalno putem dva (2) sobna rashladna uređaja u mono-split izvedbi, ukupni rashladni učin uređaja iznosi 5,72 kW.

Sustavi mehaničke ventilacije su izvedeni lokalno, te obuhvaćaju prostoriju kuhinje, WC u prizemlju i na 2. katu zgrade, te sportsku dvoranu. U prostoru kuhinje instalirana je odsisna mehanička ventilacija u obliku kuhinjske nape, pretpostavljene vrijednosti kapaciteta od 3 000 m3/h s obzirom na dimenzije uređaja. 

U sportskoj dvorani instalirana je komora za toplozračno grijanje pomoću ogrjevne vode koja se priprema u kotlovskom postrojenju. Toplinska snaga grijača iznosi 177,3 kW. Prilikom instaliranja komore predviđeno je miješanje sa svježim zrakom, no sustav je izveden kao zatvoreni recirkulacijski, odnosno uzima jedino zrak iz dvorane te ga dogrijava.

SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE


Sustav rasvjete je izveden najvećim dijelom fluorescentnim cijevima snage 36 W koje za svoj rad koriste kao predspojne naprave elektromagnetske prigušnice. Procijenjena snaga predspojnih naprava je 10 W. Fluorescentne cijevi se koriste u uredima, hodniku i učionicama, dok se žarulje sa žarnom niti koriste u sanitarnim čvorovima.

Ukupna instalirana električna snaga ovog sustava potrošnje električne energije iznosi 76,58 kW i čini 35,45% ukupne snage instaliranih električnih uređaja, te prema modelu potrošnje električne energije ovaj sustav potroši 36.760 kWh godišnje.
2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije, odnosno glavnog projekta iz svih područja (arhitektonski dio, strojarski dio, elektrotehnički dio) s proračunima ušteda po uvjetima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04., poveznica do poziva http://tiny.cc/piwaqy. Mjere i rješenja obuhvaćena projektnom dokumentacijom moraju biti sukladni popisu tehničkih uvjeta navedenog javnog poziva.

Projektni zadatak se u cijelosti odnosi na Staru zgradu i Sportsku dvoranu, a na Novi aneks samo u dijelu uvođenja ventilacije s povratom otpadne topline (rekuperacije).

Prema tome projektni zadatak u cijelosti obuhvaća projektiranje oko 3.600 m2 GBP (Stara zgrada i Sportska dvorana). Preostatak ukupne GBP površine odnosi se na Novi aneks, za kojeg je predviđeno samo projektiranje uvođenja ventilacije i sustava daljinskog očitanja i mjerenja.

U školi nisu planirane prenamjene prostorija.

Glavni projekt mora obuhvaćati minimalno 2 građevinske, 1 strojarsku i 1 elektrotehničku mjeru.

Glavnim projektom također moraju biti formirane zasebne funkcionalne i energetske cjeline (ETC), budući da će naručitelj za sufinanciranje prijaviti samo onaj dio škole koji je energetski neučinkovit i/ili prihvatljiv za sufinanciranje. Ove cjeline trenutno nisu formirane. Prema uvjetima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga prihvatljivo je formiranje ETC cjelina glavnim projektom odnosno projektnim prijedlogom i to uvođenjem zasebnog mjerenja energenata i vode daljinskim mjerenjem spojenim na sustav ISGE-a.

Ukupni iznos ostvarenih ušteda potrebne godišnje toplinske energije za grijanje/hlađenje koje će biti predviđene Glavnim projektom mora iznositi minimalno 56 % za energetske i funkcionalne cjeline koje će biti obrađene projektom. Ukoliko ovaj postotak ne može biti postignut, projektant mora argumentirano obrazložiti zašto to nije moguće; u tom slučaju minimalni postotak 51 %.
Pod pojmom naručitelj u ovom dokumentu smatra se isključivo Grad Varaždin, dok se vodstvo ustanove koja je predmet energetske obnove ne smatra naručiteljem. Pod pojmom izvršitelj smatra se odabrani projektant s kojim je sklopljen ugovor o izradi glavnog projekta energetske obnove.

Prilikom projektiranja, odnosno prije definiranja konačnog projektnog rješenja potrebno je:

· Izvršiti kontrolu postojećeg stanja, temeljnih zahtjeva za zgradu i njezinih tehničkih sustava u odnosu na važeću zakonsku regulativu, pravila struke i namjenu prostora te u skladu s time predvidjeti odgovarajuća projektna rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti.

· Naručitelju predstaviti sve varijante razmatranih projektnih rješenja koje će biti popraćene detaljnim proračunima kojima će biti dokazano da je odabrano rješenje troškovno optimalno. Naručitelj ima pravo zatražiti kontrolu i usklađenost izvedenog troškovno optimalnog proračuna.

a. GRAĐEVINSKE MJERE

Građevinske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

· Rekonstrukcija cjelokupne ovojnice škole, uključujući odgovarajuću i optimalnu toplinsku izolaciju na mjestima gdje ista ne postoji te završnu obradu fasade s eventualnom sanacijom prodora vlage i oborinske vode kroz konstrukcijske elemente škole.

· Toplinska izolacija stropa prema negrijanom potkrovlju, toplinska izolacija krovišta iznad grijanog prostora.

· Eventualna zamjena postojećeg krovnog pokrova zgrade s novim uz nužno potrebne konstrukcijske zahvate na krovištu, ukoliko će detaljnim pregledom biti ustanovljena takva potreba, pri čemu odabir materijala površinskog sloja pokrova uskladiti s naručiteljem i konzervatorom.

· Potpuna zamjena dotrajale i neadekvatne stolarije škole (uključujući staklene stijene) novom stolarijom s maksimalnim Uw = 1,0 W/m2K i ugradnjom po RAL standardu ili jednakovrijednom standardu osiguranja kvalitete.

· Razmotriti i naručitelju uz predočenje troškovne analize predložiti sljedeće tri moguće mjere povezane sa ugrađenom PVC stolarijom novijeg datuma ali lošijih karakteristika, na temelju čega će naručitelj odabrati jednu mjeru:

· demontaža ALU i PVC stolarije i ponovna ugradnja po RAL standardu;

· zamjena postojećeg ostakljenja na ALU i PVC stolariji uz izračun utjecaja na povećanje Uw stolarije i cjelokupnih ušteda toplinske energije;

· potpuna zamjena postojeće ALU i PVC stolarije s novom stolarijom s maksimalnim Uw = 1,0 W/m2K, ugradnja po RAL standardu ili jednakovrijednom standardu osiguranja kvalitete.

· U svakom slučaju predvidjeti konačno rješenje za sprječavanje daljnjeg prodora vlage i vode na mjestima gdje se nalazi ugrađena PVC stolarija novijeg datuma (primarno Stara zgrada, moguće i ostali zgrade).

· U dijelu projekta vezanom uz zamjenu stolarije potrebno je predvidjeti vanjske klupice sukladno širini nove toplinske fasade i zamjenu unutarnjih klupica.

· Sanacija problema kapilarne vlage na dijelovima škole.

· Potrebno je predvidjeti buduću ugradnju fotonaponskih modula na krovu zgrade gdje sama instalacija istih neće biti rješavana u sklopu ovog projekta, već je samo potrebna građevinska priprema kojom će se omogućiti buduća ugradnja fotonaponskih modula bez većih građevinskih zahvata. Mogućnost naknadne ugradnje fotonaponskih sustava potrebno je predvidjeti i u dijelu potrebnih promjena u elektroinstalacijama zbog ostavljanja izvoda za buduću ugradnju FN modula.

· Prijedloge i rješenja uskladiti s uvjetima zaštite kulturne baštine i nadležnim konzervatorskim odjelom.

Građevinske mjere koje nisu predviđene:
· Izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru. 

b. STROJARSKE MJERE

Strojarske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

· Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje i potpunu rekonstrukciju postojeće kotlovnice. Pri tome treba novi sustav proizvodnje toplinske energije projektirati na način da se taj sustav može realizirati unutar postojećeg prostora kotlovnice (uzimajući u obzir zakonske odredbe o kotlovnicama).

· U sklopu rješenja predvidjeti zamjenu neučinkovitih /dotrajalih /zastarjelih radijatora.

· Ugradnja termostatskih ventila s blokadom podešavanja na postojeće radijatore uz potrebno osiguranje preuzimanja promjena otpora u mreži zbog njihovog zatvaranja.

· Izbalansirati postojeću cijevnu radijatorsku mrežu s ciljem ujednačene distribucije toplinske energije prema svim zgradama u sastavu škole.

· Predložiti troškovno optimalno rješenje za proizvodnju PTV. Predvidjeti mogućnost izdvojene cirkulacijske petlje PTV posebno za školsku kuhinju zbog povećane potrošnje vode. Analizirati režim rada školske kuhinje i ukoliko se pokaže opravdanim, predvidjeti odvajanje sustava kuhinje od kotlovnice (kondenzacijski bojler ili sl.).

· Instalacija lokalnih sustava ventilacije s povratom otpadne topline ili centralnog sustava ventilacije s povratom otpadne topline u prostore učionica, u uredske prostore (ukoliko je uvođenje u uredske prostore troškovno optimalno), u sportsku dvoranu:

· Razmotriti koja vrsta ventilacije je za koje dijelove škole troškovno optimalna – lokalna ili centralna. 

· Instalacija sustava hlađenja uredskih prostorija koje se intenzivno koriste u ljetnom periodu.

Strojarske mjere koje mogu biti obrađene prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:

· Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije.

· Instalacija sustava ventilacije s povratom otpadne topline u:

· Kuhinju

Strojarske mjere koje nisu predviđene: 

· Ugradnja solarnih toplinskih kolektora.

c. ELEKTROTEHNIČKE MJERE

Elektrotehničke mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt: 

· Zamjena unutarnje rasvjete na način da nova rasvjeta bude minimalno 20 % učinkovitija u odnosu na postojeću. Broj novo instaliranih izvora svjetlosti i sadašnjih izvora svjetlosti ne mora biti jednak, ali nakon ugradnje novih izvora svjetlosti obavezno mora biti postignut standard osvijetljenosti koji vrijedi za pojedinačne tipove prostorija i učionica u odgojno obrazovnim ustanovama.

· Razmotriti koja od sljedećih dviju mogućnosti ili njihova kombinacija je za koje dijelove škole troškovno optimalna: 1) zamjena izvora svjetlosti u postojećim rasvjetnim tijelima i 2) kompletna zamjena rasvjetnih tijela.

· Razmotriti koje od sljedećih mogućnosti su troškovno optimalne: ugradnja senzorski upravljane i/ili impuls-relejno upravljane rasvjete u sanitarije i/ili hodnike i/ili stubišta i/ili svlačionice, sa mogućnošću upravljanja putem centralnog nadzorno-upravljačkog sustava (CNUS-a).

· Kompenzacija jalove energije putem uređaja za centralnu kompenzaciju koji sadrži automatski regulator uklapanja kondenzatorskih baterija koji radi u više stupnjeva zbog fine regulacije, ukoliko analiza tijekom projektiranja pokaže da će kompenzator biti potreban. Analiza mora uzeti u obzir projektirano uvođenje novih elektrotehničkih sustava u zgradu, kao što su npr. LED rasvjeta (kapacitivni potrošač), ventilacija, sustavi u kotlovnici.

d. SUSTAV DALJINSKOG MJERENJA, AUTOMATIZACIJE I UPRAVLJANJA ZGRADOM

Obavezno obraditi sljedeće mjere:

· Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) prema razredu učinkovitosti (odabrati A, B ili C ).

· Ugradnja automatske regulacije što uključuje centralni nadzorno-upravljački sustav (CNUS) za potrebe nadzora i upravljanja termotehničkog sustava.

· Uvođenje kontrolnih mjerila toplinske energije, električne energije, plina i vode i sustava daljinskog očitanja potrošnje navedenih energenata, po namjenskim cjelinama (obveza za projektne prijedloge u kojima se predviđa formiranje novih ETC-a).

· Uvođenje sustava mjerenja unutarnje kvalitete okoliša (IEQ-Indoor Environmental Quality)

· uvođenje i povezivanje osjetnika za mjerenje kvalitete unutarnjeg zraka i razine toplinske ugodnosti po namjenskim cjelinama, odnosno zonama (minimalno osjetnici za temperaturu, vlagu, CO2) na sustav daljinskog očitanja. 

· Sustav za praćenje potrošnje energenata, vode i kvalitete unutarnjeg zraka, te razine toplinske ugodnosti na bazi minimalno 15-minutnog očitanja uz mogućnost analize podataka, mogućnost pristupa sustavu u bilo kojem trenutku i mogućnost korištenja sustava od strane više korisnika.

· Isporuka mjerenih podataka sa obračunskih mjernih mjesta, odnosno novo formiranih ETC-a u ISGE (Informacijski sustav za gospodarenje energijom).

3. SURADNJA S NARUČITELJEM

Projektom će biti potrebno uvažavati zahtjeve Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17) kao i uvjete nadležnog konzervatorskog odjela. 

Izradu projektne dokumentacije potrebno je provoditi uz kontinuiranu suradnju i usklađivanje s naručiteljem. Tijekom izrade glavnog projekta izvršitelj ima obvezu sva planirana rješenja, a posebno ona kod kojih treba odlučiti o optimalnom rješenju, predstaviti naručitelju prije konačne implementacije s ciljem dobivanja njegovog odobrenja. Tijekom izrade projektne dokumentacije izvršitelj mora svaku dogovorenu izmjenu projektnog rješenja uskladiti s naručiteljem. Naručitelj će za tu namjenu na svojoj strani uspostaviti posebni stručni tim u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjever.

Ukoliko vodstvo ustanove koja je predmet energetske obnove (ravnatelj/ica, direktor/ica) ili stručno osoblje ustanove tijekom suradnje od izvršitelja zatraže izmjene ovim dokumentom definiranih mjera ili dodatne mjere i rješenja, izvršitelj je o takvom zahtjevu dužan odmah obavijestiti naručitelja i njegov stručni tim koji će razmotriti opravdanost zahtjeva.

Naručitelj pridržava pravo odobravanja pojedinih dijelova projektne dokumentacije i odlučivanja o predloženim rješenjima. Naručitelj ima pravo od izvršitelja tražiti informacije o napretku izrade dokumentacije, kao i trenutnu verziju dokumentacije ili dijelova dokumentacije, a izvršitelj mu je dužan na zahtjev proslijediti i/ili predstaviti trenutnu verziju izrađene dokumentacije. 

Naručitelj pridržava pravo odlučivanja o nastavku projektiranja bez davanja posebne argumentacije o razlozima svojih primjedbi, ali mora izvršitelju predložiti način ili sadržaj izmjena.

Izvršitelj je dužan zatražiti od nadležnog tijela popis javnopravnih tijela od kojih treba tražiti posebne uvjete. Sve potrebne potvrde i uvjete nadležnih javnopravnih tijela ishodit će Naručitelj.

Izvršitelj je obvezan sudjelovati s predstavnicima nadležnog konzervatorskog odjela pri traženju i usuglašavanju mišljenja odnosno pri dobivanju suglasnosti (više o tome u poglavlju o idejnom rješenju).

4. TROŠKOVNO OPTIMALNA ANALIZA 

Projektom je potrebno obuhvatiti kriterije održive gradnje po mogućnosti uz korištenje materijala, konstrukcija i sustava koji daju najpovoljniji odnos energetskih svojstava i ukupnih troškova tijekom projektiranog vijeka trajanja zgrade. 

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je detaljno razraditi koncepte i izraditi proračune s ciljem pronalaženja troškovno – optimalnog rješenja. Koncept ukupnih troškova obrađen je u nastavku. 

Prije izrade Idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta projektant mora naručitelju predstaviti sve moguće varijante s ciljem pronalaženja troškovno optimalnog rješenja. 

Svaka od predloženih varijanti podrazumijeva analizu različitog tipa (građevinske, strojarske i elektrotehničke mjere) pritom zadovoljavajući tehničke i konzervatorske uvjete. 

a. Izračun ukupnih troškova

U ovom projektnom zadatku period za izračun ukupnih troškova bit će 25 godina. 

Ukupni troškovi uključuju:

1)
Troškove investicije

2)
Troškove održavanja

3)
Troškove energenata

b. Troškovi investicije i održavanja

Projektant je u sklopu proračuna ukupnih troškova dužan dostaviti pretpostavljene jedinične troškove komponenti (opreme i radova kojima se postižu tehnički uvjeti) kako slijedi:

a)
Za toplinsku izolaciju po komponentama (zidovi/stropovi) definirati:

i)
U [W/m2K]

ii)
Investicijski trošak [kn/m2]

iii)
JPP (godina)

b)
Za vanjsku stolariju po komponentama definirati:

i)
Uw [W/m2K]

ii)
Investicijski trošak [kn/m2]

iii)
JPP (godina)

c)
Za ugrađene termotehničke sustave po komponentama/sustavima definirati:

i)
Investicijski trošak [kn/m2 bruto površine objekta]

ii)
Trošak održavanja [kn/m2 bruto površine objekta] – uključuje trošak redovnog održavanja (servis) i popravke (u ovom dijelu moguće je navesti paušalni iznos kao postotak vrijednosti ugrađene opreme)

c. Troškovi energenata

Projektant je u sklopu proračuna ukupnih troškova dužan dostaviti pretpostavljene jedinične troškove energenata:

Cijena električne energije
 
kn/kWh 


Cijena prirodnog plina 

kn/kWh 


Napomena: trošak energenata potrebno je izraziti bez fiksnih naknada.
5. RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA

Izvršitelju usluge na raspolaganju će biti dokumentacija postojećeg provedenog energetskog pregleda osnovne škole te dokumentacija glavnog projekta energetske obnove Stare zgrade i Školske dvorane, Varaždin, studeni 2016. (u formatima doc, pdf i dwg).
6. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

a. IDEJNO RJEŠENJE 

Budući da se škola nalazi u zoni "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina, na ovom su području prihvatljive sve intervencije uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturno-povijesne cjeline u smislu očuvanja panorama, urbanih obrisa, glavnih ekspozicija tj. vizura duž cestovnih prilaznica Optujske, Trenkove, Kukuljevićeve i Zagrebačke ulice. Zaštita se provodi putem usmjerenih intervencija koje uključuju obaveznu kontrolu gabarita građevina (naročito visinskih), ispravno lociranje novih volumena radi stvaranja kvalitetnih ambijenata u neposrednoj blizini navedenih zona, očuvanje karakteristične parcelacije, karaktera gradnje, pojedinačnih vrijednih primjera građevne supstance, a s ciljem sprječavanja izgradnje prenaglašenih objekata van karakterističnog mjerila ulice ili poteza. Za sve zahvate je potrebno ishoditi konzervatorske uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, a po potrebi, prema ocjeni nadležnog arheologa, pri radovima na uređenju prostora i arheološki nadzor te prethodna arheološka istraživanja.

Idejnim rješenjem za ishođenje posebnih uvjeta potrebno je definirati koncept optimalnog projektnog rješenja te dostaviti naručitelju i nadležnom konzervatorskom odjelu na odobrenje i suglasnost.

Prije izrade Idejnog rješenja izvršitelj mora naručitelju predstaviti sve moguće varijante s ciljem pronalaženja troškovno optimalnog rješenja, od kojih će naručitelj na prijedlog izvršitelja odabrati optimalno rješenje. Svaka od predloženih varijanti podrazumijeva analizu različitog tipa / tehničkih karakteristika minimalno građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih mjera, pritom zadovoljavajući tehničke uvjete i uvjete zaštite kulturnih dobara.

Prilikom izrade Idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta odnosno prije definiranja konačnog projektnog rješenja potrebno je:

· Izvršiti kontrolu postojećeg stanja i temeljnih zahtjeva za građevinu i njenih termotehničkih sustava u odnosu na važeću zakonsku regulativu, pravila struke, tehničke uvjete, uvjete zaštite kulturnih dobara i namjenu prostora te u skladu s time predvidjeti odgovarajuća projektna rješenja poboljšanja energetske učinkovitosti i pojedinih rekonstrukcija;

· Naručitelju predstaviti sve varijante razmatranih projektnih rješenja koje će biti popraćene detaljnim proračunima kojima će biti dokazano da je odabrano rješenje troškovno optimalno. Naručitelj ima pravo zatražiti kontrolu i usklađenost izvedenog troškovno optimalnog proračuna.

Konačno idejno rješenje usvojit će kako naručitelj tako i nadležni konzervatorski odjel.

b. GLAVNI PROJEKT 

Glavni projekt mora sadržavati sve propisane sastavne dijelove i elaborate i treba biti izrađen u skladu s usvojenim Idejnim rješenjem za ishođenje posebnih uvjeta, s uvjetima Projektnog zadatka, s tehničkim uvjetima javnog poziva, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), ostalom važećom zakonskom regulativom, propisima i standardima vezanim uz projektiranje i gradnju, pravilima struke, važećim prostorno planskim dokumentima za lokaciju na kojoj se nalazi predmetna zgrada, važećim propisima i standardima djelatnosti za koju je namijenjen prostor koji je predmet ovog projektnog zadatka te svim ostalim propisima, pravilnicima i normama vezanim uz energetsku učinkovitost, projektiranje i zaštitu kulturnih dobara.

Glavni projekt treba sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, i to 3 vrijednosti: iznos bez PDV-a, PDV 25 % i sveukupni iznos s PDV-om.

Iako je propisima predviđeno koji su sastavni dijelovi glavnog projekta, posebno napominjemo da sastavni dio projektne dokumentacije mora biti i projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, bez kojeg FZOEU neće odobriti sufinanciranje projekta energetske obnove.

c. TROŠKOVNICI 

Izradu troškovnika treba prilagoditi po zaokruženim izvedbenim cjelinama. Stavkama troškovnika potrebno je detaljno i jasno opisati sve postupke izvođenja svih radova, nabavku materijala, vrstu i kvalitetu materijala, količine radova, opremu i sustave koji su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom. Troškovnici moraju biti izrađeni u skladu s važećim propisima te sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima kvalitete za prostore predviđene namjene.

Glavni projekt također treba sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, po fazama radova utvrđenih projektom.

Troškovnik je potrebno tako izraditi da se posebno označe ili grupiraju pozicije tj. stavke troškovnika koje predstavljaju prihvatljiv trošak odnosno prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove po uvjetima javnog poziva. Za tako označeni dio troškovnika treba prikazati i ukupni iznos prihvatljivih troškova.

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima kvalitete za prostore predviđene namjene.

Svaka stavka troškovnika sadrži opis stavke, jediničnu mjeru, količinu i jediničnu cijenu.

Troškovnik koji se izrađuje u elektroničkom obliku izrađuje se u excel datoteci na jednom radnom listu (worksheet). Format navedenog radnog lista je takav da se može ispisati na uspravnoj stranici 1 širine koja odgovara formatu A4, dok visina može varirati s obzirom na količinu redaka troškovnika.

Jedan red u excelu predstavlja jednu stavku troškovnika, formatirano na sljedeći prihvatljivi način:

· Kolona OPIS: širina kolone 395 do 400 piksela (točaka, pix), dok visina retka može varirati obzirom na količinu teksta, uz obavezno uključenu funkciju Prelomi tekst.

· Kolona JEDINIČNA MJERA (ili JM) mora dati do znanja koja je jedinična mjera koja se traži opisom, s time da su prihvatljive sljedeće jedinične mjere: komad, metar, metar kvadratni, metar kubni, kilogram, komplet. Dozvoljeni način korištenja skraćenica je: kom, m, m2, m3, kg, kompl. Nije dozvoljeno korištenje više skraćenica za istu vrste jedinične mjere (npr. komplet = kompl., a ne KOMPL, komp, komple, ni druge izvedenice).

· Kolona KOLIČINA mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica.

· Kolona UKUPNO mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica.

Na zasebnom drugom radnom listu u istoj excel datoteci, potrebno je dati rekapitulaciju po vrstama radova korištenim u prvom radnom listu.

Na zasebnom radnom listu navesti sve opće i posebne uvjete.

Ukoliko su neki od radova vrijednosti 0,00 HRK, tada se unosi takva vrijednost pored tih radova, dok se za radove s vrijednošću ista unosi u pripadajući redak. Kolona u kojoj se nalaze vrijednosti rekapituliranih radova također su formatirani na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica, na način da je taj radni list formatiran kao 1 stranica širine formata A4 i 1 stranica visine formata A4 u uspravnom formatu.

Uvjeti nediskriminirajućeg opisa

Naručitelj zahtjeva da je razina razrađenosti troškovnika napravljena na način da isti:

· mora omogućiti jednak pristup svim ponuditeljima u postupku nabave koji će biti proveden nakon završetka ovog ugovora te ne smije imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka budućem nadmetanju;

· mora biti dovoljno precizan za sve ponuditelje u postupku nabave koji će biti proveden nakon završetka ovog ugovora da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave sa pretpostavkom sukladnosti sa izvedbenim i funkcionalnim zahtjevima iz prethodno dostavljene projektne dokumentacije.

Prilikom izrade tehničkih specifikacija u stavkama troškovnika potrebno je poštivati odredbe članaka 205. do 213. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), koji se odnose na opis predmeta nabave i tehničke specifikacije (dio drugi, Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje, glava III. Provedba postupka, Poglavlje 2., Odjeljak D, Pododjeljak 1., 2., 3. i 4.) .

Tehničke specifikacije formuliraju se uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u skladu s pravom Europske unije, na sljedeći način: 

1) u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva, 

2) upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / zajedničke tehničke specifikacije /druge tehničke referentne sustave,

3) u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva s upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / zajedničke tehničke specifikacije /druge tehničke referentne sustave 

4) upućivanjem na za određene karakteristike te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve za ostale karakteristike. 

Formuliranje tehničkih specifikacija u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva: 

· Kao prikladno sredstvo dokazivanja može se koristiti: izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, potvrda koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenim u tehničkim specifikacijama, tehnička dokumentacija proizvođača (katalog) ako gospodarski subjekt nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem.

Formuliranje tehničkih specifikacija upućivanjem na norme: 

· uz obavezno poštivanje redoslijeda normi iz članka 209. točke 2. ZJN 2016 (1. nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, 2. europska tehnička odobrenja, 3. zajedničke tehničke specifikacije, 4. međunarodne norme, 5. druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela),

· ako bilo koja od prethodnih ne postoji, upućivanjem na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije pri čemu svako upućivanje mora bit popraćeno izrazom „ILI JEDNAKOVRIJEDNO“.

Upućivanje na određenu marku/tip/proizvod je iznimka, a ne pravilo.

Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave. Upućivanje je IZNIMNO dopušteno ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili jednakovrijedno«. 

Ukoliko izvršitelj ipak koristi mogućnost upućivanja na određenu marku, tip, zaštitni znak i sl., obvezan je u dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, sukladno članku 210. stavku 3. ZJN 2016. 

Kao dokaz jednakovrijednosti, ovisno o proizvodu, izvršitelj može definirati dostavu tehničke dokumentacije o proizvodu - kataloga s tehničkim karakteristikama, atesta, normi, certifikata, sukladnosti i sl., iz kojih je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti.

Naručitelj će prije potvrde troškovnika detaljno pregledati isti s ciljem zadovoljavanja traženih uvjeta nediskriminirajućeg opisa te će projektantu dostaviti primjedbe i zahtjeve za izmjenama. Projektant je obvezan otkloniti sve nedostatke u troškovniku.
d. PRORAČUN UŠTEDA ENERGIJE I OMJER TROŠKA ULAGANJA I UŠTEDA

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi Proračun ušteda energije te jasno naznačiti ukupnu cijenu investicije (kn) i omjer troška ulaganja i ušteda (kn/kWh).

Uz izračun, obavezan sastavni dio projektne dokumentacije je sumarni prikaz ključnih pokazatelja definiranih varijanti (Tablica 1):

Tablica 1 – Sumarni prikaz ključnih pokazatelja 

	
	Postojeće stanje
	Projektirano stanje

	Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje, QH,nd [kWh/god]
	
	

	Primarna energija, Eprim [kWh/god]
	
	

	Emisija CO2 na godišnjoj razini [kg/god]
	
	

	Ukupna investicija [kn]
	-
	

	Energetske uštede (QH,nd)*

[kWh/god]
	-
	

	Financijske uštede*

[kn/god]
	-
	

	Trošak održavanja

[kn/god]
	
	

	Jednostavni period povrata investicije [god]**
	-
	

	Period života investicije (vijek trajanja) [god] 
	-
	


* U odnosu na postojeće stanje 

** Prema trenutnim cijenama energenata 

U sklopu proračuna globalnih troškova izvršitelj je dužan dostaviti pretpostavljene jedinične troškove energenta (električna energija i prirodni plin: kn/kWh), a iste je potrebno izraziti bez fiksnih naknada.

e. OSTALA DOKUMENTACIJA
Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i pribavljanje svih podloga (geodetskih, katastarskih i sl.),  potrebnih za izradu projektne dokumentacije.

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i izradu svih potrebnih elaborata koji su neophodni uz odabrano rješenje, a za što je izvršitelj dužan jasno precizirati zakonsku podlogu. Potrebno je izraditi:

· Elaborat zaštite od požara

· Elaborat zaštite na radu 

· eventualno Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom

· eventualno Elaborat zaštite od buke

Izvršitelj je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje u vezi pripreme projektne dokumentacije i izjava, a u vezi s pribavljanjem potvrda na glavni projekt.

7. OBUJAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju energetske obnove zgrade treba izraditi i isporučiti u sljedećim količinama i obliku:

1) Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta u 8 pisanih primjeraka i na CD/DVD mediju (u WORD i PDF formatu);

2) Glavni projekt u 5 pisanih primjeraka i na CD/DVD mediju (u WORD i PDF formatu zajedno s grafičkim prilozima kao dijelovima jedinstvene PDF datoteke; prve stranice svake mape u PDF datoteci moraju biti skenirane – sken u boji ispisanih, potpisanih i ovjerenih stranica ( naručitelj neće prihvatiti elektronsku verziju dokumentaciju u kojoj su potpisi i pečati projektanata ubačeni naknadno kao grafički elementi);

3) Grafički prilozi glavnog projekta energetske obnove zgrade (nacrti) na CD/DVD mediju (u DWG formatu);

4) Troškovnici energetske obnove zgrade s količinama i cijenama za kasniju upotrebu u postupku nabave radova u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u EXCEL formatu). 

5) Elaborati u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u PDF formatu).

8. ROKOVI IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Rokovi izrade projektne dokumentacije određeni su pozivom na dostavu ponuda o izradi projektne dokumentacije.
PRIVREMENI PROČELNIK
dr. sc. Tomislav Bogović
