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 POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA 2.

 
 
MAPA 1/4    ARHITEKTONSKI PROJEKT   
Tvrtka: STUDIO NEXAR d.o.o. Zagreb  
Projektant:  Zdenka Šarolić, dipl.ing.arh, ovl.arh. 3050   
Oznaka projekta: 318-2.OSV-EO 
 
MAPA 2/4 PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 
Tvrtka: SPECULUM d.o.o. Zagreb  
Projektant:  Duško Borojević, dipl.ing.stroj, br. up. S 21 
Oznaka projekta: TD 04/2018 
 
MAPA 3/4 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT - projekt elektroinstalacijskih krugova za 

napajanje i upravljanje strojarskim krugovima i modernizacija unutarnje 
rasvjete 

Tvrtka: TESLA d.o.o., Horvatsko 18, Horvatsko 42244 Klenovnik 
Projektant:  Goran Ribić mag.ing.el. 
Oznaka projekta: TD 058/18 
 
MAPA 4/4 PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE 
Tvrtka: TESLA d.o.o., Horvatsko 18, Horvatsko 42244 Klenovnik 
Projektant:  Jerko Bošković, mag.ing.aedif.   
Oznaka projekta: TD 059/18 
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 IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 1.

Temeljem članka 52 Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog 
uređenja i gradnje (NN 78/15) i ugovora o izradi projektne dokumentacije 
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za glavnog projektanta na navedenom projektu imenuje 

ovlaštenu arhitekticu ZDENKU ŠAROLIĆ, dipl.ing.arh, broj ovlaštenja A 3050. 

 

Ivanec, lipanj 2018.  
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STUDIO NEXAR d.o.o.  
Zdenka Šarolić, direktorica 
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 IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA 5.

Temeljem odredbe članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN 153/2013, 20/17) a u skladu s odredbom 
članka 52 navedenog Zakona, glavni projektant daje izjavu kojom potvrđuje da je projekt  
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cjelovit i međusobno usklađen. 

 

 

Ivanec, lipanj 2018. 

 

Glavni projektant 

 Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh, ovl.arh. 
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 DOKAZ ZAKONITOSTI POSTOJEĆEG STANJA 6.
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 IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA 7.
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- Zajednički iskaz procijenjenih troškova gradnje 
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 PROJEKTNI ZADATAK 1.

 

Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 
imovinom i gospodarstvo 

 

KLASA: 302-01/18-01/1 

URBROJ: 2186/01-07/2-18-2 

Varaždin, 31. siječnja 2018. 

 

 

PROJEKTNI ZADATAK 

 

za izradu Glavnog projekta energetske obnove zgrade II. Osnovne škole Varaždin 

na lokaciji Augusta Cesarca 10, Varaždin 

 

 

1. OPIS POSTOJEĆEG STANJA GRAĐEVINE 
 

II. Osnovna škola Varaždin nalazi se u ulici Augusta Cesarca 10, Varaždin. Matična zgrada škole sastoji se od 
prizemlja, 3 kata i negrijanog potkrovlja te zvjezdarnice. Neposredno uz matičnu zgradu škole smješten je 
novosagrađeni aneks s dvije školsko-sportske dvorane i nastavnim učionicama, a sa matičnom školskom 
zgradom je povezan spojnim mostom u visini 1. kata. 

II. Osnovna škola Varaždin nalazi se u zoni "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina.  

Matična zgrada škole je izgrađena 1932. godine. Zgrada aneksa izgrađena je 1996. godine, a za potrebe 
jednosmjenske nastave 2007. godine dograđen je 1. kat s učionicama i sanitarnim čvorom. 

Ukupna građevinska bruto površine obje zgrade iznosi 7.260 m2, a ukupna korisna površina iznosi 5.866 m2. 

Matična zgrada škole i zgrada aneksa imaju zajedničko mjerno mjesto za plin i električnu energiju. Matična 
zgrada škole nalazi se u energetskom razredu D, zgrada aneksa nalazi se u energetskom razredu C (energetski 
pregled iz 2013. godine). Energetski parametri matične zgrade škole bitno odstupaju od današnjih tehničkih 
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propisa, npr. Uw prozora na nekim dijelovima zgrade prelazi i 5,0 W/m2K. Zgrada aneksa razlikuje se od matične 
zgrade škole i po energetskim i po konstruktivnim karakteristikama. 

Škola radi u jednoj smjeni od 8.00 do 15.00, dok sportske dvorane rade i u popodnevnim satima za vanjske 
korisnike. Broj zaposlenog osoblja škole je 77, a broj učenika u šk. godini 2017./18. je 711. 

SUSTAVI POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE 

Toplinskom energijom obje zgrade se opskrbljuju pomoću kotlovnice na prirodni plin smještene u prizemlju 
matične zgrade škole desno od stubišta.  

U kotlovnici su smještena dva toplovodna plinska kotla s tlačnim plinskim plamenicima proizvođača Weishaupt. 
Stariji kotao je čelični, proizvođač EMO Celje, tip SVN 700, snage 814 kW, proizveden 1991. godine; kotao je 
dotrajao i služi kao rezervni kotao. Drugi kotao je lijevano željezni, proizvođač Viessmann, tip VITOROND 200, 
snage 780 kW, ugrađen prilikom zadnje rekonstrukcije kotlovnice (oko 2.000 g.). 

Ogrjevna tijela u školi su pretežno lijevano željezni radijatori starinske izvedbe i manjim dijelom pločasti 
radijatori. 

Priprema potrošne tople vode za školu (dalje: PTV) riješena je lokalno preko električnih bojlera kapaciteta 5 do 80 
litara. Iznimka je školska kuhinja kod koje je priprema PTV riješena pomoću plinskog bojlera i akumulacijskog 
spremnika. 

Toplinska energija proizvedena u kotlovnici podzemnim se toplovodom dovodi do toplinske podstanice zgrade 
aneksa u kojoj je regulacija grijanja za sportsku dvoranu (velika i mala) i nove učionice. Priprema PTV za zgradu 
aneksa ostvaruje se akumulacijskim spremnikom koji toplinsku energiju preko razdjelnika dobiva iz sustava 
toplovodnog grijanja. 

Ventilacija se provodi prirodnim putem. Jedina mehanička ventilacija nalazi se u kuhinji (nape).  

Škola nema centralni rashladni sustav već se pojedini dijelovi škole rashlađuju pomoću tri SPLIT jedinica 
(hlađenje ureda i učionice s računalima). 

SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE 

Sustav električne rasvjete sastoji se velikom većinom od fluo cijevi T8 s elektromagnetskim prigušnicama. 
Ukupna instalirana električna snaga rasvjete u zgradi je 56 kW. Škola ne posjeduje vlastitu vanjsku rasvjetu. 

2. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA 
 

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s 
proračunima ušteda po uvjetima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i 
korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora", referentni broj: KK.04.2.1.04. Poveznica na 
preuzimanje javnog poziva: http://tiny.cc/piwaqy. Mjere i rješenja obuhvaćena projektnom dokumentacijom 
moraju biti sukladni popisu tehničkih uvjeta navedenog javnog poziva koji su također objavljeni pod ovom 
poveznicom. 

Glavni projekt mora obuhvaćati minimalno 2 građevinske, 1 strojarsku i 1 elektrotehničku mjeru.  

Ukupni iznos ostvarenih ušteda toplinske energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini koje će biti 
predviđene Glavnim projektom mora iznositi minimalno 56 %. 

Pod pojmom naručitelj u ovom dokumentu smatra se isključivo Grad Varaždin, dok se vodstvo ustanove koja je 
predmet energetske obnove ne smatra naručiteljem. 

Pod pojmom izvršitelj smatra se odabrani projektant s kojim je sklopljen ugovor o izradi glavnog projekta 
energetske obnove. 
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GRAĐEVINSKE MJERE 

Građevinske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – 
optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje:  

 Rekonstrukcija cjelokupne ovojnice škole, uključujući odgovarajuću i optimalnu toplinsku izolaciju na 
mjestima gdje ista ne postoji te završnu obradu fasade s eventualnom sanacijom prodora vlage i 
oborinske vode kroz konstrukcijske elemente škole. 

 Izolacija stropa prema negrijanom potkrovlju matične zgrade škole. 
 Potpuna demontaža postojećeg pokrova matične zgrade škole te izgradnja novog pokrova, pri čemu 

odabir materijala površinskog sloja pokrova uskladiti s naručiteljem i konzervatorom. 
 Sondirati ispravnost i stupanj degradacije krovišta zgrade aneksa radi povremenog prokišnjavanja i 

kondenzacije vlage u sloju toplinske izolacije uslijed nedostatka parne brane. Troškove sondiranja snosi 
naručitelj. Razmotriti koja od sljedećih dviju mogućnosti sanacije krovišta ili njihova kombinacija je 
troškovno optimalna: 1) rekonstrukcija krovišta ili 2) potpuna zamjena krovišta. 

 Potpuna zamjena dotrajale i neadekvatne stolarije škole (uključujući staklene stijene) novom stolarijom 
s maksimalnim Uw = 1,0 W/m2K i ugradnjom po RAL standardu. 

 Razmotriti i naručitelju uz predočenje troškovne analize predložiti sljedeće tri moguće mjere povezane 
sa stolarijom novijeg datuma ali lošijih karakteristika, na temelju čega će naručitelj odabrati jednu 
mjeru: 

o demontaža ALU i PVC stolarije i ponovna ugradnja po RAL standardu; 
o zamjena postojećeg ostakljenja na ALU i PVC stolariji uz izračun utjecaja na povećanje Uw 

stolarije i cjelokupnih ušteda toplinske energije; 
o potpuna zamjena postojeće ALU i PVC stolarije s novom stolarijom s maksimalnim Uw = 1,0 

W/m2K. 
 U dijelu projekta vezanom uz zamjenu stolarije potrebno je predvidjeti vanjske klupice sukladno širini 

nove toplinske fasade. 
Posebno razmotriti mogućnost toplinske izolacije grijanog podrumskog dijela odnosno atomskog skloništa koje 
se koristi ili će biti korišteno u odgojno obrazovne svrhe.  

Građevinske mjere koje nisu predviđene: 

 Izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru. 
 

STROJARSKE MJERE 

Strojarske mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – 
optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje: 

 Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje i eventualnu potpunu rekonstrukciju postojeće 
kotlovnice. Pri tome treba novi sustav proizvodnje toplinske energije projektirati na način da se taj 
sustav može realizirati unutar postojećeg prostora kotlovnice (uzimajući u obzir zakonske odredbe o 
kotlovnicama). 

o U sklopu rješenja razmotriti mogućnost zamjene dotrajalog rezervnog kotla s novim kotlom 
koji bi preuzeo ulogu glavnog kotla, a postojeći operativni kotao preuzeo bi ulogu rezervnog 
kotla. 

o U sklopu rješenja predvidjeti zamjenu neučinkovitih /dotrajalih /zastarjelih radijatora. 
o Predložiti troškovno optimalno rješenje za proizvodnju PTV u zgradi aneksa izvan sezone 

grijanja. 
 Instalacija sustava ventilacije s povratom otpadne topline u: 

o Prostore učionica 
o Uredske prostore 
o Dvorane za tjelesni odgoj 

 Instalacija sustava hlađenja uredskih prostorija koje se intenzivno koriste u ljetnom periodu. 
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Strojarske mjere koje mogu biti obrađene prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu troškovno – 
optimalnima, uključiti u Glavni projekt, a ako ne, činjenicama i izračunom argumentirati njihovo odbacivanje: 

 Rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje uvođenje obnovljivih izvora energije (npr. 
dizalica topline). 

 Ugradnja termostatskih radijatorskih ventila s blokadom podešavanja. 
 

Strojarske mjere koje nisu predviđene:  

 Ugradnja sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. 
 Ugradnja solarnih toplinskih kolektora. 

 
ELEKTROTEHNIČKE MJERE 

Elektrotehničke mjere koje obavezno treba obraditi prilikom izrade Glavnog projekta i ako se pokažu 
troškovno – optimalnima, uključiti u Glavni projekt:  

 Zamjena unutarnje rasvjete na način da nova rasvjeta bude minimalno 20 % učinkovitija u odnosu na 
postojeću. Rasvjeta u sanitarijama mora biti senzorski upravljana. Broj novo instaliranih izvora svjetlosti i 
sadašnjih izvora svjetlosti ne mora biti jednak, ali nakon ugradnje novih izvora svjetlosti obavezno mora 
biti postignut standard osvijetljenosti koji vrijedi za pojedinačne tipove prostorija i učionica u odgojno 
obrazovnim ustanovama. 

o Razmotriti koja od sljedećih dviju mogućnosti ili njihova kombinacija je troškovno optimalna: 1) 
zamjena izvora svjetlosti u postojećim rasvjetnim tijelima i 2) zamjena rasvjetnih tijela. 

 Razmotriti koje od sljedećih mogućnosti su troškovno optimalne: ugradnja senzorski upravljane i/ili 
impuls-relejno upravljane rasvjete u sanitarije i/ili hodnike i/ili stubišta i/ili svlačionice. 
 

Elektrotehničke mjere koje se mogu uključiti u Glavni projekt:  

 Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom.  
 

3. SURADNJA S NARUČITELJEM I TROŠKOVNO OPTIMALNA RAZINA  
 

Projektom je potrebno obuhvatiti kriterije održive gradnje po mogućnosti uz korištenje materijala, konstrukcija i 
sustava koji daju najpovoljniji odnos energetskih svojstava i globalnih troškova.  

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je detaljno razraditi koncepte i izraditi proračune s ciljem 
pronalaženja troškovno – optimalnog rješenja. 

Izvršitelj je dužan zatražiti od nadležnog tijela popis javnopravnih tijela od kojih treba tražiti posebne uvjete. Sve 
potrebne potvrde i uvjete nadležnih javnopravnih tijela ishodit će Naručitelj. 

Izvršitelj je obvezan sudjelovati s predstavnicima nadležnog konzervatorskog odjela pri traženju i usuglašavanju 
mišljenja odnosno pri dobivanju suglasnosti (više o tome u poglavlju o idejnom rješenju). 

 

Izradu projektne dokumentacije potrebno je provoditi uz kontinuiranu suradnju i usklađivanje s naručiteljem. 
Tijekom izrade glavnog projekta izvršitelj ima obvezu sva planirana rješenja predstaviti naručitelju prije konačne 
implementacije s ciljem dobivanja njegovog odobrenja. Tijekom izrade projektne dokumentacije izvršitelj mora 
svaku dogovorenu izmjenu projektnog rješenja uskladiti s naručiteljem. 

Naručitelj će za tu namjenu na svojoj strani uspostaviti posebni stručni tim u suradnji s Regionalnom 
energetskom agencijom Sjever. 

Ukoliko vodstvo ustanove koja je predmet energetske obnove (ravnatelj/ica, direktor/ica) ili stručno osoblje 
ustanove tijekom suradnje od izvršitelja zatraže izmjene ovim dokumentom definiranih mjera ili dodatne mjere i 
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rješenja, izvršitelj je o takvom zahtjevu dužan odmah obavijestiti naručitelja i njegov stručni tim koji će razmotriti 
opravdanost zahtjeva.  

Naručitelj pridržava pravo odobravanja pojedinih dijelova projektne dokumentacije i odlučivanja o predloženim 
rješenjima. Naručitelj ima pravo od izvršitelja tražiti informacije o napretku izrade dokumentacije, kao i trenutnu 
verziju dokumentacije ili dijelova dokumentacije, a izvršitelj mu je dužan na zahtjev proslijediti i/ili predstaviti 
trenutnu verziju izrađene dokumentacije.  

Naručitelj pridržava pravo odlučivanja o nastavku projektiranja bez davanja posebne argumentacije o razlozima 
svojih primjedbi, ali mora izvršitelju predložiti način ili sadržaj izmjena. 

4. RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA 
 

Naručitelj raspolaže sljedećom novijom dokumentacijom: 

 Elaborat o provedenom energetskom pregledu zgrade, 2013. godina  
 Arhitektonski snimak izvedenog stanja, 2009. godina, Arhia d.o.o. Varaždin 
 Druga relevantna dokumentacija ne postoji ili nije pronađena tijekom energetskog pregleda. 

Raspoloživa dokumentacija bit će dana na uvid izvršitelju izrade projektne dokumentacije. 

5. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

a. IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHOĐENJE POSEBNIH UVJETA 
 

Budući da se škola nalazi u zoni "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina, na ovom su području prihvatljive 
sve intervencije uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturno-povijesne cjeline u smislu očuvanja panorama, 
urbanih obrisa, glavnih ekspozicija tj. vizura duž cestovnih prilaznica Optujske, Trenkove, Kukuljevićeve i 
Zagrebačke ulice. Zaštita se provodi putem usmjerenih intervencija koje uključuju obaveznu kontrolu gabarita 
građevina (naročito visinskih), ispravno lociranje novih volumena radi stvaranja kvalitetnih ambijenata u 
neposrednoj blizini navedenih zona, očuvanje karakteristične parcelacije, karaktera gradnje, pojedinačnih 
vrijednih primjera građevne supstance, a s ciljem sprječavanja izgradnje prenaglašenih objekata van 
karakterističnog mjerila ulice ili poteza. Za sve zahvate je potrebno ishoditi konzervatorske uvjete i prethodno 
odobrenje nadležnog tijela za zaštitu kulturnih dobara, a po potrebi, prema ocjeni nadležnog arheologa, pri 
radovima na uređenju prostora i arheološki nadzor te prethodna arheološka istraživanja. 

Idejnim rješenjem za ishođenje posebnih uvjeta potrebno je definirati koncept optimalnog projektnog rješenja 
te dostaviti naručitelju i nadležnom konzervatorskom odjelu na odobrenje i suglasnost. 

Prije izrade Idejnog rješenja izvršitelj mora naručitelju predstaviti sve moguće varijante s ciljem pronalaženja 
troškovno optimalnog rješenja, od kojih će naručitelj na prijedlog izvršitelja odabrati optimalno rješenje. Svaka 
od predloženih varijanti podrazumijeva analizu različitog tipa / tehničkih karakteristika minimalno građevinskih, 
strojarskih i elektrotehničkih mjera, pritom zadovoljavajući tehničke uvjete i uvjete zaštite kulturnih dobara. 

Prilikom izrade Idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta odnosno prije definiranja konačnog projektnog 
rješenja potrebno je: 

 Izvršiti kontrolu postojećeg stanja i temeljnih zahtjeva za građevinu i njenih termotehničkih sustava u 
odnosu na važeću zakonsku regulativu, pravila struke, tehničke uvjete, uvjete zaštite kulturnih dobara i 
namjenu prostora te u skladu s time predvidjeti odgovarajuća projektna rješenja poboljšanja 
energetske učinkovitosti i pojedinih rekonstrukcija; 

 Naručitelju predstaviti sve varijante razmatranih projektnih rješenja koje će biti popraćene detaljnim 
proračunima kojima će biti dokazano da je odabrano rješenje troškovno optimalno. Naručitelj ima pravo 
zatražiti kontrolu i usklađenost izvedenog troškovno optimalnog proračuna. 

Konačno idejno rješenje usvojit će kako naručitelj tako i nadležni konzervatorski odjel. 
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b. GLAVNI PROJEKT  
 

Glavni projekt mora sadržavati sve propisane sastavne dijelove i elaborate i treba biti izrađen u skladu s 
usvojenim Idejnim rješenjem za ishođenje posebnih uvjeta, s uvjetima Projektnog zadatka, s tehničkim uvjetima 
javnog poziva, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 64/14, 
41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), ostalom važećom zakonskom regulativom, propisima i standardima vezanim uz 
projektiranje i gradnju, pravilima struke, važećim prostorno planskim dokumentima za lokaciju na kojoj se nalazi 
predmetna zgrada, važećim propisima i standardima djelatnosti za koju je namijenjen prostor koji je predmet 
ovog projektnog zadatka te svim ostalim propisima, pravilnicima i normama vezanim uz energetsku 
učinkovitost. 

c. TROŠKOVNICI  
 

Izradu troškovnika treba prilagoditi po zaokruženim izvedbenim cjelinama. Stavkama troškovnika potrebno je 
detaljno i jasno opisati sve postupke izvođenja svih radova, nabavku materijala, vrstu i kvalitetu materijala, 
količine radova, opremu i sustave koji su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom. Troškovnici moraju biti 
izrađeni u skladu s važećim propisima te sa Zakonom o javnoj nabavi. 

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima 
kvalitete za prostore predviđene namjene. 

Glavni projekt treba sadržavati procjenu troškova izvođenja radova prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, 
po fazama radova utvrđenih projektom. 

Troškovnik je potrebno tako izraditi da se posebno označe ili grupiraju pozicije tj. stavke troškovnika koje 
predstavljaju prihvatljiv trošak odnosno prihvatljive aktivnosti u smislu mjera energetske obnove po uvjetima 
javnog poziva. Za tako označeni dio troškovnika treba prikazati i ukupni iznos prihvatljivih troškova. 

Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima 
kvalitete za prostore predviđene namjene. 

Svaka stavka troškovnika sadrži opis stavke, jediničnu mjeru, količinu i jediničnu cijenu. 

Troškovnik koji se izrađuje u elektroničkom obliku izrađuje u excel datoteci na jednom Radnom listu. Format 
navedenog Radnog lista je takav da se može ispisati na uspravnoj stranici 1 širine koja odgovara formatu A4, dok 
visina može varirati s obzirom na količinu redaka Troškovnika. 

Jedan red u excelu predstavlja jednu stavku troškovnika, formatirano na sljedeći prihvatljivi način: 

 Kolona OPIS: širina kolone 395 do 400 piksela (točaka, pix), dok visina retka može varirati obzirom na 
količinu teksta, uz obavezno uključenu funkciju Prelomi tekst. 

 Kolona JEDINIČNA MJERA (ili JM) mora dati do znanja koja je jedinična mjera koja se traži opisom, s time 
da su prihvatljive sljedeće jedinične mjere: komad, metar, metar kvadratni, metar kubni, kilogram, 
komplet. Dozvoljeni način korištenja skraćenica je: kom, m, m2, m3, kg, kompl. Nije dozvoljeno 
korištenje više skraćenica za istu vrste jedinične mjere (npr. komplet = kompl., a ne KOMPL, komp, 
komple, ni druge izvedenice). 

 Kolona KOLIČINA mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica. 
 Kolona UKUPNO mora biti formatirana na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica. 

Na zasebnom listu u istoj excel datoteci, ali na drugom Radnom listu, potrebno je dati Rekapitulaciju po vrstama 
radova korištenim u Prvom listu. 

Ukoliko su neki od radova vrijednosti 0,00 HRK, tada se unosi takva vrijednost pored tih radova, dok se za radove 
s vrijednošću ista unosi u pripadajući redak. Kolona u kojoj se nalaze vrijednosti rekapituliranih radova također 
su formatirani na brojčani format sa dvije decimale i razdjelnikom tisućica, na način da je taj Radni list formatiran 
kao 1 stranica širine formata A4 i 1 stranica visine formata A4 u uspravnom formatu. 
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UVJETI NEDISKRIMINIRAJUĆEG OPISA 

Naručitelj zahtjeva da je razina razrađenosti Troškovnika napravljena na način da isti: 

 mora omogućiti jednak pristup svim ponuditeljima u postupku nabave koji će biti proveden nakon 
završetka ovog ugovora te ne smiju imati učinak stvaranja neopravdanih prepreka budućem 
nadmetanju; 

 mora biti dovoljno precizan za sve ponuditelje u postupku nabave koji će biti proveden nakon završetka 
ovog ugovora da dobiju jasnu predodžbu o predmetu nabave sa pretpostavkom sukladnosti sa 
izvedbenim i funkcionalnim zahtjevima iz prethodno dostavljene projektne dokumentacije; 

Prilikom izrade tehničkih specifikacija u stavkama odnosno pozicijama troškovnika potrebno je poštivati 
odredbe članaka 205. do 213. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), koji se odnose na opis 
predmeta nabave i tehničke specifikacije (dio drugi, Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za javne naručitelje, glava 
III. Provedba postupka, Poglavlje 2., Odjeljak D, Pododjeljak 1., 2., 3. i 4.) . 

Tehničke specifikacije formuliraju se uz poštivanje obveznih nacionalnih tehničkih pravila, pod uvjetom da su u 
skladu s pravom Europske unije, na sljedeći način:  

1) u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva,  
2) upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / zajedničke tehničke specifikacije /druge 

tehničke referentne sustave, 
3) u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva s upućivanjem na norme / europska tehnička odobrenja / 

zajedničke tehničke specifikacije /druge tehničke referentne sustave  
4) upućivanjem na za određene karakteristike te upućivanjem na izvedbene ili funkcionalne zahtjeve za 

ostale karakteristike.  
Formuliranje tehničkih specifikacija u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva:  

 Kao prikladno sredstvo dokazivanja može se koristiti: izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti, 
potvrda koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenim 
u tehničkim specifikacijama, tehnička dokumentacija proizvođača (katalog) ako gospodarski subjekt 
nije imao pristup izvješću o testiranju ili potvrdi ili ih nije mogao ishoditi u zadanom roku, pod uvjetom 
da nedostatak pristupa nije uzrokovan njegovim postupanjem. 

Formuliranje tehničkih specifikacija upućivanjem na norme:  

 uz obavezno poštivanje redoslijeda normi iz članka 209. točke 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne 
novine“ broj 120/16), (1. nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme, 2. europska tehnička 
odobrenja, 3. zajedničke tehničke specifikacije, 4. međunarodne norme, 5. druge tehničke referentne 
sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela), 

 ako bilo koja od prethodnih ne postoji, upućivanjem na nacionalne norme, nacionalna tehnička 
odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije pri čemu svako upućivanje mora bit popraćeno izrazom 
„ILI JEDNAKOVRIJEDNO“. 

Upućivanje na određenu marku/tip/proizvod je iznimka, a ne pravilo. 

Tehničke specifikacije ne smiju upućivati na određenu marku ili izvor ili određeni proces s obilježjima 
proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znakove, patente, tipove ili određeno 
podrijetlo ili proizvodnju ako bi to imalo učinak pogodovanja ili isključenja određenih gospodarskih subjekata ili 
određenih proizvoda, osim ako je to opravdano predmetom nabave. Upućivanje je IZNIMNO dopušteno ako se 
predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati sukladno članku 209. Zakona o javnoj 
nabavi ("Narodne novine" broj 120/16), pri čemu takva uputa mora biti popraćena izrazom »ili 
jednakovrijedno«.  

Ukoliko izvršitelj ipak koristi mogućnost upućivanja na određenu marku, tip, zaštitni znak i sl., obvezan je u 
dokumentaciji o nabavi navesti kriterije mjerodavne za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave, 
sukladno članku 210. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16).  

Kao dokaz jednakovrijednosti, ovisno o proizvodu, izvršitelj može definirati dostavu tehničke dokumentacije o 
proizvodu - kataloga s tehničkim karakteristikama, atesta, normi, certifikata, sukladnosti i sl., iz kojih je moguća i 
vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti. 
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d. PRORAČUN UŠTEDA ENERGIJE I OMJER TROŠKA ULAGANJA I UŠTEDA 
 

U sklopu projektne dokumentacije potrebno je izraditi Proračun ušteda energije te jasno naznačiti ukupnu 
cijenu investicije (kn) i omjer troška ulaganja i ušteda (kn/kWh). 

Uz izračun, obavezan sastavni dio projektne dokumentacije je sumarni prikaz ključnih pokazatelja definiranih 
varijanti (Tablica 1): 

 

 

 

Tablica 1 – Sumarni prikaz ključnih pokazatelja  

 Postojeće stanje Projektirano stanje 

Potrošnja energije 

[kWh/god] 
  

Emisija CO2 na godišnjoj razini u odnosu na postojeće stanje 
[kg/god] 

  

Ukupna investicija [kn] /  

Energetske uštede* 

[kWh/god] 
/  

Financijske uštede* 

[kn/god] 
/  

Trošak održavanja 

[kn/god] 
  

Jednostavni period povrata investicije [god]** /  

Period života investicije (vijek trajanja) [god]  /  

* U odnosu na trenutno stanje  

** Prema trenutnim cijenama energenata  

 

U sklopu proračuna globalnih troškova izvršitelj je dužan dostaviti pretpostavljene jedinične troškove energenta 
(električna energija i prirodni plin: kn/kWh), a iste je potrebno izraziti bez fiksnih naknada. 
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e. OSTALA DOKUMENTACIJA 
 

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i pribavljanje svih podloga (geodetskih, katastarskih i sl.),  potrebnih 
za izradu projektne dokumentacije. 

Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i izradu svih potrebnih elaborata koji su neophodni uz odabrano 
rješenje, a za što je izvršitelj dužan jasno precizirati zakonsku podlogu. Potrebno je izraditi: 

 Elaborat zaštite od požara 
 Elaborat zaštite na radu  

Izvršitelj je dužan obaviti i sve ostale potrebne radnje u vezi pripreme projektne dokumentacije i izjava a u vezi 
sa potvrdom projektne dokumentacije. 

6. OBUJAM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Projektnu dokumentaciju treba izraditi i isporučiti u sljedećim količinama i obliku: 

1) Odobreno Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta u 8 pisanih primjeraka i na CD/DVD mediju (u WORD 
i PDF formatu); 

2) Glavni projekt u 5 pisanih primjeraka i na CD/DVD mediju (u WORD i PDF formatu zajedno s grafičkim 
prilozima kao dijelovima jedinstvene PDF datoteke; prve stranice svake mape u PDF datoteci moraju biti 
skenirane – sken u boji ispisanih, potpisanih i ovjerenih stranica); 

3) Grafički prilozi Glavnog projekta (nacrti) na CD/DVD mediju (u DWG formatu); 
4) Troškovnici s količinama i cijenama za kasniju upotrebu u postupku nabave radova u 2 pisana primjerka i na 

CD/DVD mediju (u EXCEL formatu). 
5) Elaborati u 2 pisana primjerka i na CD/DVD mediju (u PDF formatu). 
 

 

 

Rok za izradu kompletne projektne dokumentacije iznosi 90 dana.  

 

 

 

PRIVREMENI PROČELNIK 

 

dr. sc. Tomislav Bogović 
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 ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 2.

2.1. Opis građevine s opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na 
određenoj lokaciji u skladu s kojima je izrađen glavni projekt 

Planira se energetska obnova zgrade II. Osnovne škole Varaždin na lokaciji Augusta Cesarca 10, Varaždin, 
prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17), bez građevinske 
dozvole, a u skladu s ovim glavnim projektom. 

II. Osnovna škola Varaždin sastroji se od matične zgrada škole i naknadno sagrađenog aneksa s dvije školsko-
sportske dvorane , međusobno povezanih spojnim mostom u visini 1. kata.  

II. Osnovna škola Varaždin nalazi se u zoni "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina.  

Matična zgrada škole je izgrađena 1927. godine za potrebe franjevačke gimnazije i Kolegija sv. Antuna 
Padovanskog, a nakon II. svjetskog rata služila je kao vojarna sve do 1958. godine, kada je ponovno vraćena u 
odgojno-obrazovnu funkciju.  

Zgrada aneksa izgrađena je 1996. godine, a za potrebe jednosmjenske nastave 2007. godine dograđen je 1. kat s 
učionicama i sanitarnim čvorom. 

Predmet projektnog zadatka je izrada projektne dokumentacije građevinske, strojarske i elektrotehničke struke s 
proračunima ušteda po uvjetima Javnog poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova i 
korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora". 

Obnovi se pristupa uz pridržavanje osnovnih načela zaštite kulturno-povijesne cjeline u smislu očuvanja 
karaktera gradnje, u skladu s uvjetima nadležnog konzervatorskog ureda. 

Energetska obnova zgrade obuhvaća mjere unapređenja temeljnog zahtjeva gospodarenja energijom i očuvanja 
topline, a u skladu s važećim Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 
(NN 128/15) kojim se uređuju tehnički zahtjevi u pogledu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u 
zgradama. 

Radovi obnove uključuju radove na vanjskom omotaču grijanog dijela zgrade - povećanje toplinske zaštite 
vanjske ovojnice zgrade i zamjena pokrova, zamjena vanjskih prozora i vrata postojeće zgrade škole, ugradnja 
novog sustava grijanja, uvođenje sustava hlađenja i ventilacije te zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, u 
svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade, koja je zakonita temeljem: 

- Uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine (matična zgrada) 

KLASA: UP/I-361-05/18-30/000065; URBROJ: 2186/01-08-01/4-18-0004; Varaždin, 19.04.2018. 

- Uvjerenja za uporabu (aneks) 

KLASA: 361-04/08-01/47; URBROJ: 2186/01-12-08-04; Varaždin, 11.07.2008. 

Radovi se izvode u jednoj fazi. 

Ispunjenje lokacijskih uvjeta 

Predmetnim radovima ne mijenjaju se lokacijski uvjeti u skladu s kojima je građevina izgrađena. 
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2.2. Opis smještaja građevine na građevnoj čestici 

Postojeća zgrada nalazi se na k.č. br 2056/2, k.o. Varaždin, na adresi A. Cesarca 10, Varaždin. 

Zgrada škole smještena je u jugozapadnom dijelu parcele. 

Kolni i pješački pristup omogućen je s juga, iz Ulice F. Prešerna na k.č. br 3141, k.o. Varaždin. 

Osim škole koja je razvedenog oblika i sastoji se od dvije zgrade povezane toplom vezom u prvoj etaži, na parceli 
se nalaze i vanjski sportski tereni, sjeverno i istočno od zgrade aneksa, a ostatak parcele je parkovno uređen. 

2.3. Opis namjene građevine 

Namjena građevine je javna  - osnovna škola . 

2.4. Opis načina priključenja na prometnu površinu 

Pristup s javno-prometne površine postoji s juga, iz Ulice F. Prešerna na k.č. br 3141, k.o. Varaždin, i neće se 
mijenjati. Kako se projektom ne predviđa širenje škole u smislu dogradnje ili nadogradnje, ne povećava se ni 
potreban broj parkirališnih mjesta. 

2.5. Opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Zgrada je priključena na plinski distributivni sustav, elektroenergetsku mrežu, vodoopskrbu i odvodnju. 

2.5.1. Vodovod i navodnjavanje 

Opskrba glavne građevine hladnom sanitarno pitkom vodom je postojeća i neće se mijenjati. 

2.5.2. Odvodnja 

Priključak glavne građevine na gradsku kanalizaciju je postojeći i neće se mijenjati. 

Oborinske vode s krova građevine odvode se vertikalama na predmetnu parcelu. 

2.5.3. Termotehničke instalacije 

Planira se rekonstrukcija sustava grijanja na način da to uključuje i potpunu rekonstrukciju postojeće kotlovnice. 
Rekonstrukcija termotehničkih instalacija obrađena je u Mapi 2 : Projekt strojarskih instalacija 

2.5.4. Elektroinstalacije   

Električna energija koristi se za potrebe sustava rasvjete, uredske i kuhinjske opreme, napajanje potrošača u 
sustavu grijanja i PTV-a te napajanje ostalih potrošača. 

Elektrotehničke mjere predviđene ovim glavnim projektom obrađene su u Mapi 4 - Projekt 
elektroinstalacijskih krugova za napajanje i upravljanje strojarskim krugovima i modernizacija unutarnje 
rasvjete. 
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2.6. Podaci o ukupnoj ploštini podne površine zgrade, ukupne ploštine korisne 
površine zgrade i ukupnog obujma grijanog dijela zgrade prema HRN ISO 
9836 

Ukupna ploština poda prema HRN ISO 9836:2011-5.1.3.: 

 površina (m2) 
 (a)zatvoreno (b)otvoreno natkriveno (c)otvoreno nenatkriveno 
Ukupno 7768,79 31,94 127,24 

 

Pk korisna površina zgrade (uporabna ploština poda prema HRN ISO 9836:2011-5.1.7.)  

zgrada /prostorija površina (m2) 
 zatvoreno otvoreno natkriveno otvoreno nenatkriveno 
Ukupno 6306,59 29,91 91,73 

 
Bruto obujam prema HRN ISO 9836:2011-5.2.2: 

zgrada površina (m2)  
HRN ISO 9836:2011-5.1.3.1. a 

visina (m) Obujam grijanog dijela 
(m3) 

Ukupno 7768,79 2,75-9,11 34256,10 
 

2.7. Podaci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun 
komunalnog doprinosa (NN 55/2012) predviđenim zahvatima energetske obnove ne utječe se na promjenu 
obujma za obračun komunalnog i vodnog doprinosa. 

 

Glavni projektant 

 Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh, ovl.arh. 
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 PODACI O ZATEČENOM STVARNOM IZVEDENOM STANJU POSTOJEĆE 3.
GRAĐEVINE 

II. Osnovna škola Varaždin nalazi se u ulici Augusta Cesarca 10, Varaždin. Matična zgrada škole sastoji se od 
prizemlja, 3 kata i negrijanog potkrovlja te zvjezdarnice. Neposredno uz matičnu zgradu škole smješten je 
novosagrađeni aneks s dvije školsko-sportske dvorane i nastavnim učionicama, a sa matičnom školskom 
zgradom je povezan spojnim mostom u visini 1. kata. 

II. Osnovna škola Varaždin nalazi se u zoni "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina.  

Matična zgrada škole je izgrađena 1927. godine za potrebe franjevačke gimnazije i Kolegija sv. Antuna 
Padovanskog, a nakon II. svjetskog rata služila je kao vojarna sve do 1958. godine, kada je ponovno vraćena u 
odgojno-obrazovnu funkciju. Katnost matične zgrade je Su+P+6, visine do vijenca 17,05 m (krovište) i 25,16 m 
(kupola zvjezdarnice), te visine 21,94 m (krov) i 27,46 m (kupola zvjezdarnice) do sljemena. Forma L oblika 
maksimalnih je tlocrtnih gabarita 78,77 x 40,39 m, prema snimku postojećeg stanja. 

Zgrada aneksa izgrađena je 1996. godine, a za potrebe jednosmjenske nastave 2007. godine dograđen je 1. kat s 
učionicama i sanitarnim čvorom. Katnost aneksa je Po+P+1, visine do vijenca 6,55 m, te visine 9,16 m (dvorana) i 
8,17 m do sljemena. Maksimalni tlocrtni gabariti aneksa iznose 40,36 x 41,87 m, odnosno 40,36 x 49,12 m 
uključujući spojni most s matičnom zgradom, prema snimku postojećeg stanja. 

Ukupna građevinska bruto površine obje zgrade iznosi 7768,79 m2, a ukupna korisna površina iznosi 6306,59 m2. 

Matična zgrada škole i zgrada aneksa imaju zajedničko mjerno mjesto za plin i električnu energiju. Matična 
zgrada škole nalazi se u energetskom razredu D, a zgrada aneksa u energetskom razredu C (energetski pregled iz 
2013. godine). Energetski parametri matične zgrade škole bitno odstupaju od današnjih tehničkih propisa, npr. 
Uw prozora na nekim dijelovima zgrade prelazi i 5,0 W/m2K. Zgrada aneksa razlikuje se od matične zgrade škole i 
po energetskim i po konstruktivnim karakteristikama. 

Škola radi u jednoj smjeni od 8.00 do 15.00, dok sportske dvorane rade i u popodnevnim satima za vanjske 
korisnike. Broj zaposlenog osoblja škole je 77, a broj učenika u šk. godini 2017./18. je 711. 

3.1. Sustavi potrošnje toplinske energije 

Toplinskom energijom obje zgrade se opskrbljuju pomoću kotlovnice na prirodni plin smještene u prizemlju 
matične zgrade škole desno od stubišta. U kotlovnici su smještena dva toplovodna plinska kotla s tlačnim 
plinskim plamenicima proizvođača Weishaupt. Stariji kotao je čelični, proizvođač EMO Celje, tip SVN 700, snage 
814 kW, proizveden 1991. godine; kotao je dotrajao i služi kao rezervni kotao. Drugi kotao je lijevano željezni, 
proizvođač Viessmann, tip VITOROND 200, snage 780 kW, ugrađen prilikom zadnje rekonstrukcije kotlovnice 
(oko 2.000 g.). 

Ogrjevna tijela u školi su pretežno lijevano željezni radijatori starinske izvedbe i manjim dijelom pločasti 
radijatori. 

Priprema potrošne tople vode za školu (dalje: PTV) riješena je lokalno preko električnih bojlera kapaciteta 5 do 80 
litara. Iznimka je školska kuhinja kod koje je priprema PTV riješena pomoću plinskog bojlera i akumulacijskog 
spremnika. 

Toplinska energija proizvedena u kotlovnici podzemnim se toplovodom dovodi do toplinske podstanice zgrade 
aneksa u kojoj je regulacija grijanja za sportsku dvoranu (velika i mala) i nove učionice. Priprema PTV za zgradu 
aneksa ostvaruje se akumulacijskim spremnikom koji toplinsku energiju preko razdjelnika dobiva iz sustava 
toplovodnog grijanja. 

Ventilacija se provodi prirodnim putem. Jedina mehanička ventilacija nalazi se u kuhinji (nape).  
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Škola nema centralni rashladni sustav već se pojedini dijelovi škole rashlađuju pomoću tri SPLIT jedinica 
(hlađenje ureda i učionice s računalima). 

3.2. Sustav električne rasvjete 

Sustav električne rasvjete sastoji se velikom većinom od fluo cijevi T8 s elektromagnetskim prigušnicama. 
Ukupna instalirana električna snaga rasvjete u zgradi je 56 kW. Škola ne posjeduje vlastitu vanjsku rasvjetu. 

Fotografije pročelja matične zgrade (istok, zapad, sjever jug): 

 

Fotografije pročelja aneksa (istok, zapad, sjever jug): 
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 DOKAZ O PRIKLADNOSTI GRAĐEVINE ZA REKONSTRUKCIJU 4.

4.1. Opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira s 
provjerom razine ispunjavanja temeljenih zahtjeva za građevinu 

MATIČNA ZGRADA 

Prema dostupnim podacima matična zgrada škole je građena prije 1968. godine (1927. godine) te prema 
karakteristikama vanjske ovojnice pripada grupaciji zgrada izgrađenih u razdoblju prije 1940. godine. 

Tijekom godina nije se značajnije mijenjala ni dograđivala. Karakteristikama konstrukcije, vanjska ovojnica 
odgovara razdobljima gradnje: 

Nosivi zidovi građeni su od pune opeke starog formata u produžnom mortu, ukupne debljine 50-80 cm, bez 
ugrađene toplinske izolacije, a završna obrada pročelja je produžna žbuka sa završnom obradom u vidu 
plemenite žbuke kao Hirofa. Unutarnji zidovi također su žbukani, mortom na bazi vapna.  

Stropne konstrukcije su od drvenog grednika obijenog daskama s podgledom od vapneen žbuke na sloju trstike 
i završnom podnom oblogom od parketa, odnosno keramike, ukupne debljine cca 30 cm. 

Podovi na tlu su izvedeni kao nosiva betonska podloga na sloju šljunka, s izvedenom hidroizolacijom od 
bitumenske ljepenke i cementnom glazurom, te završnim podnim oblogama od parketa ili keramike.  

Krovna konstrukcija je drvena – dvostruka visulja s glavnim gredama oslonjenim na vanjske obodne zidove 
preko drvenih podrožnica, a krovište neizolirano te pokriveno „biber“ crijepom. Odvodnja krovnih voda riješena 
je visećim žlijebovima s vertikalama kroz koje se oborinske vode ispuštaju direktno na teren. 

Izvorna stolarija na cijeloj zgradi je drvena s dvostrukim ostakljenjem – izvedba krilo na krilo, te drvena s 
jednostrukim ostakljenjem, te je u relativno lošem stanju i izvedena bez brtvljenja, sa zastarjelim okovom i 
oronulom zaštitom, čime su značajno povećani ventilacijski gubici. Kotlovnica ima vanjska metalna vrata. Zaštita 
od sunca nalazi se s unutarnje strane – platnene rolo zavjese. 

Zgrada je žbukana u recentnijem periodu i održavana, no samo estetski, bez adekvatne izolacije. Na pročeljima 
su istaknuti vijenci i profilacije oko prozora, također naknadno žbukani grubom žbukom čime se narušilo 
oblikovanje profila. 

ANEKS 

Zgrada aneksa izgrađena je 1996. godine, a za potrebe jednosmjenske nastave 2007. godine dograđen je 1. kat s 
učionicama i sanitarnim čvorom, te prema karakteristikama vanjske ovojnice pripada grupaciji zgrada izgrađenih 
u razdoblju nakon 1990. godine. 

U zgradi su smještene dvije školsko-sportske dvorane (veća i manja) s popratnim prostorima te podrumom s dva 
dvonamjenska skloništa. 

Dogradnja je obuhvatila naknadno izveden kat te spojni most s matičnom zgradom u razini prve etaže. 

Zgrada je temeljena na armiranobetonskoj temeljnoj ploči debljine 30 cm, dok su zidovi podruma i stropna 
ploča također armiranobetonski. 

Zidovi prizemlja i kata su zidani blok opekom u produžnom cementnom mortu, ukupne debljine 20-30 cm, s 
pregradnim zidovima od blok opeke ili od gipskartonskih ploča s ispunom od mineralne vune, debljine 20 cm. 

Vanjski zidovi kata toplinski su izolirani mineralnom vunom debljine 8 cm, natkriveni izoliranim krovištem s 
podgledom od gipskartonskih ploča i pokrovom od limenih sendvič panela. 
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Fasada aneksa mjestimično je devastirana (rupe - proboji u toplinskoj izolaciji i žbuci) te ju je potrebno sanirati. 

Vanjski zidovi dvorane su od šupljih blokova opeke obloženi mineralnom vunom te ožbukani iznutra i izvana. 

Podovi dvorana su od parketa položenog na elastičnu podkonstrukciju na sloju tervola i vodonepropusnog 
betona na zbijenom šljunku. 

Krovne konstrukcije dvorana su drvene od lameliranih nosača s pokrovom od lima s podgledom od dasaka. 
Limeni pokrov je dosta oštećen, a mineralna vuna u sloju od 10 cm postavljena bez zaštitne folije također 
narušenih svojstava zbog prokišnjavanja te je potrebno predvidjeti potpunu zamjenu slojeva pokrova. 

Prozori prizemlja i krovni prozori su drveni s izo staklom, prozori kata su od aluminijskih profila s prekinutim 
toplinskim mostom, ostakljeni izo staklom, kao i novija vrata ispod spojnog mosta, dok su ulazna vrata na 
zaobljenom dijelu drvena, a bočno od njih je na obje strane izveden dio zida od staklene opeke. Prozori na 
dvoranama su metalnih okvira s jednostrukim staklima i kopilitom. Zaštita od sunca nalazi se s unutarnje strane. 

Prostora za unapređenje zatečenog stanja ima, pogotovo u smislu poboljšanja vanjske ovojnice grijanog dijela 
zgrade te zamjene vanjske stolarije prema kriterijima energetske učinkovitosti konstrukcija zgrade koje 
zadovoljavaju uvjete dane Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgrada (NN 
128/15), kao što je i opisano u Izvješću o provedenom energetskom pregledu iz prosinca 2013. godine. 
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4.2. Snimka postojećeg stanja 

1.1. Matična zgrada - Tlocrt prizemlja      MJ 1:100 

1.2. Matična zgrada - Tlocrt 1. kata      MJ 1:100 

1.3. Matična zgrada - Tlocrt 2. kata      MJ 1:100 

1.4. Matična zgrada - Tlocrt 3. kata      MJ 1:100 

1.5. Matična zgrada - Tlocrt 4. kata      MJ 1:100 

1.6. Matična zgrada - Tlocrt 5. kata      MJ 1:100 

1.7. Matična zgrada - Tlocrt 6. kata      MJ 1:100 

1.8. Matična zgrada - Tlocrt krovišta kupole     MJ 1:100 

1.9. Matična zgrada - Tlocrt krova      MJ 1:100 

1.10. Matična zgrada – Presjeci       MJ 1:100 

1.11. Matična zgrada – Pročelje istok      MJ 1:100 

1.12. Matična zgrada – Pročelje zapad      MJ 1:100 

1.13. Matična zgrada – Pročelje jug      MJ 1:100 

1.14. Matična zgrada – Pročelje sjever      MJ 1:100 

1.15. Aneks  - Tlocrt podruma       MJ 1:100 

1.16. Aneks  - Tlocrt prizemlja       MJ 1:100 

1.17. Aneks  - Tlocrt kata       MJ 1:100 

1.18. Aneks  - Tlocrt krova       MJ 1:100 

1.19. Aneks  - Presjek 4-4       MJ 1:100 

1.20. Aneks  - Pročelja        MJ 1:100 

1.21. Aneks  - Pročelja        MJ 1:100 
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Grad Varaždin,
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P=62,58 m²

P=14,18 m²

P=22,26m²

P=60,18 m²

P=46,36 m²
P=58,72 m²

P=76,31 m²
P=75,76 m²

P=25,28 m² P=19,36 m²
P=18,88 m²

P=41,69 m²
P=37,56 m² P=25,00 m²

P=19,98 m²
P=9,60 m²

P=6,16 m² P=9,28 m²

P=12,68 m²

P=292,30 m²

P=13,13 m²

P=7,88 m²

P=7,08 m²

P=3,06 m²

P=3,23 m²

P=29,15 m²2

3

4 5
6

1

10 11
12

13
14 15

16
18

17 19

20

21

22

1b 1a

7

9

24

25

26

P=9,65 m²

1c

V=64,99 m3

V=45,51 m3

V=202,75 m3 V=150,20 m3
V=220,95m3

V=12,83 m3

V=193,17 m3

V=19,30 m3

V=206,03 m3

V=69,00 m3 V=60,75 m3
V=59,22 m3

V=133,00 m3
V=138,34 m3

V=254,95 m3

V=91,75 m3
V=72,12 m3

V=35,61 m3

V=22,85 m3 V=34,42 m3

V=47,04 m3

V=1075,66 m3

V=48,05 m3

V=10,00 m3

V=23,15 m3

V=25,76 m3

P=2,13 m²
23

V=6,96 m3

+0,25

+0,30 +0,30

-0,25
+0,30

-1,20

-0,50

-0,45

-0,38

-0,45

-0,45

+0,30 +0,30 +0,30 +0,30

+0,55

+0,25+0,25
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P=86,80 m²
1

P=70,46 m²
1a

P=80,23 m²
1b

P=8,33 m²
4

P=11,76 m²
2c

P=5,44 m²
2b

P=3,40 m²
2a

P=65,47 m²
5

P=62,07 m²
6

P=52,63 m²
7

P=71,89 m²
8

P=62,35 m²
9

P=49,06 m²
10 P=17,16 m²

11 P=43,75 m²
12

P=18,30 m²
13

P=54,05 m²
14

P=10,56 m²
3c

P=6,36 m²
3b

P=3,30 m²
3a

P=88,66 m²
17

P=62,91m²
15

P=69,86 m²
16

V=261,88 m3

V=34,15m3

V=248,28 m3

V=288,88 m3

V=210,52 m3

V=347,20 m3 V=330,54 m3

V=287,56 m3 V=249,40 m3
V=196,24 m3 V=68,64 m3

V=176,31 m3

V=73,74 m3

V=217,82 m3

V=253,52 m3

V=281,53 m3

V=366,16 m3

V=13,53 m3 V=26,07 m3

V=48,21 m3 V=22,30 m3

V=13,94 m3

V=43,29 m3

+3,80 +3,80

+3,80

+3,85

+3,85

+3,85

+3,85

+3,85+3,85+3,85+3,85+3,85+3,85+3,85+3,85

+5,95
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P=86,80 m²
1

P=79,63 m²
1a

P=89,49 m²
1b

P=11,76 m²
2c

P=5,44 m²
2b

P=3,40 m²
2a

P=65,47 m²
5

P=62,40 m²
6

P=52,30 m²
7

P=71,18 m²
8

P=61,96 m²
9

P=49,56 m²
10 P=17,38 m²

11

P=21,90 m²
13

P=11,00 m²
14

P=53,89 m²
16

P=10,56 m²
3c

P=6,36 m²
3b

P=3,30 m²
3a

P=63,93 m²
19

P=59,76m²
17

P=72,01 m²
18

P=11,66 m²
20

P=11,19 m²
21

P=7,05 m²
15

P=19,35 m²
12

P=30,75 m²
4

V=261,88 m3

V=48,21 m3 V=22,30 m3

V=13,94 m3

V=249,60 m3 V=209,20 m3

V=326,48 m3 V=347,20 m3 V=366,90 m3

V=366,90 m3 V=247,84 m3
V=197,04 m3 V=69,52 m3

V=77,40 m3

V=87,60 m3

V=44,00 m3

V=28,20 m3

V=215,56 m3

V=239,04 m3

V=288,04 m3

V=262,11 m3

V=47,80 m3

V=45,87 m3

V=13,53 m3 V=26,07 m3

V=43,29 m3

+8,20 +8,20

+8,20

+8,25 +8,25 +8,25 +8,25 +8,25 +8,25
+8,25

+8,25

+8,25

+8,25

+8,25

+8,25

+8,25

+10,35



P=11,66 m²
18

P=11,19 m²
19

P=86,80 m²
1P=79,63 m²

1a
P=89,49 m²
1b

P=11,76 m²
2c

P=5,44 m²
2b

P=3,40 m²
2a

P=10,56 m²
3c

P=6,36 m²
3b

P=3,30 m²
3a

P=65,94 m²
4 P=44,13 m²

5
P=44,85 m²
6

P=27,68 m²
7

P=13,78 m²
8

P=14,08 m²
9

P=62,48 m²
10

P=52,40 m²
11

P=60,12 m²
12

P=65,07 m²
13

P=53,93 m²
14

P=59,63 m²
15

P=71,89 m²
16

P=63,93 m²
17

V=48,21 m3

V=22,30 m3

V=13,94 m3

V=326,48 m3

V=263,76 m3 V=176,52 m3 V=179,40 m3 V=110,72 m3

V=355,88 m3 V=366,90 m3

V=55,12 m3

V=56,32 m3

V=249,92 m3 V=209,60 m3
V=240,48 m3

V=13,53 m3 V=26,07 m3

V=43,29 m3

V=260,28 m3

V=215,72 m3

V=238,52 m3

V=287,56 m3

V=262,11 m3

V=47,80 m3

V=45,87 m3

+12,60 +12,60

+12,60

+12,65 +12,65 +12,65
+12,65

+12,65

+12,65 +12,65 +12,65

+12,65

+12,65

+12,65

+12,65

+14,75
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STUDIO NEXAR

P=68,14 m²
1

P=28,81 m²
2

V=190,79 m3

V=83,14 m3

+17,00

+14,75

P=327,63 m²
V=763,37 m3

P=448,66 m²
V=1045,37 m3
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LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:
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TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P=8,53 m²
4P=19,69 m²

5
P=20,10 m²
1

P=35,53 m²
3

P=2,09 m²
2

V=90,60 m3

V=21,75 m3
V=51,25 m3V=50,20 m3

V=5,32 m3

20,05
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STUDIO NEXAR

P=69,80 m²
2

P=16,20 m²
1

V=58,39 m3

+22,85
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STUDIO NEXAR

NAZIDNICA 18/18

KOSNIK 14/16

PODROŽNICA 18/18

pokrov biber crijep
letve 5/3
rogovi 12/14

RUKE 14/14

RAZUPORA 14/16

KLJEŠTA 8/16

ROGOVI 12/14

+3,80

+0,25

+3,50

+8,20

+12,60

+17,00

+20,05

+22,88

+25,16

+27,46

+7,90

+12,30

+16,70

+19,80

+22,60

+1,55

+5,95

+10,35

+14,75

+5,70

+10,10

+14,50

+23,95

+3,50

+8,20

+12,60

+7,90

+12,30

+16,70

+3,80

+8,25

+12,65

+3,85

-0,45

+17,05

+21,94

+19,48

+17,05

+3,80

+16,70

+12,30

+7,90

+12,60

+8,20

+3,50

+0,25

+3,85

+12,65

+8,25

+0,30

NAZIDNICA 18/18

+19,48

RAZUPORA 14/16

RUKE 14/14

rogovi 12/14
letve 5/3
pokrov biber crijep

PODROŽNICA 18/18

KOSNIK 14/16

ROGOVI 12/14

+17,05

KLJEŠTA 8/16

-1,20

+21,94
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P=11,00 m²
2

P=4,45 m²
3

P=5,00 m²
4

P=6,17 m²
5 P=6,44 m²

6

P=109,10 m²
1

P=8,09 m²
7

P=4,34 m²
8

P=4,02 m²
9 P=4,04 m²

10

P=5,76 m²
11

P=2,65 m²
12

P=10,65 m²
13

P=5,19 m²
14

P=13,27 m²
15

P=6,86 m²
18

P=2,76 m²
16

P=4,33 m²
17

P=93,84 m²
19

P=31,78 m²
20

P=6,95 m²
27

P=2,03 m²
26

P=5,77 m²
25

P=6,00 m²
24

P=4,10 m²
23

P=4,00m²
22

P=4,26 m²
21

V=35,31 m3

V=14,28 m3

V=16,05 m3

V=19,80 m3
V=20,67 m3

V=350,21 m3

V=25,96 m3

V=13,93m3

V=12,90m3 V=12,96m3
V=18,48m3

V=8,50m3

V=34,18 m3

V=16,65 m3

V=42,59 m3

V=301,22 m3V=8,85 m3
V=22,02 m3

V=13,89 m3

V=6,51 m3

V=22,30 m3

V=18,52 m3

V=19,26 m3

V=13,16 m3

V=12,84 m3

V=13,67 m3

V=102,01 m3

-3,55

-3,55
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  8
P=24,4 m²

P=13,13 m
²

22

P=59,17 m²
2

P=11,24 m²
7

P=7,87 m²
3

P=3,62 m²
4

P=3,62 m²
5

P=7,90 m²
6

P=19,20 m²
10

P=9,18 m²
10a

P=9,18 m²
12a

P=19,20 m²
12

P=13,22 m²
13

P=43,20 m²
11

P=19,73 m²
15

P=29,76 m²
14

P=19,81 m²
19

P=9,60 m²
16

P=9,60 m²
17

P=20,56 m²

P=226,41 m²

P=25,30 m²

P=11,16 m²

P=34,33 m²

P=606,51 m²

P=19,62 m²
1

P=24,48 m²
9

18

20

21

22

23

24

V=48,05 m
3

V=4821,75 m3

V=1338,08 m3
V=29,57 m3

V=67,04 m3 V=90,97 m3

V=207,09 m3

V=27,54 m3

V=12,67 m3 V=12,67 m3

V=27,65 m3

V=39,34 m3

V=85,40 m3

V=67,20 m3

V=32,13 m3

V=85,68 m3

V=67,20 m3

V=46,27 m3
V=151,20 m3

V=32,13 m3

V=69,05 m3V=104,16 m3

V=69,33 m3

V=33,60 m3

V=33,60 m3

V=71,96 m3

+0,00

+0,00

+0,00
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protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

protivpozarno staklo
100/140

P=17,70 m²
1 P=31,94 m²

2

P=70,12 m²
3

P=13,06 m²
4 P=12,92 m²

5

P=46,56 m²
6

P=46,56 m²
7

P=46,48 m²
8

P=57,75 m²
9 P=53,60 m²

10

P=8,38 m²
11

V=50,44 m3 V=102,20 m3

V=224,38 m3

V=43,00 m3 V=41,34 m3

V=149,00 m3

V=149,00 m3

V=148,73 m3

V=184,80 m3 V=171,52 m3

V=26,81m3

+3,80

+3,80

protivpozarno staklo
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±0,00

-3,55

+3,50

-0,34
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+8,17

+6,55

nagib 10%
nagib 15%

±0,00
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 ZAJEDNIČKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRADNJE 5.

Procjena troškova energetske obnove iznosi: 

 

GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI 

8,575,689.30 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

STROJARSKI RADOVI 

3,934,900.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

ELEKTROTEHNIČKI RADOVI 

1,238,550.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

UKUPNO RADOVI 

13,749,139.30 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

17,186,424.13 kn  CIJENA S PDV-om (25%) 

 

PROJEKTANTSKI NADZOR 

116,875.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

STRUČNI NADZOR 

247,500.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU 

40,000.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

UKUPNO RADOVI 

404,375.00 kn  CIJENA BEZ PDV-a 

505,468.75 kn  CIJENA S PDV-om (25%) 

 

 

 

Glavni projektant 

 Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh, ovl.arh. 
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Investitor: Grad Varaždin 

Trg kralja Tomislava 1,  
42000 Varaždin  

Projekt:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN  
NA LOKACIJI AUGUSTA CESARCA 10, VARAŽDIN 

Lokacija:  Augusta Cesarca 10, Varaždin 
k.č.br. 2056/2, k.o. Varaždin 
 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Vrsta projekta:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
TD:  318-2.OSV-EO 
ZOP:  318-2.OSV 
 
 

C / TEHNIČKI DIO - ARHITEKTONSKI PROJEKT 

- Izjava projektanta o usklađenosti s prostorno-planskom, zakonskom i tehničkom regulativom 
- Tehnički opis građevine 
- Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 
- Posebni tehnički uvjeti građenja i gospodarenja otpadom 
- Grafički dio projekta 
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 IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI S PROSTORNO-PLANSKOM, 1.
ZAKONSKOM I TEHNIČKOM REGULATIVOM 

Temeljem odredbe članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) a u skladu s odredbom 
članka 51. stavak 2. navedenog zakona, projektant-ovlašteni  arhitekt daje izjavu kojom potvrđuje da je  projekt 

 

Investitor: Grad Varaždin 
Trg kralja Tomislava 1,  
42000 Varaždin  

Projekt:  ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN  
NA LOKACIJI AUGUSTA CESARCA 10, VARAŽDIN 

Lokacija:  Augusta Cesarca 10, Varaždin 
k.č.br. 2056/2, k.o. Varaždin 
 

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT 
Vrsta projekta:  ARHITEKTONSKI PROJEKT 
 
TD:  318-2.OSV-EO 
ZOP:  318-2.OSV 

izrađen u skladu s odredbama: 

A. PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE U ČIJEM SE OBUHVATU NALAZI NEKRETNINA 

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 
2/05, 13/14) 

Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina - III. izmjene i dopune ("Službeni 
vjesnik Grada Varaždina" br. 2/09, 7/12, 6/14, 9/15, 7/16) 

B. ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA KOJI PROPISUJU TEMELJNE ZAHTJEVE ZA 
GRAĐEVINU, ENERGETSKA SVOJSTVA ZGRADE, I DRUGE ZAHTJEVE I UVJETE GRADNJE ZA 
PREDMETNU GRAĐEVINU 

Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/17) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014)  
Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 
Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) 
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)  
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode  (NN 103/08) 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10 i 55/12) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
Pravilnik o geodetskom projektu (NN12/14, 56/14) 
Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  građevinarstvu (Sl. list SFRJ 
21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata), 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl. list. SFRJ 15/1990) 
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Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  
Odluka o popisu bitnih normi za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/2017)  
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015)  
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 035/2018) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 
004/2015, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17) 
Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14)  
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („NN“ 56/12, ispravak NN 
61/12) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13, 87/15) 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
 

Ivanec, lipanj 2018. 

 

Projektant 
Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh, ovl.arh 
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 TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 2.

2.1. Arhitektonski opis 

2.1.1. Uvod – opći podaci 

Investitor 

Grad Varaždin 
Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 

Lokacija 

Ul. Augusta Cesarca 10, k.č. br 2056/2, k.o. Varaždin. Parcela je površine 6516 m2. 

Opis građevne čestice – obuhvata zahvata 

Obuhvat zahvata je k.č.br. 2056/2, k.o. Varaždin. Čestica je izgrađena – na njoj se nalazi zgrada škole koja je 
predmet ovog glavnog projekta energetske obnove. Nepravilnog je poligonalnog oblika, uglavnom ravna.  

Vrsta zahvata i namjena 

Vrsta zahvata je energetska obnova građevine javne namjene – osnovne škole. 

Vrsta građevine 

Zgrada škole je složena građevina. Sastoji se od dvije funkcionalne cjeline – matične zgrade i aneksa, povezanih 
toplom vezom u razini prvog kata. 

Visina i katnost  

Katnost matične zgrade je Su+P+6, visine do vijenca 17,05 m (krovište) i 25,16 m (kupola zvjezdarnice), te visine 
21,94 m (krov) i 27,46 m (kupola zvjezdarnice) do sljemena. 

Katnost aneksa je Po+P+1, visine do vijenca 6,55 m, te visine 9,16 m (dvorana) i 8,17 m do sljemena.  

Postojeće visine se zadržavaju, uz zamjenu pokrova. 

Okoliš – krajobrazno uređenje i interne prometnice 

Na parceli se nalaze vanjski sportski tereni, sjeverno i istočno od aneksa škole, a ostatak parcele je parkovno 
uređen. 

Kolni ulaz na parcelu omogućen je s juga, uz parkiralište zapadno od glavne zgrade i interne prometnice koje 
omogućuju pristup aneksu u središnjem dijelu parcele. Pješački prostup moguć je s juga, i sjevera preko 
susjedne čestice. 

Smještaj građevine na čestici 

Matična zgrada škole smještena je u jugozapadni dio parcele, a aneks se nalazi u centralnim južnom dijelu, 
gotovo uz među (udaljenost cca 1m). 
Maksimalni tlocrtni gabariti matične zgrade su 78,77 x 40,39 m, a maksimalni tlocrtni gabariti aneksa 49,12 x 
40,36 m, prema snimci postojećeg stanja. 

Opis zgrade / zahvata 

U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti, izvedba radova na rekonstrukciji vanjske ovojnice zgrade planira 
se kao rješenje koje se sastoji iz: 

- rekonstrukcije (toplinske izolacije) vanjskih zidova pročelja 
- rekonstrukcije (toplinske izolacije) stropa prema negrijanom tavanu 
- zamjene postojeće vanjske stolarije 
- zamjene pokrova i potkonstrukcije (letve) 
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Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje 
smanjuje se sa 1,276,948.05 kWh/a na QH,nd=310,685.16 kWh/a, što daje smanjenje od 966,262.89 kWh/a, 
odnosno za 76%. Spec. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici površine grijanog dijela 
zgrade iznosi Q´H,nd=49.26 kWh/m2a, te se u odnosu na postojećih 202.48 kWh/m2a postiže smanjenje od 
76%. Godišnja potrebna primarna energija Eprim iznosi 542,051.44 kWh/a, što u odnosu na postojećih 
2,057,925.75 kWh/a daje smanjenje od 1,515,874.31 kWh/a, to jest 74%. Emisija CO2 smanjena je sa 398.17 
t/a na 100.30 t/a, što daje smanjenje od 298.87 t/a, to jest 75%. 

Navedenim radovima, za koje prema članku 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 
112/17) nije potreban akt kojim se odobrava građenje, poboljšavaju se svojstva zgrade u pogledu bitnog 
zahtjeva racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama. 

Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik temelje se na snimci postojećeg stanja i obavljenom 
uvidu na postojećoj zgradi, te analizi dostupne projektne dokumentacije.  

Slojevi konstrukcija koji nisu mogli biti provjereni, pretpostavljeni su temeljem popisa slojeva iz energetskog 
pregleda zgrade iz prosinca 2013. godine. Prije izvedbe potrebno je izvršiti detaljni uvid na licu mjesta te utvrditi 
slojeve konstrukcije vizualnim ispitivanjem i otvaranjem konstrukcija koje se rekonstruiraju. 

Grafički dio (nacrti), tekstualni dio (opći i tehnički), Projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade 
(posebna mapa), kao i Program kontrole i osiguranja kvalitete dijelovi su arhitektonskog dijela glavnog projekta, 
koji zajedno s pripadajućim troškovnikom i projektima i troškovnicima ostalih struka čine cjelinu glavnog 
projekta energetske obnove zgrade. Projektom energetske obnove dani su osnovni detalji izvedbe. 

U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o obnovi (rekonstrukciji), a ne izgradnji nove zgrade, biti će potrebna 
potvrda detalja izvedbe u suradnji s izvođačem radova, te ukoliko se nakon uklanjanja pojedinih slojeva i uvida u 
postojeće slojeve i stanje konstrukcije utvrdi odstupanje odnosno različitost u odnosu na postojeće stanje 
prikazano projektom energetske obnove, izvođač je dužan upozoriti glavnog projektanta i dati mu prijedlog 
izvedbe na potvrdu. Odgovarajućim upisom u građevinski dnevnik potrebno je verificirati projektno rješenje ili 
po potrebi izvršiti korekciju, te ukoliko je potrebno, a ovisno o postojećem stanju konstrukcije, prije izvedbe 
ETICS sustava, napraviti statičku provjeru vanjskih zidova i krovova. U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog 
projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi izmjene i dopune glavnog projekta, odnosno detalja 
izvedbe.    

Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja 
od stvarnog stanja na terenu tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade 
ponude izvođač je obavezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad. Prilikom izvođenja 
radova treba paziti da svi detalji budu riješeni u skladu s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama (128/15). 

2.2. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način 
izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i 
međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za 
ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih 
zahtjeva za građevinu 

Radove je potrebno izvoditi u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), propisanim higijensko-tehničkim 
mjerama zaštite na radu i mjerama zaštite od požara, pod nadzorom stručne osobe. 

Ne smiju se stvarati uvjeti koji bi doveli do ugrožavanja stabilnosti predmetne i susjednih građevina. Radove je 
potrebno izvoditi uz nadzor stručne osobe. 

Za vrijeme radova na uklanjanju i rušenju potrebno je voditi računa o stvarnom stanju na gradilištu, a sa 
uklanjanjem može se početi tek nakon što je građevina ispražnjena od ljudi, namještaja i opreme. 
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Gradilište se smatra ugroženim područjem i kao takvog nužno ga je zaštititi i osigurati od pristupa nezaposlenih 
osoba. Bitno je postaviti nužnu ogradu i na njoj znakove upozorenja prolaznicima. Prije rušenja i demontaže 
potrebno je isključiti iz upotrebe sve instalacije, u svemu prema pravilima pojedine struke. 

2.3. Tehnička svojstva građevine (konstrukcije i materijali) 

2.3.1. Rekonstrukcija (toplinska izolacija) vanjskih zidova pročelja 

Zbog starosti i tadašnjeg načina gradnje potrebna je obnova (dodatno izoliranje) vanjske ovojnice zgrade. 
Vanjski zidovi matične zgrade zidani su od pune glinene opeke ukupne debljine 50-80 cm. Vanjski zidovi aneksa 
zidani su od blok opeke, ukupne debljine 20-30 cm. Zidovi su izvana i iznutra završno žbukani produžnom 
žbukom. Jedino zidovi kata aneksa izvedeni su s toplinskom izolacijom od mineralne vune debljine 8 cm. 
 
Navedene konstrukcije vanjskih zidova ne zadovoljavaju minimalne zahtjeve u pogledu racionalne uporabe 
energije i toplinske zaštite u zgradama i rezultiraju lošim energetskim svojstvima zgrade, te se pri obnovi 
pročelja predviđa izvedba ETICS fasadnog sustava toplinske izolacije bazirane na mineralnoj vuni debljine d=12 
cm na matičnoj zgradi škole, odnosno debljine d=8-14 cm na zgradi aneksa s lamelom debljine 16 cm na 
zakrivljenom dijelu zida (prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
zadovoljiti u slučaju požara  NN 29/13 minimalni zahtjev za negorivost cijelog sustava je A2-d1). 
 
Vanjske zidove podnožja predviđa se rekonstruirati postavom ETICS fasadnog sustava na bazi ekstrudiranog 
polistirena (XPS) debljine 12 cm na matičnoj zgradi, odnosno debljine 8-14 cm na zgradi aneksa, s izvedbom 
spoja vanjskog zida i temelja prema detaljima i obaveznom rekonstrukcijom istaka sokla u odnosu na ostatak 
pročelja. 
 
Koeficijenti prolaska topline vanjskih zidova nakon radova rekonstrukcije iznosili bi max U=0,24 W/m2K za 
matičnu zgradu, tj max U=0,32 W/m2K za zidove aneksa, tako da zadovoljavaju tehničke uvjete Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost (2015.) gdje dozvoljeni koeficijent prolaza topline  za vanjske  zidove iznosi 
Umax = 0,30 W/m2K. 
 
Kako bi se smanjio utjecaj toplinskih mostova potrebno je obraditi i toplinski izolirati špalete ugrađene stolarije 
sa slojem toplinske izolacije prema detaljima iskazanima u grafičkom dijelu projekta. 
 
Špalete prozora i ostali arhitektonski elementi oblikovanja na pročeljima matične zgrade će se prema 
konzervatorskim uvjetima rekonstruirati u izvornom obliku, a bit će izvedeni od ekspandiranog polistirena 
gustoće 200 kg/m3.  
 
Završnu obradu žbukom izvesti u što glađoj varijanti, izuzev grublje žbuke na soklu matične zgrade.  

2.3.2. Rekonstrukcija  stropa prema negrijanom tavanu 

Stropna konstrukcija matične zgrade prema negrijanom tavanskom prostoru je drveni grednik obijen daskama s 
podgledom od vapnene žbuke na sloju trstike, bez toplinske izolacije, te ovdje dolazi do velikih toplinskih 
gubitaka. Također, zid prema tavanu izveden je bez toplinske izolacije. 

Predviđa se izvedba toplinske izolacije stropne konstrukcije postavom mineralne vune debljine 20 cm. 
Koeficijent prolaska topline stropne konstrukcije prema negrijanom tavanu nakon radova rekonstrukcije iznosio 
bi max U=0,17 W/m2K, tako da bi zadovoljio današnje propise i bio manji od dozvoljenog koeficijenta prolaza 
topline, koji za stropove prema negrijanom tavanu iznosi Umax=0,25 W/m2K.  
Toplinska izolacija unutarnjeg zida prema negrijanom tavanu također se planira izvesti mineralnom vunom 
debljine d=12 cm. 
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2.3.3. Rekonstrukcija zidova negrijanog suterena 

Planira se zamjena prozora suterena matične zgrade (ispod centralnog stubišta) novijom drvenom stolarijom 
oblikovanja prema konzervatorskim smjernicama, s konstantnim dihtanjem i dvoslojnim staklom, bez posebnih 
toplinskih karakteristika, kako bi se omogućila cirkulacija zraka i provjetravanje prostora te ne bi dolazilo do 
nakupljanja vlage. 

Predviđa se izvedba izolacije zidova podrumskog dijela matične zgrade, ispod stubišnog prostora, od 
ekstrudiranog polistirena d=12cm, kao i na ostatku zidova podnožja zgrade. Prije postave izolacije potreban 
pregled podrumskih zidova i stropa od strane nadzornog inženjera. Kako podrum nije u obuhvatu 
rekonstrukcije, u slučaju povećane vlage konzultirati se s projektantom prije izvedbe radova. 

2.3.4. Rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske ovojnice grijanih prostora 

Izvorna stolarija matične zgrade je drvena s dvostrukim ostakljenjem – izvedba krilo na krilo, te drvena s 
jednostrukim ostakljenjem, te je u relativno lošem stanju i izvedena bez brtvljenja, sa zastarjelim okovom i 
oronulom zaštitom, čime su značajno povećani ventilacijski gubici. Zaštita od sunca nalazi se s unutarnje strane – 
platnene rolo zavjese. Za takvu stolariju proračunati koeficijent otvora je Uw=3,6 - 5,9 W/m2K. 

Aluminijska stolarija kata aneksa, zajedno s novim vratima u prizemlju ispod spojnog mosta izvedena je sa IZO 
staklom s proračunatim koeficijentom otvora Uw=1,40 W/m2K. Koeficijent otvora postojeće drvene stolarije 
iznosi  U= 2,20-5,90 W/m2K. 

Zamjena stolarije matične zgrade predviđa se ugradnjom nove drvene stolarije, istovjetnog oblikovanja - 
podjele prozora i vrata kao postojeće (prema shemama stavki), s trostrukim izolirajućim staklom 
4-lowE/16Ar/4/16Ar/5-lowE. Specifikacija „low-E“ za stakla niske emisivnosti koja se koristi za opis obloge 
staklenih površina u mapama glavnog projekta i troškovničkim stavkama znači "Izo-staklo s premazom niske 
emisivnosti koje smanjuje zračenje topline preko prozora na unutarnjoj strani unutarnjeg stakla koje sprječava 
gubitak topline reflektirajući je natrag u prostor, a u zimskim uvjetima potpuno propušta infracrvene zrake, dok 
se tijekom ljetnih mjeseci ponaša poput filtra i sprječava prolaz toplinskog zračenja kroz staklo." Oznaka ''Ar'' znači 

međuprostor ispunjen plinom Argonom. Pretpostavljeni koeficijent prolaska topline za staklo iznosi Ug=0,60 W/m2K, 
a koeficijent prolaska topline za cijeli otvor iznosi max Uw=1,00 W/m2K. Te vrijednosti zadovoljavaju današnje 
propise dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax=1,40 W/m2K. Kod 
ugradnje novih prozora obavezna je RAL kvaliteta ugradnje prozora ili jednakovrijedan standard 
osiguranja kvalitete.  

Zamjena stolarije aneksa predviđa se ugradnjom nove aluminijske stolarije u prizemlju i dvoranama, iste završne 
obrade kao postojeći aluminijski prozori kata koji se zadržavaju, ali s trostrukim izolirajućim staklom 
4-lowE/16Ar/4/16Ar/4-lowE. Pretpostavljeni koeficijent prolaska topline za staklo iznosi Ug=0,60 W/m2K, a 
koeficijent prolaska topline za cijeli otvor iznosi max Uw=1,40 W/m2K. Te vrijednosti zadovoljavaju današnje 
propise dozvoljenog koeficijenta prolaza topline, koji za prozirne elemente iznosi Umax=1,40 W/m2K. Kod 
ugradnje novih prozora obavezna je RAL kvaliteta ugradnje ili jednakovrijedan standard osiguranja kvalitete. 

Prilikom rekonstrukcije prozora potrebno je izvršiti kontrolu svih karakteristika prozora (čvrstoća, geometrijska 
pravilnost, kvaliteta okova) i napraviti plan obnove kroz projekt sa shemama svih prozora. Također, zahtijeva se 
računski dokaz toplinskih karakteristika rekonstruiranih prozora kojim se garantira postizanje vrijednosti 
koeficijenta prolaska topline uzetim u proračunu ušteda ostvarenih rekonstrukcijom. 
Prozori se ugrađuju u ravnini vanjske linije postojećih masivnih zidova, tako da se izbjegnu toplinski mostovi. 

2.3.5. Rekonstrukcija kosog krova 

Predviđa se rekonstrukcija postojećeg pokrova s potkonstrukcijom, na matičnoj zgradi i aneksu (osim krova kata 
aneksa koji je u dobrom stanju).  
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Postojeći pokrov matične zgrade koji nije dobar, mijenja se istim - glinenim biber crijepom crvene boje i 
neglazirane površine, prema uvjetima konzervatora, zajedno s potkonstrukcijom. Glavna konstrukcija krovišta se 
ne mijenja. 

Pokrov dvorana sa spremištem u postojećoj izvedbi od profiliranog lima na potkonstrukciji s ispunom od 
mineralne vune, planira se zamijeniti novim izolacijskim sendvič panelima debljine d=12 cm, kao na postojećem 
krovu kata aneksa koji se zadržava. 

2.3.6. Rekonstrukcija ravnog krova 

Predviđa se rekonstrukcija postojećeg pokrova s potkonstrukcijom, na matičnoj zgradi (iznad sanitarija), izolacija 
prohodnih ravnih krovova iznad ulaza u zgradu i na krovu uz zvjezdarnicu te rekonstrukcija kupole zvjezdarnice. 
 
Postojeći pokrov ravnih krovova matične zgrade iznad sanitarija, zajedno s potkonstrukcijom, mijenja se 
pokrovom od bakrenog lima istovjetnim onom na kupoli zvjezdarnice, na novoj potkonstrukciji, toplinski izoliran 
ekstrudiranim polistirenom d= 18 cm. 

Postojeći pokrov ravnih prohodnih krovova matične zgrade mijenja se pokrovom od kulir ploča istovjetnim 
postojećem pokrovu, toplinski izoliran ekstrudiranim polistirenom d= 18 cm. 

Postojeći pokrov kupole zvjezdarnice, zajedno s potkonstrukcijom, mijenja se pokrovom od bakrenog lima 
istovjetnim postojećem pokrovu, na novoj potkonstrukciji, toplinski izoliran mineralnom vunom d= 16 cm. 

2.3.7. Rekonstrukcija podova na tlu 

Podovi na tlu ne rekonstruiraju se zbog ekonomske neisplativosti takvog rješenja. Proračunski je utvrđeno da 
trošak od cca 1000 kn/m2 neto za rekontrukciju podova nije prihvatljiv za očekivanu uštedu energije od 2%. 
Rekonstrukcija podova sa minimalnom propisanom debljinom toplinske izolacije dovela bi do neusklađenosti u 
visini stubišta i podova te bi zahtijevala dodatne radove na izmjeni unutrašnje stolarije prizemlja. Zadržavaju se 
podne konstrukcije u trenutnom sastavu slojeva sa koeficijentom prolaska topline U=4,15 W/m2K  što ne 
zadovoljava dozvoljeni koeficijent prolaska topline koji za podove prema tlu iznosi Umax=0,40 W/m2K. 

2.4. Utjecaj namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja 
okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih 
svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini 

Ne postoje izraziti faktori okoliša i okoline koji bi negativno utjecali na tehnička svojstva građevine. U zgradu se 
planiraju ugraditi trajni i za korištenje sigurni materijali – podne i zidne obloge, vrata itd. Uz propisano korištenje 
ne očekuje se utjecaj namjene i načina uporabe na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda na način 
drugačiji od onoga opisan u projektiranom vijeku uporabe i uvjetima za održavanje građevine ovog tehničkog 
opisa. 

Izolacijski sustavi koji su u doticaju s tlom – PE folije, elastomerne izolacijske membrane poda i dijela zida uz 
podnu konstrukciju su potpuno kemijski inertni materijali i ne zagađuju tlo. 

Za projektiranu građevinu i njezine dijelove, pri korištenju u skladu s namjenom i pravilnom uporabom, ne 
očekuju se negativni utjecaji na okoliš. 

2.5. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji 

Predviđenim zahvatom energetske obnove ne mijenjaju se uvjeti gradnje u skladu s kojima je građevina 
sagrađena. 
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2.6. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektiranu građevinu 

2.6.1. Mehanička otpornost i stabilnost 

Energetskom obnovom – poboljšanjem vanjske ovojnice zgrade ne zadire se ne utječe na mehaničku otpornost i 
stabilnost postojeće građevine. 

2.6.2. Sigurnost u slučaju požara  

Zgrada prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/13, 87/15) pripada podskupini Visoke zgrade  (nadzemne etaže s kotom poda najviše etaže za 
boravak ljudi iznad 22,00 m od okolnog terena, sa pojedinačnim prostorima u kojima se može okupiti više od 
300 osoba) a za koju su propisane dolje navedene klase otpornosti materijala na požar, prema mjestu ugradnje.  
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Klasifikacija materijala prema gorivosti određena je normama HRN EN 13501-1 i HRN EN 13501-5, dok se 
ispitivanja vrše prema hrvatskim normama (HRN) koje se odnose na ispitivanje otpornosti na požar, a koje su 
navedene Pravilnikom i prema ETAG 004, 03/00, 06/08 ili jednakovrijednim standardima osiguranja kvalitete. 

Klasa gorivosti kontaktnog fasadnog sustava je A2-d1, pokrov kosog kroava klase A2, a ravni krovovi imaju sloj 
estriha minimalno 5 cm iznad toplinske i hidroizolacije, kao ekvivalent šljunčanom nasipu. 

Tavan je nekoristan prostor i ne smije se koristiti kao odlagalište, tj kao skladišni prostor. 
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Radi rekuperacije u učionicama izvodi se spušteni strop od gipskartonskih ploča, bez toplinske izolacije. Klasa 
gorivosti sustava B-d0,  
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2.6.3. Higijena, zdravlje i okoliš 

U slučaju propisanog korištenja, predmetna građevina u smislu namjene i načina korištenja nije pod utjecajem 
značajnog faktora koji bi mogao ugroziti ovaj temeljni zahtjev.  

Zgrada ima osiguranu prirodnu ventilaciju te primjerenu osvjetljenost. 

Ne predviđa se odvijanje procesa koji rezultiraju oslobađanjem opasnih plinova, para i drugih štetnih tvari.  

Krovna oborinska odvodnja voda slivnicima se skuplja i odvodi niz fasadu na teren parcele.  

Projektirani slojevi konstrukcija su takvi da pravilnim korištenjem uz zahtjevano prozračivanje neće doći do 
pojave sakupljanja vlage u dijelovima zgrade ili na površinama unutar građevine, što je i računski dokazano u 
projektu zgrade u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu toplinske energije, koji je sastavni dio ovog glavnog 
projekta. 

TOPLINSKA IZOLACIJA 

Pročelja i stropne konstrukcije izolirani su mineralnom vunom, debljine prema proračunu fizike zgrade. 
Toplinska izolacija polaže se s vanjske strane konstrukcije. 

Nadtemeljni zid se s vanjske strane obavezno oblaže  ekstrudiranim polistirenom, te spušta u tlo do dubine od 
1,0 m od donjeg ruba podne konstrukcije. 

Debljina i vrsta toplinske izolacije definirana je Projektom racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite 
zgrade. 

Pri izvedbi toplinskih izolacija posebno je važno voditi računa o toplinskim mostovima i izvoditi detalje prema 
„katalogu dobrih rješenja“, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 
128/15). 

HIDROIZOLACIJA 

Vertikalna hidroizolacija rubnih temelja i nadtemeljnog zida, na mjestima gdje je to potrebno, a što će se utvrditi 
pregledom na gradilištu, izvodi se premazom u visini cca 20 cm u svaku stranu, od reške na spoju nadtemeljnog 
zida i zida od opeke. Toplinska izolacija na stropnim konstrukcijama štiti se od moguće pojave vlage 
paropropusnom i vodonepropusnom folijom. U slojeve konstrukcije stropa iznad starijeg dijela zgrade ugradit 
će se parna brana, na poziciji ispod sloja toplinske izolacije. Izvest će se i horizontalna hidroizolacija ravnih 
krovova koji se rekontruiraju. 

2.6.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom 
uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, ozljede od eksplozija i provale.  

Svi podovi su ravni, stabilni i protuklizni, te se lako čiste i održavaju, no nisu primjereno toplinski izolirani.  

Podovi s obje strane vrata su projektirani kao ravni i jednako uzdignuti do udaljenosti koja je najmanje jednaka 
širini prolaza u vratima, osim kod vrata sa ugrađenim pragom. 

Minimalna širina vrata –  prolaz u izlaznim vratima je širi od 0,7 m. 

Putovi i izlazi moraju biti slobodni od prepreka tako da se mogu bez smetnji koristiti u bilo koje vrijeme, te 
osvijetljeni i opskrbljeni s nužnom rasvjetom odgovarajuće jačine za slučaj nestanka rasvjete. 

Širine transportnih puteva odgovaraju propisanim uvjetima. 

Mjesta rada na kojima postoji rizik od pada osoba ili predmeta, moraju biti opskrbljena napravama koje 
sprečavaju ulaz neovlaštenim osobama. 
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Pristupačnost zgrade osobama s invaliditetom i smanjene  pokretljivosti  

Građevina podliježe Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti (NN 78/13), no prilagođavanje uvjetima ovog pravilnika nije predmet projekta energetske obnove. 

2.6.5. Zaštita od buke 

Ne postoje izraziti izvori buke iz okoline, a sprečavanje prijenosa buke na susjedne prostore i okolinu osigurano 
je konstruktivnim elementima. 

2.6.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Projektom je predviđena uporaba okolišu prihvatljivih sirovina. 

Karakteristike građevinskih konstrukcija ovojnice predmetne zgrade izračunate su i dokazane u Projektu 
racionalne uporabe energije i toplinske zaštite koji je sastavni dio ovog glavnog projekta, a primijenjene su u 
ovom arhitektonskom projektu. 

Energetskom obnovom predviđa se mijenjanje sustava grijanja u svrhu poboljšanja ovog temeljnog zahtjeva, a 
detaljan opis nalazi se u Strojarskom projektu (Mapi 2) ovog glavnog projekta. 

Racionalna uporaba energije i toplinske zaštite 

Zgrada je podijeljena u šest toplinskih zona koje su toplinski izolirane prema vanjskim prostorima.  

Prema rezultatima proračuna godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za stvarne klimatske podatke QH,nd 

iznosi 310,685.16 kWh/a, potrebna toplinska energija za hlađenje za stvarne klimatske podatke QC,nd iznosi 
1,143,213.81 kWh/a. 

Za predmetnu zgradu proračunate su razine toplinske zaštite za što je priložena i Iskaznica potrebne toplinske 
energije za grijanje i hlađenje zgrade kao zasebne cjeline u Projektu racionalne uporabe energije i toplinske 
zaštite. 

2.6.7. Održiva uporaba prirodnih izvora 

Projektom je predviđena uporaba okolišu prihvatljivih sirovina. Predviđa se ugradnja rekuperatora u sportskim 
dvoranama sa dogrijavanjem preko dizalice topline. 
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2.7. Podaci iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i 
podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela 
građevine i građevine u cjelini 

Za potrebe projekta energetske obnove predmetne zgrade nisu rađeni elaborati.  

2.8. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za održavanje projektiranog dijela 
građevine 

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) vlasnik, odnosno suvlasnici zgrade odgovorni su za njezino 
održavanje, te su dužni osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezina trajanja očuvaju i unaprjeđuju 
temeljni zahtjevi za građevinu sukladno Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14). Nakon energetske 
obnove, odnosno rekonstrukcije zgrade ovlaštena osoba za poslove upravljanja zgradama dužna je pratiti stanje 
zgrade, vršiti redovite godišnje preglede svih njezinih dijelova, preventivno djelovati radi očuvanja temeljnih 
zahtjeva za građevinu, te u slučaju oštećenja poduzeti mjere za otklanjanje i sanaciju oštećenih dijelova. 

2.8.1. Preporuka projektanta 

Preporuka projektanta je izvođenje cjelovitog rješenja energetske obnove zgrade iz sljedećih razloga:  

1. tehnički ispravno izvođenje detalja, 
2. tehnički ispravan redoslijed izvođenja radova, 
3. suzbijanje selektivnih intervencija na pročeljima zgrade, 
4. zaštita arhitektonskog djela u smislu estetske i tehničke cjelovitosti oblikovanja,  
5. očuvanje i unapređenje bitnih zahtjeva građevine, 
6. ušteda sredstava i vremena (u slučaju fazne gradnje pojedini radovi se umnožavaju, kao što su postava 

skele, limarski radovi i sl.), 
7. ostvarivanje tržišnih popusta (cijena pojedinačnog proizvoda manja je što je količina veća), 
8. integralna rješenja podupiru se bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 

učinkovitost. 

U slučaju nužnosti odstupanja od glavnog projekta prilikom izvođenja radova potrebno je izraditi izmjene i 
dopune glavnog projekta te ih uskladiti sa zahtjevima vlasnika sukladno pravilima dobrog zanata i inženjerske 
etike.  

U slučaju fazne izgradnje predlaže se tehnički ispravan slijed radova i to: 

1. rekonstrukcija ostakljenih konstrukcija vanjske  ovojnice grijanih prostora,  
2. rekonstrukcija stropnih konstrukcija, 

U slučaju fazne izvedbe, izvedbom svake faze (grupe radova) mora se anticipirati sljedeća faza, kako se 
građevinski i obrtnički radovi, a time i troškovi ne bi udvostručili (npr. izvedba ostakljenih površina mora svojim 
novim dimenzijama profila predvidjeti zahtijevane debljine špaleta, kao i razvijene širine krovnih okapa i sl.). 

 

Projektant 
Zdenka Šarolić, dipl. ing. arh, ovl.arh 
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 DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA  3.

Ovim projektom utječe se na temeljni zahtjev gospodarenja energijom i očuvanja topline. Potrebni (proračunski) 
dokazi primijenjenih mjera i elemenata oblikovanja nužnih za ispunjenje ovog temeljnog zahtjeva na građevinu, 
nalaze se u Projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade ovog glavnog projekta. 

3.1. Podaci iz Projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite 

3.1.1. Sažeti prikaz rezultata energetske obnove 

Radovima iz glavnog projekta potrebna toplinska energija za grijanje zgrade u odnosu na postojeće stanje 
smanjuje se sa 1,276,948.05 kWh/a na QH,nd=310,685.16 kWh/a, što daje smanjenje od 966,262.89 kWh/a, 
odnosno za 76%. Spec. godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici površine grijanog dijela 
zgrade iznosi Q´H,nd=49.26 kWh/m2a, te se u odnosu na postojećih 202.48 kWh/m2a postiže smanjenje od 
76%. Godišnja potrebna primarna energija Eprim iznosi 542,051.44 kWh/a, što u odnosu na postojećih 
2,057,925.75 kWh/a daje smanjenje od 1,515,874.31 kWh/a, to jest 74%. Emisija CO2 smanjena je sa 398.17 
t/a na 100.30 t/a, što daje smanjenje od 298.87 t/a, to jest 75%. 

Novoprojektirano stanje ne zadovoljava sve minimalne zahtjeve iz tablice 9, priloga B TPRUETZZ u pogledu 
potrošnje energije, no sukladno članku 45. st. 9. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama (NN 128/15), iznimno kod rekonstrukcije postojećih zgrada nije potrebno ispuniti temeljne 
zahtjeve ukoliko ispunjenje istih nije ekonomski isplativo, što je obrađeno detaljno u poglavlju 2.3.7. ovog 
projekta. 

 

Energetski razred postojećeg stanja: 
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Energetski razred novoprojektiranog stanja: 

 

 

KRITERIJ POSTOJEĆE PLANIRANO 

Jedinična cijena investicije / 9,07 kn/(kwH/a) 

Mjere korištenja obnovljivih izvora energije Ne postoje Ne postoje 

Prikladnost broja i opseg mjera uključenih u projekt / 3 građ. + 3 stroj. 

Veličina (GBP) zgrade 7.768,79 m2 7.768,79 m2 

Materijal novougrađene vanjske stolarije i način ugradnje Drvo / Aluminij 
Drvo / Aluminij - RAL 

ugradnja 

Ukupna invesicija (kn) / 13,749,139.30 kn 

Mjere  osigurava pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti Ne postoji Nije predviđeno 

Indeks razvijenosti jedinice područne/regionalne samouprave u 
kojoj se provodi projekt u trenutku objave javnog natječaja 

III. skupina (vrijednost indeksa veća od 100%) 

Specifičnost područja provedbe projekta zona "C" kulturno-povijesne cjeline grada Varaždina 
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Sumarni prikaz ključnih pokazatelja POSTOJEĆE PROJEKTIRANO
Potrošnja energije [kWh/god]: 2,057,925.75 542,051.44
Emisija CO2 na godišnjoj razini [kg/god]: 398,172.11 100,302.16
Energetske uštede [kWh/god]:

prirodni plin 1,622,087.33 352,121.66
električna energija 174,560.15 96,950.55

Financijske uštede [kn/god]: / 330,135.29
Jednostavni period povrata investicije [god]: / 41.65
Ukupna investicija [kn]: 0.00 13,749,139.30

Građevinsko-obrtnički zahvati
Vanjska stolarija 3,303,392.95
ETICS fasadni toplinski sustav 3,479,288.85
Toplinska izolacija stropa prema tavanu 263,800.00
Toplinska izolacija ravnih i kosih krovova 1,230,422.10
Strojarski zahvati
Modernizacija kotlovnice 339,584.40
Mehanička ventilacija s rekuperacijom 3,990,464.00
Modernizacija radijatora 248,720.00
Elektrotehnički zahvati
Modernizacija unutarnje rasvjete 893,467.00

Period života investicije (vijek trajanja) [god]: / /
Građevinsko-obrtnički zahvati
Vanjska stolarija 25
ETICS fasadni toplinski sustav 40
Toplinska izolacija stropa prema tavanu 20
Toplinska izolacija ravnih i kosih krovova 10
Strojarski zahvati
Modernizacija kotlovnice 25
Mehanička ventilacija s rekuperacijom 25
Modernizacija radijatora 25
Elektrotehnički zahvati
Modernizacija unutarnje rasvjete 25

Trošak održavanja [kn/god]: / 164,000.00
Građevinsko-obrtnički zahvati
Vanjska stolarija 20,000.00 kn           
ETICS fasadni toplinski sustav 15,000.00 kn           
Toplinska izolacija stropa prema tavanu 10,000.00 kn           
Toplinska izolacija ravnih i kosih krovova 15,000.00 kn           
Strojarski zahvati
Modernizacija kotlovnice 50,000.00 kn
Mehanička ventilacija s rekuperacijom 50,000.00 kn
Modernizacija radijatora 0.00 kn
Elektrotehnički zahvati
Modernizacija unutarnje rasvjete 4,000.00 kn             
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3.1.2. Usporedba koeficijenata prolaska topline i potrebne toplinske energije za grijanje prije i 
nakon rekonstrukcije 

Stvarni klimatski podaci: 

GRIJANJE 

Godišnja 
potrebna 
energija 

Isporučena 
energija 

Primarna 
energija 

Emisija 
CO2 

[kWh/a] [kWh/a] [kWh/a] [t/a] 
PRIJE 1.276.948,05 1.796.647,48 2.057.925,75 398,17 

POSLIJE 310.685,16 449.072,23 542.051,44 100,30 

UŠTEDA 
966.262,89 1.347.575,25 1.515.874,31 297,87 

76% 75% 74% 75% 
 

KONSTRUKCIJA 
Uprije obnove Unakon obnove 

[W/m2K] [W/m2K] 

Vanjski zid – VZ1 0,86 0,22 

Vanjski zid – VZ2 1,01 0,23 

Vanjski zid – VZ3 1,10 0,23 

Vanjski zid – VZ4 1,27 0,24 

Vanjski zid – VZ 5 1,50 0,24 

Vanjski zid – VZ6 0,45 0,22 

Vanjski zid – VZ7 0,60 0,25 

Vanjski zid – VZ8 0,62 0,23 

Vanjski zid – VZ9 3,04 0,23 

Vanjski zid – VZ10 0,32 0,20 

Vanjski zid – VZ11 0,26 0,18 

Vanjski zid – VZ12 0,40 0,32 

Vanjski zid – VZ12.1 0,40 0,23 

Vanjski zid – VZ12.2 0,40 0,23 

Zid prema negrijanim prostorijama – ZN1  0,80 0,80 

Zid prema negrijanim prostorijama – ZN2 0,93 0,93 

Zid prema negrijanim prostorijama – ZN3 0,93 0,93 

Zid prema provjetravanom tavanu – ZN4 1,14 0,23 

Zid prema negrijanim prostorijama – ZN5 0,43 0,43 
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KONSTRUKCIJA 
Uprije obnove Unakon obnove 

[W/m2K] [W/m2K] 

Zid između grijanih dijelova različitih korisnika – ZG1 0,93 0,93 

Zid između grijanih dijelova različitih korisnika – ZG2 1,08 1,08 

Zid između grijanih dijelova različitih korisnika – ZG3 1,08 1,08 

Zid između grijanih dijelova različitih korisnika – ZG4 0,80 0,80 

Zid prema tlu – ZT1 1,10 0,24 

Zid prema tlu – ZT2 0,93 0,23 

Zid prema tlu – ZT3 1,20 0,24 

Zid prema tlu – ZT4 1,10 0,24 

Pod na tlu – PT1 4,15 4,15 

Pod na tlu – PT2 2,36 2,36 

Pod na tlu – PT3 0,34 0,34 

Pod na tlu – PT4 0,61 0,61 

Strop prema negrijanom tavanu – ST1 1,23 0,17 

Strop između grijanih dijelova različitih korisnika – MK1 1,77 1,77 

Strop između grijanih dijelova različitih korisnika – PP1 0,57 0,57 

Strop iznad vanjskog zraka – PV1 0,35 0,35 

Kosi krov iznad grijanog prostora – K1 3,40 0,19 

Kosi krov iznad grijanog prostora – K2 0,33 0,18 

Kosi krov iznad grijanog prostora – K3 0,15 0,15 

Kosi krov iznad grijanog prostora – K4 0,35 0,18 

Kosi krov iznad grijanog prostora – K5 2,83 2,83 

Ravni krov iznad grijanog prostora – RK1 0,96 0,19 

Ravni krov iznad grijanog prostora – RK2 4,99 0,19 

Ravni krov iznad grijanog prostora – RK3 1,31 0,19 

 

NAPOMENA: Prikazane vrijednosti izračunate su kao rezultat planiranih zahvata energetske obnove sukladno 
Tehničkom propisu i Algoritmu. Isporučena energija (Edel) i primarna energija (Eprim) odnose se na proračunske 
potrebe za toplinskom energijom zgrade - energent za grijanje (prirodni plin) i električnom energijom za rad 
tehničkih sustava. Stvarne uštede energije mogu odstupati od proračunskog i to primarno zbog drukčijeg 
režima korištenja od predviđenog proračunom.  
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3.2. Primjenjeni propisi i hrvatske norme 

UMJESTO TRAŽENIH ODNOSNO NAVEDENIH NORMI DOZVOLJENO JE PRIMIJENITI I DRUGE 
JEDNAKOVRIJEDNE STANDARDE OSIGURANJA KVALITETE 
 
Zakon o gradnji (NN153/13, 20/17) 
Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013, 65/17) 
Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014)  
Zakon o normizaciji (NN 80/2013) 
Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 
Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  
Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13, 73/17) 
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) 
Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17) 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17) 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)  
Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode  (NN 103/08) 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10 i 55/12) 
Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
Pravilnik o geodetskom projektu (NN12/14, 56/14) 
Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  građevinarstvu (Sl. list SFRJ 
21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata), 
Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl. list. SFRJ 15/1990) 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)  
Odluka o popisu bitnih normi za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata (NN 69/06) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  
Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07) 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/2017)  
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015)  
Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 035/2018) 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 
004/2015, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17) 
Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14)  
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16) 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara („NN“ 56/12, ispravak NN 
61/12) 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13, 87/15) 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 
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3.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

UMJESTO TRAŽENIH ODNOSNO NAVEDENIH NORMI DOZVOLJENO JE PRIMIJENITI I DRUGE 
JEDNAKOVRIJEDNE STANDARDE OSIGURANJA KVALITETE! 

Svojstva bitnih značajki koje moraju imati građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektirani dio 
građevine 

Svi elementi konstrukcije i građevni materijali moraju biti takvi da ispunjavanju zahtjeve navedenih projekata a 
koji se odnose prvenstveno na njihovu nosivost i stabilnost, svojstva toplinske i zaštite od buke, zaštitu od 
prodora vode i vlage kao i požarne karakteristike. 
Svi materijali moraju odgovarati Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 
građevinskih proizvoda (NN. br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) i normama na koje upućuje.  
Građevni proizvodi moraju imati tehnička svojstva propisana Zakonom o gradnji i posebnim zakonom kojim su 
uređeni građevni proizvodi te moraju ispunjavati druge zahtjeve propisane propisom. 
Građevni proizvodi proizvode se u tvornicama izvan gradilišta, u proizvodnom pogonu ili mogu biti izrađeni na 
gradilištu za potrebe toga gradilišta ako je to određeno programom kontrole i osiguranja kvalitete sadržanom u 
projektu građevine. 
U proizvodnom pogonu se proizvode građevni proizvodi, primjenom odgovarajućom tehnologijom građenja, 
proizvode ili izrađuju za potrebe određenog gradilišta, a u skladu s projektom građevine. 
Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako ispunjava zahtjeve 
propisane Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 33/10; 87/10, 147/10, 81/11, 100/11, 130/12, 
81/13 i 136/14,119/15) i ako je za njega izdana isprava o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se ugraditi u građevinu ako je za njega 
dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine i Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (NN 
33/10; 87/10, 147/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13 i 136/14,119/15),. 
U slučaju nesukladnosti građevnog proizvoda s tehničkom specifikacijom za taj proizvod i/ili projektom 
građevine, proizvođač građevnog proizvoda odnosno izvođač građevine mora odmah prekinuti proizvodnju 
odnosno izradu tog proizvoda i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnosti 
uzrokovale. 
Ako dođe do isporuke nesukladnog građevnog proizvoda proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik 
mora, bez odgode, o nesukladnosti toga proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu 
koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. 
Specificirana svojstva 
Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i 
moraju biti specificirana prema normama navedenim u prilozima Tehničkog propisa o građevnim proizvodima 
(NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 136/14, 119/15) i to za: 

- građevne proizvode iz područja građevinarstva – u Prilogu »A«, 
- građevne proizvode iz područja potpuno/djelomično predgotovljenih građevnih elemenata – u Prilogu 

»B«, 
- građevne proizvode iz područja nosivih materijala i komponenata – u Prilogu »C«, 
- građevne proizvode iz područja opskrbe vodom i kanalizacije – u Prilogu »K«, 
- te normama na koje te norme upućuju, kao i odredbama spomenutog  Propisa. 

Dopušteno je svojstva građevnog proizvoda iz jednog područja proizvoda specificirati prema normama iz 
područja proizvoda određenog prilogom ovoga Propisa i za drugu namjenu od one koja je određena tim 
prilogom, pod uvjetom da s takvim svojstvima i namjenom građevina ispunjava temeljne zahtjeva za građevinu. 
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Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela 
građevine 

3.3.1. Ispitivanje 

Uzimanje uzoraka, priprema uzoraka i ispitivanje građevnih proizvoda, ovisno o vrsti proizvoda, provodi se 
prema normama na koje upućuje odgovarajuća norma, odnosno na način određen projektom građevine za 
građevne proizvode. 
Ako norme ne sadrže odredbe glede uzimanja uzoraka, pripreme uzoraka i ispitivanja građevnih proizvoda, 
moraju se primijeniti postupci koji osiguravaju ocjenjivanje sukladnosti proizvoda na način primjeren 
ispunjavanju temeljnih zahtjeva za građevinu. 

- Prije početka izvođenja fasaderskih radova, potrebno je izvršiti ispitivanje podoge na ravnost, te na 
prionjivost. 

- Za podloge koje ne odgovaraju niti jednoj kategoriji po ETAG-u 014, provesti ispitivanje nosivosti 
fasadnih pričvrsnica na gradilištu (pull-off test) 

3.3.2. Kontrola prije ugradnje 

Građevni proizvod za koji je sukladnost potvrđena i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u građevinu 
ako je sukladan zahtjevima iz projekta građevine. 
Neposredno prije ugradnje građevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji su propisani 
posebnim propisom odnosno koji su određeni projektom građevine za građevne proizvode.  
Iznimno, kontrolni postupci provode se i u slučaju sumnje. 
Nadzorni inženjer dužan je upisom u građevinski dnevnik odrediti: 

- provedbu kontrolnih postupaka, odnosno 
- provedbu kontrolnih postupaka i način njihove provedbe. 

3.3.3. Održavanje svojstava 

Proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik i distributer građevnog proizvoda dužni su poduzeti 
odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava građevnog proizvoda tijekom rukovanja, skladištenja i 
prijevoza, a izvođač građevine tijekom rukovanja, skladištenja, prijevoza i ugradnje građevnog proizvoda. 
Održavanje svojstava građevnog proizvoda provodi se prema normama na koje upućuju norme iz priloga ovoga 
Propisa, te u skladu s tehničkim pravilima i uputama proizvođača ili izrađivača građevnog proizvoda. 

3.3.4. Građenje i održavanje 

Ugradnja i održavanje građevnih proizvoda određeno projektom građevine moraju biti takvi da osiguraju 
ispunjavanje projektom određenih svojstava ugrađenih građevnih proizvoda i ispunjavanje drugih uvjeta. 
Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora utvrditi: 

- je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na 
dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci, 

- je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 
- jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, 

uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom. 
Utvrđeno zapisuje se u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika, a dokumentacija s 
kojom je građevni proizvod isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje 
izvođač mora imati na gradilištu. 
Svojstva i uporabljivost građevnog proizvoda izrađenog na gradilištu utvrđuju se na način određen projektom i  
u skladu sa važećim propisom. 
Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima građevnog proizvoda izvođač zapisuje u skladu s 
posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 

- je isporučen bez oznake u skladu s posebnim propisom, 
- je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 
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- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji podaci 
značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine nisu sukladni podacima 
određenim projektom. 

Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u 
skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika. 
Kod rekonstrukcije i održavanja građevine, novougrađeni građevni proizvodi moraju imati jednaka ili povoljnija 
svojstva od postojećih ugrađenih građevnih proizvoda odgovarajućeg mjesta ugradnje i namjene u građevini. 
 
Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj 
na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela 
građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini 

Rušenja i demontaže 

Radovi rušenja i demontaže izvodit će se pažljivo prema ovom projektu, te projektu rušenja i organizacije 
gradilišta koji je dužan izraditi izvođač. izvođač će osigurati odvoz porušenih dijelova , otpada i šute na za to 
predviđeni gradski deponij.  

Zemljani radovi 

Prije početka radova provjeriti će se da li trase postojećih instalacionih vodova na gradilištu i u blizini kolidiraju 
sa iskopom ili radnim prostorom potrebne mehanizacije. Prije početka zemljanih radova, teren će se očistiti od 
šiblja i korova. Dužnost je izvođača da utvrdi pravi sastav tla , odnosno njegovu kategoriju, te stvarnu širinu i 
dubinu iskopa, te ukoliko odstupa od pretpostavljenog, obavijesti projektanta i nadzornog inžinjera. 

Primanje iskopa izvršit će se u prisustvu nadzornog inžinjera.  
Iskop će se deponirati na gradilištu. 
Ukoliko izvođač prilikom iskopa naiđe na bilo kakve predmete, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu 
obustaviti radove i o tome obavijestiti investitora i nadzorog inženjera. 
Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa, da ne dođe do zarušavanja. 
Obračun iskopanog materijala vrši se po m3 u sraslom stanju. Isto vrijedi za odvoz iskopa sa gradilišta, te treba 
kroz jediničnu cijenu prijevoza uključiti koeficijent rastresitosti. Isto tako u jediničnoj cijeni treba obuhvatiti 
eventualna razupiranja kao i crpljenje oborinske vode iz rovova. Deponiranje materijala ovisi o mogućnosti 
organizacije radilišta, odnosno ako se šemom organizacije dokaže da je to moguće. Izvođač je dužan o svom 
trošku izvršiti čišćenje javnih površina koje će uprljati kamionskim prijevozom. 
 
Izolaterski radovi 

Ovi radovi obuhvaćaju izvedbu hidroizolacije, toplinske izolacije i zvučne izolacije. Radovi se izvode prema 
glavnom projektu. 
Skladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja. 
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija idr.) treba isti pregledati 
nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik može izvoditelj nastaviti s 
daljnjim radom. 
Površine na koje se polaže izolacija trebaju biti posve ravne, očišćene od prašine ili drugih nečistoća, dovoljno 
glatke da izolacija dobro prione uz podlogu. Toplinsku izolaciju potrebno je izvesti kontinuirano bez fuga kako bi 
se spriječili toplinski mostovi. Horizontalna ili vertikalna izolacija podova ili zidova treba prilegnuti uz površinu 
ravno, bez nabora ili mjehura. Osobitu pažnju potrebni je posvetiti obradi slojeva izolacije i  izvedbi holkera oko 
raznih prodora kroz slojeve izolacije (instalacije), kao i ugradnje završnih profila, putz lajsni i sl. 
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. 
Izolacijsku ljepenku i ostale vrste izolacijskih traka i ploča treba rezati ravno i pravokutno. Zaderani i krpani 
komadi ne smiju se ugrađivati. Svi preklopi se moraju izvoditi prema zahtjevima tehnologije pojedine vrste 
hidroizolacije. Kod polaganja dvaju ili više slojeva izolacijskih traka ili ploča preklopi ne smiju ležati jedan na 
drugom, već moraju biti izmaknuti. 
Ukoliko se traži materijal koji nije obuhvaćen propisima, treba se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te 
garancijom i atestima za to ovlaštenih ustanova (IGH, Cemtra, ZIK, sl.) 
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Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za 
rad mora o tome, na osnovu relevantnih dokaza, pismeno izvjestiti nadzornog inženjera kako bi se podloga na 
vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije. 
Parna brana se može polagati samo po suhom vremenu. Za parnu branu primjenjuju se folije kompatibilne s 
odabranim izolacijskim sustavom, a u skladu s uputama proizvođača sustava. 
Posebnu pažnju obratiti na zaštitu od požara kod rada s vrućim bitumenskim premazima i varenim ljepenkama 
zbog velike zapaljivosti bitumena. U slučaju požara gasiti pijeskom ili pjenom. Gašenje vodom je opasno zbog 
prskanja vrelog bitumena. 
Sve ploče toplinske izolacije na kojima se utvrde eventualna oštećenja nastala kao posljedica utjecaja vlage 
potrebno je odstraniti i u cijelosti zamijeniti neoštećenim suhim pločama. 
Svi materijali za izvedbu termoizolaterskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN EN na koje 
upućuju priznata tehnička pravila (bivši JUS standardi) koji se odnose na specifikacije građevnih proizvoda HRN 
U.M9.015 (mineralna vuna) i HRN G.C7.202 (lake ploče za termoizolaciju). 
Prilikom ugradnje ploča mineralne (kamene) vune potrebno je pridržavati se sljedećeg: 
Ugrađivati se smije samo suh i neoštećen proizvod. Proizvod se polaže na pripremljenu suhu podlogu. Prilikom 
polaganja proizvoda na otvorenom potrebno je spriječiti moguće oštećenje uslijed djelovanja atmosferilija (kiša, 
snijeg). 
Prilikom ugradnje proizvoda, potrebno je pridržavati se redoslijeda ugradnje pojedinih slojeva konstrukcije 
danih u projektnoj dokumentaciji, odnosno projektu u odnosu na toplinsku zaštitu i uštedu energije, te 
prospektnoj dokumentaciji i preporukama od strane proizvođača. 
Tijekom dostave proizvoda (uglavnom na paletama), isti se NIKAKO ne smiju položiti direktno na ploče toplinske 
izolacije (i hidroizolaciju), već ISKLJUČIVO na prethodno položenu podlogu (daske, ploče od iverice i sl.) preko 
sloja izolacije. 
Ukoliko se vrši transport materijala i opreme direktno preko sloja toplinsko-izolacijskih ploča, obavezna je 
postava hodnih staza od dasaka ili ploča od iverica ili sl., preko spomenutog sloja. 
Potrebno je poduzeti mjere za sprečavanje oštećenja izolacijskog materijala (izrada privremenih transportnih 
putova). 
Svi materijali za izvedbu hidroizolaterskih radova moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne 
dokumentacije i uputa proizvođača, a u pogledu kvalitete odgovarati HR normama koje propisuje Tehnički 
propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,136/14,119/15), 
sukladno HRN EN koja se odnosi na određeni proizvod, a osobito: 
HRN EN 15274:2015 – Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 

15274:2015) 
HRN EN 15651-1:2017 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 1. dio: Brtvila 

za elemente pročelja (EN 15651-1:2017) 
HRN EN 15651-2:2017 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 2. dio: Brtvila 

za staklene stijene (EN 15651-2:2017) 
HRN EN 15651-3:2017  – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 3. dio: Brtvila 

za spojeve sanitarija (EN 15651-3:2017) 
HRN EN 15651-4:2017/Ispr.1:2017 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama -- 4. 

dio: Brtvila za pješačke staze (EN 15651-4:2017/AC:2017) 
HRN EN 13707:2013  - Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- 

Definicije i značajke (EN 13707:2013) 
HRN EN 13859-1:2014  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake 

za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2014) 
HRN EN 13859-2:2014  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake 

za zidove (EN 13859-2:2014) 
HRN EN 13956:2012  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- 

Definicije i značajke (EN 13956:2015) 
HRN EN 13956:2012  - Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- 

Definicije i značajke (EN 13956:2012) 
HRN EN 13967:2017  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 

Definicije i značajke (EN 13967:2012+A1:2017) 
HRN EN 13967:2017 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 

Definicije i značajke (EN 13967:2012+A1:2017) 
HRN EN 13969:2005  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i 

značajke (EN 13969:2004) 
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HRN EN 13969:2005/A1:2008  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006) 

HRN EN 13970:2005  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 
13970:2004/A1:2006) 

HRN EN 13970:2005/A1:2008  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i 
značajke (EN 13970:2004/A1:2006) 

HRN EN 13984:2013  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i 
značajke (EN 13984:2013) 

HRN EN 14909:2012  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2012) 

HRN EN 14967:2008  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- 
Definicije i značajke (EN 14967:2006) 

HRN EN 13859-1:2014  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake 
za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2014) 

HRN EN 13859-2:2014  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake 
za zidove (EN 13859-2:2014) 

HRN EN 13956:2012  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- 
Definicije i značajke (EN 13956:2012) 

HRN EN 13967:2017  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- 
Definicije i značajke (EN 13967:2012+A1:2017) 

HRN EN 14909:2012  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2012) 

HRN EN 1013:2015  – Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i 
stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1013:2012+A1:2014) 

HRN EN 13984:2013  – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i 
značajke (EN 13984:2013) 

HRN EN 15814:2015  – Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi 
(EN 15814:2011+A2:2014 

Sve radove izvođač mora izvoditi prema dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, 
Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 
147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 
21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) sa 
pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 
130/12, 81/13, 136/14, 119/15) i Tehničkim uvjeti za projektiranje i građenje zgrada - Akustika u građevinarstvu 
(HRN U.J6.201/89), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama. 
 
Limarski radovi 

Prilikom izvođenja limarskih radova izvoditelj radova ima se pridržavati pravila struke za predmetne radove. 
Radovi se izvode prema glavnom projektu, te radioničkim nacrtima koje će izraditi izvođač, a moraju biti 
dostavljeni na pregled i ovjeru projektantu arhitekture i glavnom projektantu. 
Limarija mora biti odvojena od površina betona ili žbuke bitumenskom ljepenkom. Limovi moraju biti ravni, 
glatki, jednake debljine, bez bora, mjehura ili pora, moraju se dati obrađivati i savijati, te ne smiju dobiti 
pukotine, niti se smiju ljuštiti. Vrsta i sastav lemila ovisi o vrsti kovine koju je potrebno spojiti. Za obične limarske 
radove kod spajanja pocinčanih i cinčanih limova služi kao lemilo slitina koja sadrži 25-40% kositra i 75-60% 
olova. Različite vrste metala koje se u prisustvu vlage uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju 
se izravno dodirivati. 
Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije 
predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Sastav 
i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri 
tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. 
Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti da konstrukcija bude osigurana od jakog naleta vjetra i da 
konstrukcija može nesmetano raditi uslijed temperaturnih razlika. 
Sve spojeve potrebno je izvesti trajno vodonepropusne, a na svakih šest metara dužine izvesti spojeve 
pertlanjem radi dilatiranja konstrukcije. 
Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde:  
čelični lim:    HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113  
pocinčani lim:   HRN C.B4.081, HRN C.E4.020  
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limovi od aluminija ili aluminijskih legura: HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051, HRN C.C4.060 - 062, 120, 150 
Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija.  
Izvođač je prije izrade limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati 
sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti naručitelja 
pisanim putem (naročito u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina 
vezivanja limarije za građevinske radove). 
 
Stolarski radovi 

Radovi se izvode prema glavnom projektu te radioničkim nacrtima koje će izraditi izvođač, a moraju biti 
dostavljeni na pregled i ovjeru projektantu arhitekture i glavnom projektantu. 
Svi materijali, oprema i radovi moraju odgovarati normama kako slijedi: 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl. list 21/90) 
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
Naredba o obaveznom atestiranju  ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo (Sl. list 61/83) 
HRN EN 179:2008  – Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na 

evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 
HRN EN 1125:2008  – Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim 

putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008) 
HRN EN 1154:2008  – Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 

1154:1996+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1155:2008  – Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome 

položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1158:2008  – Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 

1158:1997+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1935:2003  – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002) 
HRN EN 1935/AC:2005  – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002/AC:2003) 
HRN EN 12209:2016  – Građevni okovi -- Mehaničke brave i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i metode ispitivanja 

(EN 12209:2016) 
HRN EN 13241-1:2016  – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod, izvedbene 

značajke (EN 13241:2003+A2:2016) 
HRN EN 13561:2015  – Vanjska sjenila – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost (EN 13561:2015) 
HRN EN 13561:2015/Ispr.1:2016  – Vanjska sjenila – Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost (EN 13561:2015/AC:2016) 
HRN EN 13659:2015  – Kapci i vanjske žaluzine (rebrenice) –- Zahtjevi za svojstva uključujući sigurnost (EN 

13659:2015) 
HRN EN 14351-1:2016  – Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka 

vrata (EN 14351-1:2006+A2:2016) 
HRN EN 13241:2016  – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – – Norma za proizvod, izvedbene 

značajke (EN 13241:2003+A2:2016) 
HRN EN 14846:2008 – Građevni okovi – – Brave i zasuni – – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice – – Zahtjevi 

i ispitne metode (EN 14846:2008) 
HRN EN 13353:2011  – Ploče iz masivnog drva (SWP) – – Zahtjevi (EN 13353:2008+A1:2011) 
HRN EN 438-7:2008  – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se 

nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i 
završnu obradu stropa (EN 438-7:2005) 

HRN EN 1469:2015  – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2015) 
HRN EN 12326-1:2014  – Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova – 1. 

Dio: Specifikacije proizvoda (EN 12326-1:2014) 
HRN EN 12326-1:2014  – Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova – 2. 

Dio: Metode ispitivanja škriljevca i škriljevca sa sadržajem karbonata (EN 12326-2:2011) 
HRN EN 13245-2:2008  – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: 

PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-
2:2008) 

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009  – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu 
-- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 
13245-2:2008/AC:2009) 

HRN EN 13964:2014  – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13964:2014) 
HRN EN 14716:2008  – Rastezljivi stropovi – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14716:2004) 
HRN EN 14783:2013  – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija 

proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2013) 
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HRN EN 14915:2008  – Zidne i stropne obloge od cjelovitog drva – Značajke, zahtjevi i označivanje (EN 
14915:2013+A1:2017) 

HRN EN 15102:2011  – Dekorativni zidni pokrovi –– Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011) 
HRN EN 16153:2015  – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na 

krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013+A1:2015) 
 
Fasaderski radovi 

Prilikom izvođenja fasaderskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih uvjeta za 
izvođenje fasaderskih radova (HRN U.F2.010/78). 
Primijenjeni materijali moraju odgovarati odredbama važećih standarda. 
Ukoliko se primjenjuju materijali za koje ne postoje standardi, isti moraju imati uvjerenje o kvaliteti za namjenu 
za koju se koriste. 
Pod fasaderskim radovima smatra se površina pročelja umjetnim kamenom, plemenitom i plastičnom žbukom, 
fasadnim bojama, u cilju zaštite od atmosferskih padavina, toplotnih i zvučnih utjecaja, požara i odvođenja 
atmosferskog taloga i difuzne pare. Osnovni vezni sloj mora dobro vezati za fasadne površine koje se obrađuju, i 
mora biti dovoljno čvrst za prihvaćanje namijenjenog gornjeg završnog sloja. 
Betonske podloge moraju se ohrapaviti, ovlažiti i prešpricati rijetkim cementnom mortom 1:2 od prosijanog 
pijeska. Na gornje pripremljene podloge nanosi se produžni cementni mort debljine 2 cm kao osnovni sloj za 
plemenitu žbuku. 
Osnovni sloj mora biti zaglađen ako se preko njega nanosi završni sloj od plastične žbuke, disperzijskog premaza 
ili fasadne boje na bazi rastvarača. 
Za glatke betonske površine koje služe kao podloga plastičnim žbukama ili fasadnim bojama potrebno je izvršiti 
izravnanje površine kit masama metalnim gleterom u sloju debljine 1-2 mm. 
Prethodno izvođenju obrade pročelja građevine na istoj moraju biti dovršeni svi prethodni radovi, odnosno 
usporedno se mogu izvoditi limarski i kamenarski radovi prilikom izrade osnovnog sloja žbuke pročelja. 
Za vrijeme velikih ljetnih vrućina potrebno je vršiti njegu obrade pročelja laganim špricanjem površina čistom 
vodom ovisno o izvedenoj obradi. 
Sve površine moraju biti potpuno ravne, vertikalne, a gdje se zahtjeva kose ili oble. Profili trebaju biti s oštrim 
rubovima i prema zadanoj šabloni. 
 
Opće važeće metode ispitivanja pogodnosti podloge za ugradnju ETICS-a uključuju: 

- vizualnu provjeru s ciljem utvrđivanja vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, opasnosti od 
prodiranja vlage u ETICS i postojanja pukotina na podlozi  

- test brisanjem dlanom ili tamnom tkaninom radi procjene postojanja prašine, štetnih iscvjetavanja ili 
kredastih starih premaza 

- test grebanjem ili zarezivanjem pomoću tvrdog oštrog predmeta radi provjere čvrstoće i nosivosti (npr. 
test „urezivanjem mrežice“, test ljepljivom trakom) 

- test močenjem pomoću kista ili test raspršivačem radi provjere vodoupojnosti i vlažnosti podloge • 
provjera ravnosti zida: ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama tolerancije prema 
HRN DIN 18202, moraju se poduzeti odgovarajuće mjere ravnanja (žbukanje i dr.) 

- provjera prionjivosti na obojenim podlogama: staklenu mrežicu dimenzija od najmanje 30 x 30 cm 
položiti u mort za armaturni sloj debljine od 3 do 5 mm predviđenog sustava tako da dio mrežice ostane 
slobodan - nakon najmanje tri dana sušenja prilikom povlačenja mrežice ne smije doći do odvajanja 
morta od podloge 

- u slučajevima kad podloga ne odgovara nijednoj kategoriji prema ETAG-u 014 (vidi odlomak 7.8.3.1. 
Izbor pričvrsnica, str. 31.), potrebno je izvesti test izvlačenja (tzv. pull off) 

Ova ispitivanja provode se na svakoj strani pročelja na nekoliko nasumično odabranih mjesta. 
 
Na predmetnoj zgradi sustav se ugrađuje na dvije osnovne vrste podloga: 

- stara bojana žbuka 
- postojeća ETICS fasada na bazi mineralne vune 

 
Priprema podloge: 

- postupci na neožbukanom zidu 
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- postupci na betonu 

 
- postupci na mineralnim bojama i žbukama 

 
- postupci na organskim bojama i žbukama 
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Prilikom miješanja morta za lijepljenje treba se pridržavati uputa proizvođača (tehničkih uputa i uputa na 
pakiranju). To vrijedi i za pastozna ljepila za koje proizvođač propisuje dodavanje cementa. Ljepilo se može 
nanositi ručno i/ili strojno. Prilikom njegova nanošenja treba obratiti pažnju na sljedeće: 

- između toplinsko-izolacijskog materijala i podloge ne smije doći do strujanja zraka kako bi se izbjegao 
„efekt dimnjaka“ 

- toplinsko-izolacijski materijal mora biti jednoliko pritisnut na podlogu po svojoj površini kako bi se 
izbjegle deformacije 

Mineralna vuna obavezno se lijepi na podlogu metodom potpunog pokrivnog nanošenja: 
- Ljepilo se ručno nanosi nazubljenim gleterom (zub od najmanje 10 mm) na toplinsko-izolacijski 

materijal. 
- Prilikom strojnog nanošenja ljepilo treba nanositi na toplinsko-izolacijski materijal ili izravno na podlogu 

u uskim okomitim prugama. 
- Prilikom nanošenja na podlogu treba nanijeti toliko ljepila da se izolacijski materijal može postaviti prije 

površinskog skrućivanja ljepila. 
U području spojeva prema podgledima kosih (toplih) krovova preporuča se zadnji red izolacijskih ploča/ lamela 
(kojima se gornji rub reže koso) postaviti metodom floating-buttering i tek nakon toga na uobičajeni način 
postavljati predzadnji red izolacijskih ploča/lamela. Zadnji red izolacijskih ploča treba oblikom prilagoditi spoju s 
krovnom kosinom kako bi se u tom području izbjegli toplinski mostovi. 
Metoda floating-buttering izvodi se tako da se ljepilo u prvom koraku nanosi nazubljenom lopaticom (zub ima 
najmanje 10 mm, ovisno o podlozi) okomito na ploču. U drugom koraku se nazubljenom lopaticom ljepilo 
nanosi vodoravno na podlogu za lijepljenje. Nakon toga se izolacijska ploča dovoljno velikim pritiskom i 
pomicanjem stavlja u ispravan položaj. 
 
Prilikom izvedbe fasadnog sustava na bazi mineralne vune, obavezno je dodatno mehaničko pričvršćivanje: 
Prilikom odabira pričvrsnica u obzir treba uzeti sljedeće: 

- • pričvrsnice moraju udovoljavati zahtjevima smjernice ETAG 014 
- pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji opterećenja za postojeću podlogu u skladu sa smjernicom 

ETAG 014 

 
- ako podloga ne odgovara niti jednoj kategoriji prema ETAG-u 014, potrebno je izvesti ispitivanje 

nosivosti pričvrsnice na gradilištu (pull-off test) 
- na zidovima od obložnog betona s cementno vezanim blokovima na osnovi drvenog iverja sidrenje 

pričvrsnica je potrebno izvesti u betonskoj jezgri 
- prilikom odabira duljine pričvrsnice radi osiguranja otpornosti na čupanje iz podloge u obzir se moraju 

uzeti debljina eventualno postojeće žbuke, sloja za izravnavanje te neravnost podloge 
- toplinsko-izolacijske ploče od ekspandiranog polistirena, ekstrudirane polistirenske pjene i kamene 

vune zahtijevaju promjer rozete ≥ 60 mm 
- toplinsko-izolacijske lamele od kamene vune (vlakna okomita na ravninu) zahtijevaju promjer rozete ≥ 

140 mm. 
 
 
 
Prilikom bušenja rupa u ETICS fasadi u obzir treba uzeti sljedeće: 
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- bušenje smije početi tek nakon što se ljepilo dovoljno stvrdnulo (u pravilu nakon tri dana) 
- za bušenje treba koristiti svrdlo promjera navedenog na pričvrsnici 
- električnu udarnu bušilicu ili pneumatsku bušilicu treba koristiti samo na betonu ili punoj opeci 
- na šupljoj opeci, šupljoj blok opeci te porastom betonu treba upotrijebiti bušilicu, odnosno alat koji je 

predvidio proizvođač pričvrsnice bez vibracije 
- ploče od mineralne vune potrebno je probušiti nevibrirajućim postupkom 
- potrebna dubina bušenja: duljina tijela pričvrsnice + 10 do 15 mm 
- prilikom bušenja kroz armaturni sloj treba se pridržavati uputa proizvođača sustava 
- najmanji osni razmak između pričvrsnica te od ugla zida mora biti ≥ 100 mm 

 
Broj pričvrsnica određuje se u skladu s važećom hrvatskom normom HRN EN 1991-1-4:2012 Eurokod 1: 
Djelovanja na konstrukcije – Dio 1 - 4: Opća djelovanja Djelovanja vjetra (EN 1991-1-4:2005+AC:2010+A1:2010) i 
HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije – Dio 1 - 4: Opća djelovanja – Djelovanja 
vjetra. Ovo opterećenje ovisi o geografskom položaju, tj. o nazivnoj brzini vjetra (vidi sliku 22), visini građevine, 
kategoriji terena i nadmorskoj visini. Ovom normom se propisuje i širina rubne zone ovisno o visini i tlocrtnoj 
dispoziciji objekta. 
 
Kategorije terena: 
0 - more, obalno područje izloženo otvorenom moru 
1 - jezera ili površine bez prepreka sa zanemarivom vegetacijom 
2 - površina s niskom vegetacijom kao što je trava i izoliranim preprekama (drveće, zgrade) s najmanjim 
razmakom od 20 visina prepreke 
3 - površina redovito pokrivena vegetacijom, zgradama ili izoliranim preprekama s najvećim razmakom od 20 
visina prepreke (kao što su sela, predgrađa, šume) 
4 - Područja u kojima je najmanje 15% površine pokriveno zgradama čija je srednja visina veća od 15 m. 
 
Za proračun broja pričvrsnica u obzir se ne uzima doprinos nosivosti ostalih elemenata ETICS sustava, odnosno 
smatra se da cjelokupno opterećenje vjetrom preuzimaju isključivo pričvrsnice. Broj pričvrsnica određuje se na 
temelju opterećenja vjetrom i nosivosti odabrane pričvrsnice na predmetnoj podlozi. Najmanji broj pričvrsnica je 
6 kom/m2 , a najveći 12 kom/m2 . 
 
Armiranje armaturnim slojem s dvostrukom, normom propisanom staklenom mrežicom - prvi sloj mrežice se 
ugrađuje u svježi mort bez preklapanja (tupi spoj), a nakon što prvi sloj morta dovoljno otvrdne, u svježe 
naneseni drugi sloj morta umeće se drugi sloj mrežice tako da se preklop ne poklapa s tupim spojem prvog sloja 
mrežice. 
 
Prozorske klupčice moguće je postaviti prije ili nakon izvedbe ETICS-a, ovisno o specifičnosti sustava, ali i 
mogućnostima na samom objektu. Tijekom postavljanja prozorskih klupčica sve eventualne šupljine treba 
zapuniti toplinsko-izolacijskim materijalom. Ako debljina toplinsko-izolacijskog materijala i sama izvedba 
uvjetuju naknadno postavljanje prozorskih klupčica, prilikom izvedbe ETICS-a potrebno je gornju stranu 
toplinsko-izolacijskog materijala zaštititi od vremenskih utjecaja armaturnim slojem i potom brtvećom masom. 
Izvedbom armaturnog sloja spriječit ćemo i eventualne pukotine kroz koje kroz određeni vremenski period 
može doći do prodora vode i vlage nakon što je klupčica montirana. Nakon ugradnje klupčice spoj s ETICS 
sustavom treba zabrtviti trajno elestičnim kitom kako bi se onemogućila pojava pukotine. 
 
Završno-dekorativne žbuke mogu se dodatno premazati odgovarajućim fasadnim bojama. Pritom treba paziti na 
stupanj refleksije nijanse boje i pridržavati se uputa proizvođača o vremenu potrebnom za sušenje podloge. 
Stupanj refleksije je numerička vrijednost koja označava količinu reflektirane sunčeve svjetlosti. Što je vrijednost 
niža, nijansa je tamnija, a fasada se više zagrijava. Time se značajno povećavaju termička naprezanja u 
armaturnom i završnom sloju te rizik pojave pukotina. Ovo je posebno važno u povezanim sustavima za 
toplinsku izolaciju jer u njima zbog sloja toplinske izolacije nema prijenosa topline s gornjih slojeva na podlogu 
pa gotovo sva toplinska naprezanja moraju preuzeti relativno tanki armaturni i završno-dekorativni slojevi. Kako 
bi se smanjio rizik stvaranja pukotina, stupanj refleksije (ovisno o vrsti veziva završno-dekorativne žbuke) mora 



P r o j e k t n i  u r e d   |   STUDIO NEXAR d.o.o., za projektiranje i usluge, Ul. Ak. Mirka Maleza 30, Ivanec 
P r o j e k t   |   ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE II. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN NA LOKACIJI AUGUSTA CESARCA 10, VARAŽDIN 
V r s t a  p r o j e k t a  |   Arhitektonski projekt   |    F a z a   |   Glavni projekt energetske obnove 
 

 
  I v a n e c ,  l i p a n j  2 0 1 8 .  |  76 

biti veći od: • ≥ 25 za akrilatnu i silikonsku žbuku • ≥ 30 za silikatnu žbuku • ≥ 50 za plemenitu tankoslojnu 
mineralnu žbuku (1,5 do 4 mm). Isto vrijedi i za vanjske fasadne boje na završno-dekorativnim žbukama. 
 
Procjena gotove površine sustava: 
Ravnost i pravokutnost površina fasada određuje se u skladu s normom HRN DIN 18202. Izmjerene vrijednosti 
ravnosti površina ne smiju biti veće od onih iz 6. reda tablice 3. norme 

 
Izmjerene vrijednosti za pravokutnost površina trebaju odgovarati dopuštenim vrijednostima danima u tablici 
12. 

 
 
Način ugradnje dekorativnih elemenata: 
Profili se lijepe na fasadu slojem građevinskog ljepila istovjetnih karakteristika kao i proizvod korišten u izvedbi 
ostatka fasade. Veći profili se po procjeni proizvođača profila i nadzornog inženjera dodatno mehanički 
učvršćuju odgovarajućim pričvrsnicama. Završna obrada izvodi se slojem materijala koji je armiran cijelom 
površinom fasadnom mrežicom. Armiranje izvesti na način da se armaturna mrežica napustiti da viri iz završnog 
sloja materijala sa svake strane profila minimalno 4 do 5 cm kako bi se prilikom montaže osigurao armirani spoj 
profila i zida. Profile završno obraditi slojem polimercementnog ljepila, u debljini od minimalno 3 do 4 mm. 
Završni sloj materijala mora biti otporan na sve vrste vremenskih utjecaja te mora imati veliku čvrstoću i tvrdoću 
a istovremeno i potrebnu elastičnost. 
 
Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 438-7:2008  – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se 

nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i 
završnu obradu stropa (EN 438-7:2005) 

HRN EN 1469:2015  – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2015) 
HRN EN 12326-1:2014  – Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova – 1. 

Dio: Specifikacije proizvoda (EN 12326-1:2014) 
HRN EN 12326-1:2014  – Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova – 2. 

Dio: Metode ispitivanja škriljevca i škriljevca sa sadržajem karbonata (EN 12326-2:2011) 
HRN EN 13245-2:2008  – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: 

PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-
2:2008) 

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009  – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu 
-- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 
13245-2:2008/AC:2009) 

HRN EN 13964:2014  – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13964:2014) 
HRN EN 14716:2008  – Rastezljivi stropovi – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14716:2004) 
HRN EN 14783:2013  – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija 

proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2013) 
HRN EN 14915:2008  – Zidne i stropne obloge od cjelovitog drva – Značajke, zahtjevi i označivanje (EN 

14915:2013+A1:2017) 
HRN EN 15102:2011  – Dekorativni zidni pokrovi –– Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011) 
HRN EN 16153:2015  – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na 

krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013+A1:2015) 
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Prozori i vrata 

Specificirana svojstva 
Tehnička svojstva vanjskih prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i 
posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i specificiraju se prema normi HRN EN 14351-1. 
Prozori i vrata koji se nalaze između prostora različitih požarnih sektora glede otpornosti na požar i propuštanja 
dima specificirani u nacrtima i elaboratu zaštite od požara. 
Svojstvo propusnosti zraka prozora i vanjskih vrata – razred 3. 
Svojstvo otpornosti vanjskih prozora i vrata na: 

 opterećenje vjetrom – C4/B4 

 vodonepropusnost – 9A 

 prolazak topline – u projektu racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite zgrade 

 zvučna izolacija – prema elaboratu zaštite od buke 
Potvrđivanje sukladnosti 
Potvrđivanje sukladnosti prozora i/ili vrata na koje se primjenjuje ovaj Prilog glede svojstava propusnosti zraka, 
otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline i zvučne izolacije provodi se, ovisno o 
vrsti prozora odnosno vrata, prema HRN EN 14351-1. 
Označavanje 
Prozori i vrata označavaju se, na otpremnici i na prozoru ili vratima prema normi HRN EN 14351-1. Oznaka mora 
obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom. 
Oznaka obvezno sadržava iskazanu obavijest o svojstvima propusnosti zraka te o ostalim svojstvima (kao što su: 
otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, prolaz topline, zvučna izolacija te otpornost na požar i 
propuštanje dima) kada se ta svojstva, u ovisnosti o namjeni i položaju prozora ili vrata u građevini i uvjetima 
njezine uporabe, specificiraju projektom građevine. 
Ispitivanje 
Ispitivanje svojstava propusnosti zraka, otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline 
i zvučne izolacije prozora i vrata i uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje, ovisno o vrsti prozora i vrata, 
provodi se prema normama ovog priloga. 
Održavanje svojstava 
Održavanje svojstva prozora i/ili vrata tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja mora se osigurati u skladu s 
uputom proizvođača. 
Projektiranje 
Djelovanje vjetra određuje se proporcionalno referentnim brzinama vjetra određenim normom HRN EN 1991-1-4 
za odgovarajuću visinu ugradnje prozora odnosno vrata. 
Popis priznatih tehničkih pravila i norma 
Priznata tehnička pravila 
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (»Službeni list« 
21/90), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju. 
Pravilnik u obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o 
uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda 
(»Službeni list« 24/90 i »Narodne novine« 47/97 i 68/00), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na 
primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju. 
Norme za prozore i vrata 

HRN EN 14351-1:2016 
Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska 
pješačka vrata (EN 14351-1:2006+A2:2016) 

HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999) 

HRN EN 1529:2001  
 Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih 
odstupanja  (EN 1529:1999) 

HRN EN 1530:2001 
Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 
1530:1999) 

HRN EN 952:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Metoda mjerenja (EN 952:1999) 

HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999) 
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HRN EN 1127:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Metoda ispitivanja (EN 1027:1999) 

HRN EN 12210:2016 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:2016) 

HRN EN 12211:2016 
Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Metoda ispitivanja (EN 
12211:2016) 

HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999) 

HRN EN 12608-1:2016 
Profili od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata 
– Razredba, zahtjevi i ispitne metode – 1. Dio: Nezaštićeni PVC-U profili svijetlih 
površina (EN 12608-1:2016) 

HRN EN 13115:2001 
Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile 
otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001) 

HRN EN 179:2008 
Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za 
upotrebu na evakuacijksim putovima -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
179:2008) 

HRN EN 1125:2008    
Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na 
evakuacijskim putovima – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008) 

HRN EN ISO 10077-1:2017 
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska 
topline – 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2017; EN ISO 10077-1:2017) 

HRN EN ISO 10077-2:2017 
Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska 
topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2017; EN ISO 10077-
2:2017) 

HRN EN ISO 10077-
2:2012/Ispr.1:2.dio 

Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska 
topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2012/Cor 1:2012; EN 
ISO 10077-2:2012/AC:2012) 

 

Soboslikarsko ličilački radovi 

Radovi se izvode prema glavnom projektu. 
Prilikom izvođenja soboslikarsko ličilačkih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati tehničkih uvjeta 
za izvođenje ličilačkh radova (HRN U.F2.012.) i tehničkih uvjeta za izvođenje soboslikarskih radova (HRN 
U.F2.013.). 
Na temelju primjenjenog materijala ličilački radovi izvode se: osnovnim premazima tvorničke izrade (bezuljna 
sredstva), uljanim bojama, specijalnim disperzijskim bojama, sintetičkim bojama, uljenim ili sintetičkim nitro 
lakovima i višekomponentnim i bitumenskim lakovima. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima izrade i 
primjene moraju imati uvjerenje o kvaliteti i vezu s pripadajućim standardom. 
Za sve premaze potrebno je upotrijebiti boje s pigmentima otpornim na svjetlost (postojanim na svjetlost). 
Za svaku vrstu bojenja izvoditelj radova dužan je izraditi po tri uzorka odgovarajućeg tona i tehnike izrade. 
Za sve vrste radova, podloga mora po pravilu biti očišćena od prašine i drugih nečistoća smole, ulja, masti, morta 
i slično. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati podlogu i ako ona nije pogodna o tome obavijestiti 
naručioca. Gletanjem treba popraviti odstupanja na zidovima do točnosti 0,5 0 /00 (zidovi i arm. betonske 
konstrukcije su poravnati na točnost od 1,0 0 /00) po elementu. 
 
Gipskartonski radovi 

Radovi se izvode prema izvedbenom projektu, detaljima i specifikacijama troškovnika, koji je sastavni dio 
izvedbene dokumentacije. Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim 
propisima, te uputama projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora. 
Sav materijal koji se upotrebljava u radovima mora odgovarati u pogledu kakvoće i mjera postojećim 
standardima i zahtjevima propisanima projektom i pojedinim troškovničkim stavkama. 
Sekundarna nosiva podkonstrukcija mora biti učvršćena, stabilna i kruta te mora osiguravati trajnost i sigurnost 
ovješenja. 
Za elemente gipsanog sustava pridržavati se detalja ugradbe propisanih od proizvođača uz obvezatnu dostavu 
atestne dokumentacije o kvaliteti i požarnim karakteristikama gdje je zahtijevano. 
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Gipsane ploče spuštenog stropa moraju biti prema projektnoj dokumentaciji, ugrađene čiste i neoštećene, 
pravilnog dosjeda u ležajevima. 
Izvedba ovih radova uključuje dobavu i ugradbu elemenata stijene ili obloge, slaganje elemenata u cjelinu, 
kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, 
izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih 
elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene ili 
obloge, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.  
HRN EN 520:2010 - Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009) 
HRN EN 12859:2011 - Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011) 
HRN EN 12860:2002 - Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 

12860:2001) 
HRN EN 12860/AC:2003 - Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 

12860:2001/AC:2002) 
HRN EN 13279-1:2008 - Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008) 
HRN EN 13279-2:2014 - Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 2. dio: Metode ispitivanja (EN 13279-2:2014) 
HRN EN 13658-1:2006 - Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Unutarnje žbuke 

(EN 13658-1:2005) 
HRN EN 13658-2:2006 - Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke 

(EN 13658-2:2005) 
HRN EN 13815:2008 - Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 

13815:2006) 
HRN EN 13915:2017 - Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi 

i metode ispitivanja (EN 13915:2017) 
HRN EN 13950:2014 - Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i metode 

ispitivanja (EN 13950:2014) 
HRN EN 13963:2014 - Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i metode 

ispitivanja (EN 13963:2014) 
HRN EN 14190:2015 - Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14190:2014) 
HRN EN 14195:2015 - Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode 

ispitivanja (EN 14195:2014) 
HRN EN 14209:2017 - Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14209:2017) 
HRN EN 14246:2006 - Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 

14246:2006) 
HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 - Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 

14246:2006/AC:2007) 
HRN EN 14353:2017 - Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i 

metode ispitivanja (EN 14353:2017) 
HRN EN 14496:2017 - Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- 

Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14496:2017) 
HRN EN 14566:2010 - Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 

14566:2008+A1:2009) 
HRN EN 15283-1:2010 - Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: 

Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008+A1:2009) 
HRN EN 15283-2:2010 - Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: 

Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008+A1:2009) 
HRN EN 12859:2011 - Gipsani blokovi –– Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011) 
 
 
Zahtjevi učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine, 
pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati 
sukladnost s projektom predviđenim svojstvima 

Održavanje građevine provodi se prema Pravilniku o održavanju građevina (NN 122/14) koji predviđa: 

Redovito održavanje - preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno izvođenje 
radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u 
projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i 
opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok 
nije kakav izvanredni događaj. 
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Izvanredno održavanje - izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog 
izvanrednog događaja nakon kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, 
prirodno urušavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili 
njezin dio zbog nepropisnog održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije 
uporabljiva. 
Preventivno pregledavanje građevine i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava 
građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, provodi se, u okviru redovitog 
održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je građevina izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim projektom 
građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni 
događaj, provodi se, u okviru redovitog održavanja građevine, na temelju projekta prema kojem je građevina 
izgrađena. 
Izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine nakon kakvog izvanrednog događaja nakon 
kojega građevina odnosno njezin dio više nije uporabljiv (npr. potres, požar, prirodno urušavanje tla, poplava, 
prekomjeran utjecaj vjetra, leda i snijega i sl.) odnosno ako je građevina ili njezin dio zbog nepropisnog 
održavanja ili kojeg drugog razloga dovedena u stanje u kojem više nije uporabljiva, provodi se, u okviru 
izvanrednog održavanja, na temelju projekta kojeg se obvezno izrađuje za provedbu takvog održavanja, kojim 
projektom se ne smije mijenjati tehničko rješenje u skladu s kojim je građevina izgrađena. 
Dokumentaciju o ispunjavanju obveze održavanja građevine odnosno unapređivanja ispunjavanja 
temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetanog pristupa i kretanja u 
građevini, dužan je čuvati vlasnik građevine za cjelokupno vrijeme trajanja građevine. 
Održavanje građevine podrazumijeva: 
redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom građevine i 
pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine, Pravilnikom o održavanju 
građevina (NN 122/14) i posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju 
ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima 
proizvođača ugrađenih proizvoda, 
izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru, 
izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili funkcionalno stanje 
određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u skladu s kojima je građevina 
izgrađena, 
vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine: u kontinuitetu rednih brojeva navedeni i danom 
nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te izvedenim radovima u svrhu 
očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 
Redoviti i izvanredni pregledi uključuju osobito: 
utvrđivanje je li građevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije, položaj i veličine 
napuklina i pukotina te druga oštećenja vezana za očuvanje tehničkih svojstava građevine), 
utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, ako postoje, 
utvrđivanje veličine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju vizualnog pregleda 
sumnja u geometrijska odstupanja koja su veća od dopuštenih odnosno izvan granica tolerancije, 
utvrđivanje ispunjava li građevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve određene projektom građevine, 
utvrđivanje usklađenosti uređaja i opreme sa projektom građevine, 
utvrđivanje osigurava li građevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, ako je primjenjivo. 
Redovito održavanje građevine obuhvaća provođenje skupa preventivnih mjera koje se provode prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine 
tijekom njezina trajanja, te skup preventivnih ili interventnih mjera koje obuhvaćaju zamjenu, dopunu i/ili 
popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu određenim projektom građevine, odnosno 
u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv, a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog 
događaja. 
Redovito održavanje obuhvaća: 
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praćenje i kontrolu stanja građevine odnosno njezinog dijela radi uočavanja ili utvrđivanja nedostataka na njoj 
tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost građevine ili susjednih građevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi 
i okoliš, 
otklanjanje nedostataka na način i u opsegu potrebnom da se zatečeno stanje građevine uskladi s projektiranim 
stanjem građevine. 
Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja prema 
prethodno utvrđenom planu i programu kako bi se trajno zadržala primjerena uporabljivost građevine 
tijekom njezina trajanja, može obuhvatiti: 
održavanje čistim i prohodnim dijelova građevine u slučajevima u kojima o čistoći i prohodnosti tih dijelova ovisi 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
popravak dijelova građevine koji su oštećeni redovitom uporabom građevine, a o kojima ovisi ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu ili trajnost građevine, 
obnova zaštitnih slojeva odnosno sustava zaštite građevine, 
ugađanje, čišćenje, podmazivanje, servisiranje ugrađene opreme i uređaja, provjera razine tekućina i druge 
aktivnosti koji su predviđeni projektom građevine i dokumentacijom te opreme, uređaja i instalacija. 
Ovisno o vrsti građevine, skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog održavanja, 
a koje uključuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova građevine i ugrađene opreme u razmacima i opsegu 
određenim projektom građevine, odnosno u slučaju kada dio građevine više nije uporabljiv a ta neuporabljivost 
nije posljedica kakvog izvanrednog događaja, može obuhvatiti: 
zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je dotrajala tijekom 
uporabe, odgovarajućim ispravnim dijelovima, 
otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti, ako je primjenjivo, 
otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili očekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim djelovanjem 
vode ili djelovanjem atmosferilija na građevinu. 
Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o gradnji 
razvrstavaju u građevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je dužan izraditi plan i program održavanja koji određuje koje 
će se radnje redovitog održavanja provoditi u razdoblju od pet godina. 
Predmetna građevina spada u građevinu 3. skupine za koju je potrebno izraditi plan i program održavanja. 
Izvanredno održavanje može obuhvatiti: 
zamjenu dijelova građevine i opreme, uređaja i instalacija koja je oštećena izvanrednim događajem, 
odgovarajućim ispravnim jednakovrijednim dijelovima, 
otklanjanje posljedica izazvanih nepredvidivim ili neočekivanim erozijama okolnog tla, neposrednim 
djelovanjem vode, djelovanjem atmosferilija na građevinu ili seizmičkim djelovanjem. 
Pri održavanju građevina dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji ispunjavaju uvjete 
propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima. Pri održavanju građevina: 
uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su povoljnija od 
svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda, 
drugi uporabljeni proizvodi moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji od 
ispunjavanja tehničkih zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 
Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati 
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti 
mijenjati usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena. 
Početak izvođenja radova izvanrednog održavanja potrebno je prijaviti u skladu s odredbama Zakona o gradnji 
koje se odnose na prijavu početka građenja. Iznimno, dopušteno je početak izvođenja radova izvanrednog 
održavanja prijaviti i kasnije od roka određenog odredbama Zakona o gradnji koje se odnose na prijavu početka 
građenja, ako je to opravdano zbog potrebe da se radovima pristupi bez odgode. 
Način dokumentiranja održavanja građevine 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova, dokumentira se na način kako je 
to određeno glavnim projektom građevine, te: 
izvješćima (zapisnicima) o pregledima i ispitivanjima građevine odnosno njezinih dijelova, 
zapisima (nalozima) o radovima održavanja, 
prijavom početka izvođenja radova, kada je ista potrebna, 
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na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji nije što 
drugo određeno. 
Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja građevine odnosno njezinih dijelova se, može se dokumentirati i 
projektima. 
Za građevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema odredbama Zakona o 
gradnji razvrstavaju u građevine 1. 2. i 3. skupine vlasnik građevine dužan je voditi evidenciju održavanja 
u kojoj se pohranjuju: 
plan i program održavanja, 
dokumentima o održavanju građevine, 
drugi dokazi da su predviđene mjere i radnje održavanja obavljene, 
obveze odnosno preporuke za daljnje održavanje. 
Vlasnik građevine dužan je dužan je osigurati održavanje građevine te unapređivati ispunjavanje 
temeljnih zahtjeva za građevinu, energetskih svojstava zgrada te nesmetani pristup i kretanje u 
građevini. 
Obzirom na navedeno budući korisnici odnosno suvlasnici ili pravni slijednici imaju sljedeće obaveze: 
Građevina se smije rabiti samo na način sukladan njezinoj namjeni. 
U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge 
građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 
otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 
Održavanje i druge stručne poslove vlasnik građevine odnosno osoba koja obavlja poslove upravljanja 
građevinama po posebnom propisu mora povjeriti osobama koje zadovoljavaju uvjete za obavljanje tih 
djelatnosti prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13). 
Održavanje konstrukcije podrazumijeva (prema Tehničkom propisu za zidane konstrukcije (NN 01/07), 
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), Tehničkom propisu za čelične 
konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)): 
redovite preglede armirano-betonske i zidane konstrukcije – najmanje jednom svakih 10 godina (za zgradu 
javne namjene), za čeličnu konstrukciju - U vrijeme eksploatacije konstrukcije, potrebno je vršiti kontrolu stanja 
elemenata i cjeline radi osiguranja kvalitete i ispravnosti konstrukcije u pogledu sigurnosti. Kontrola se vrši u 
obliku pregleda u slijedećim vremenskim razmacima:  
Redovni pregledi: svake godine  
Glavni pregledi: svakih 5 godina  
Dopunski pregledi: 3 mjeseca nakon tehničkog pregleda i poslije prve zime  
izvanredne preglede konstrukcije nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom nadzoru, 
izvođenje radova kojima se konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom građevine. 
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 POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRAĐENJA I GOSPODARENJA OTPADOM 4.

4.1. Posebni tehnički uvjeti građenja 
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4.1. Uvjeti gospodarenja otpadom 

Pri zbrinjavanju građevinskog otpada obavezno je držati se svih važećih zakona i propisa, osobito: 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13) 
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) 
 Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) 
 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 

50/05, 39/09) 
 Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 
 Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) 

 
Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih 
građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje 
građevine zbog kojeg građenja je nastao. 

Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene. 

Posjednik građevnog otpada (vlasnik građevine, investitor, izvođač ili treća osoba na koju je vlasnik ili investitor 
prenio pravo raspolaganja odnosno posjedništva nad građevnim otpadom) dužan je snositi sve troškove 
gospodarenja građevnim otpadom. 

Posjednik građevnog otpada dužan je osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje 
građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik građevnog 
otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Posjednik građevnog otpada koji je izvođač može na gradilištu na kojem 
nastaje građevni otpad taj otpad i oporabiti u okviru registrirane djelatnosti i odgovarajuće dozvole za 
gospodarenje otpadom. Posjednik građevnog otpada i ovlaštena osoba dužni su osigurati konačno zbrinjavanje 
ili oporabu odvojeno skupljenog opasnog otpada iz građevnog otpada. Građevni proizvod nastao materijalnom 
oporabom građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i 
uvjetima propisanim posebnim propisom. 

Odlaganje građevnog otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski 
oporabiti i ponovno uporabiti i u slučaju kad građevni otpad nastaje uklanjanjem bespravno izgrađenih 
građevina ili njihovih dijelova u provedbi inspekcijskog rješenja. Građevni otpad predviđen za odlaganje predaje 
se ovlaštenim osobama koje upravljaju odlagalištima otpada. 
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Grupe građevnog otpada jesu: 

 beton, cigle, pločice i materijali na bazi gipsa, 
 drvo, staklo i plastika, 
 mješavine bitumena, ugljeni katran i proizvodi koji sadrže katran, 
 metali (uključujući i njihove legure), 
 zemlja, kamenje i iskop od rada bagera, 
 građevinski materijal na bazi gipsa, 
 ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata, 
 građevinski otpad koji sadrži azbest. 

Sortirani otpad od građevinskih radova može se skladištiti samo na tvrdim površinama na skupljalištima ili 
sortirnicama. Moraju biti poduzete mjere za ograničenje emisija prašine. 

Višak otpadnog materijala uredno skladištiti u skladu s planom uređenja gradilišta i redovito odvoziti na deponij. 
Isto tako potrebno je redovito čistiti sve prometnice oko zgrade i prostore u samoj zgradi koji su eventualno 
onečišćeni zbog radova na rekonstrukciji. 
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 GRAFIČKI DIO PROJEKTA 5.

Novoprojektirano: 
 
2.0.         Situacija na izvodu iz katastarskog plana                                                MJ 1:1000 

2.1. Matična zgrada - Tlocrt prizemlja      MJ 1:100 

2.2. Matična zgrada - Tlocrt 1. kata      MJ 1:100 

2.3. Matična zgrada - Tlocrt 2. kata      MJ 1:100 

2.4. Matična zgrada - Tlocrt 3. kata      MJ 1:100 

2.5. Matična zgrada - Tlocrt 4. kata      MJ 1:100 

2.6. Matična zgrada - Tlocrt 5. kata      MJ 1:100 

2.7. Matična zgrada - Tlocrt 6. kata      MJ 1:100 

2.8. Matična zgrada - Tlocrt krovišta kupole     MJ 1:100 

2.9. Matična zgrada - Tlocrt krova      MJ 1:100 

2.10. Matična zgrada – Presjeci       MJ 1:100 

2.11. Matična zgrada – Pročelje istok      MJ 1:100 

2.12. Matična zgrada – Pročelje zapad      MJ 1:100 

2.13. Matična zgrada – Pročelje jug      MJ 1:100 

2.14. Matična zgrada – Pročelje sjever      MJ 1:100 

2.15.  Aneks – Tlocrt odruma             MJ 1:100 

2.16. Aneks  - Tlocrt prizemlja       MJ 1:100 

2.17. Aneks  - Tlocrt kata       MJ 1:100 

2.18. Aneks  - Tlocrt krova       MJ 1:100 

2.19. Aneks  - Presjek 4-4       MJ 1:100 

2.20. Aneks  - Pročelja        MJ 1:100 

2.21. Aneks  - Pročelja        MJ 1:100 

 

S1 Matična zgrada – sheme stolarije        MJ 1:50 

S2 Matična zgrada – sheme stolarije        MJ 1:50 

S3 Matična zgrada – sheme stolarije                MJ 1:50 

S4 Matična zgrada – sheme stolarije       MJ 1:50 

S5 Aneks – sheme bravarije                       MJ 1:50 

S6 Aneks – sheme bravarije                         MJ 1:50 
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D1 Matična zgrada – Detalj prozora i krovnog vijenca       MJ 1:20 

D2 Matična zgrada – Detalj prozora bez štukatura    MJ 1:20 

D3 Matična zgrada – Detalj razdjelnog vijenca     MJ 1:20 

D4 Matična zgrada – Detalj podnožja                MJ 1:20 

D5 Matična zgrada – Detalj ravnog krova     MJ 1:20 

D6 Matična zgrada – Detalj centralnog volumena 1                            MJ 1:20 

D7a Matična zgrada – Detalj centralnog volumena 2    MJ 1:20 

D7b Matična zgrada – Detalj centralnog volumena 3    MJ 1:20 

D8 Matična zgrada – Detalj rozete centralnog volumena   MJ 1:20 

D9 Matična zgrada – Detalj prozora ispod stubišta    MJ 1:20 

D10a  Matična zgrada – Detalj kupole zvjezdarnice    MJ 1:20 

D10b Matična zgrada – Detalj kupole zvjezdarnice    MJ 1:20 

D11 Aneks – Detalj prozora i vijenca kata                                                  MJ 1:20 

D12 Aneks – Detalj prozora i vijenca prizemlja               MJ 1:20 

D13 Aneks – Detalj prozora i podnožja aneksa               MJ 1:20 

D14 Aneks – Detalj krovne uvale                                                   MJ 1:20 

D15 Aneks – Detalj vijenca dvorane                             MJ 1:20 

D16 Aneks – Detalj podnožja dvorane                             MJ 1:20 

 

P1 Profil nadvoja i doprozornika                                MJ 1:1 

P2 Profil prozorske klupčice                                             MJ 1:1 

P3 Profil razdjelnog vijenca                            MJ 1:1 

P4 Profil krovnog vijenca                                     MJ 1:1 

P5 Profil nadvoja /4.-5. kat                                       MJ 1:1 

P5a Profil doprozornika /4.-5. kat                                                                 MJ 1:1 

P5b Profil doprozornika /4.-5. kat                                  MJ 1:1 

P6 Profil centralnog nadvoja i doprozornika                  MJ 1:1 

P6a Profil centralnog doprozornika                                                   MJ 1:1 

P7 Profil vijenca kupole                                                      MJ 1:1 

P8 Profil krovnog vijenca 2                                                MJ 1:1 
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VZ1 - vanjski zid (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 74 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje       0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj       0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ2 - vanjski zid (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 60 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj       0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ3 - vanjski zid (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 54 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj    0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ4 - vanjski zid (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 44 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj     0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ5 - vanjski zid (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 34 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

ZN4 - zid prema garaži, provjetravanom tavanu
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 54 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj      0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ6 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- ekspandirani polistiren 5 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 8 cm
- mort za armaturni sloj      0,3 cm
- silikonska žbuka 0,3 cm

VZ7 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- armirani beton 28 cm

- mort za ljepljenje      0,2 cm
- ekspandirani polistiren 5 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 8 cm
- pmort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ8 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- armirani beton 53 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 14 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ9 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 3 cm 
- armirani beton 25 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna lamele FKL 16 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ10 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 30 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ11 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- silikatna žbuka 0,2 cm
- ekspandirani polistiren 5 cm
- mort za ljepljenje      0,3+0,2 cm
- armirani beton 30 cm
- polimerno-cementno ljepilo 0,2 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ12 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 26 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 8 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ12.1 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 2 cm 
- armirani beton 30 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- mineralna vuna FKD-S Thermal 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

VZ12.2 - vanjski zid aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 2 cm 
- armirani beton 30 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- mineralna vuna lamele FKL 16 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- silikonska žbuka 0,2 cm

ZT1 - zid prema tlu
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 60 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- XPS 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- čepasta traka

ZT2 - zid prema tlu
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 74 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- XPS 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- čepasta traka

ZT3 - zid prema tlu
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 54 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- XPS 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- čepasta traka

ZT4 - zid prema tlu
- vapnena žbuka 3 cm 
- puna opeka od gline 44 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- XPS 12 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- šepasta traka

ZT5 - vanjski zid prema tlu
- armirani beton 20 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- XPS 5 cm
- čepasta traka 1 cm
- šljunak 30 cm

ZT6 - vanjski zid uz tlo aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- ekspandirani polistiren 5 cm
- mort za ljepljenje      0,2 cm
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- mort za ljepljenje      0,3 cm
- XPS 8 cm
- mort za armaturni sloj 0,3 cm
- završna dekorativna sokl žbuka 0,3 cm

PT1 -pod na tlu
- kamene ploče 1,5 cm
- cementni estrih 7 cm
- bitumenska ljepenka 0,5 cm
- armirani beton 20 cm
- šljunak 30 cm

PT2 -pod na tlu
- parket 3 cm
- cementni estrih 10,5 cm
- bitumenska ljepenka 0,5 cm
- armirani beton 20 cm
- šljunak 30 cm

PT3 - pod na tlu
- parket 1 cm
- tvrda poliuretanska pjena 4 cm
- XPS 6 cm
- bitumenska ljepenka 1 cm
- armirani beton 20 cm
- šljunak 30 cm

PT4 -pod na tlu
- cementni estrih 7 cm
- XPS 5 cm
- bitumenska ljepenka 1 cm
- armirani beton 20 cm
- šljunak 30 cm

ST1 - strop prema negrijanom tavanu
- paropropusna vodonepropusna folija
- filc mineralne vune 10+10 cm
- parna brana
- cementni estrih 5 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- drveni grednik 24 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- vapnena žbuka 3 cm

ST1a - strop prema negrijanom tavanu
- paropropusna vodonepropusna folija
- filc mineralne vune 10+10 cm
- parna brana
- cementni estrih 5 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- drveni grednik 24 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- vapnena žbuka 3 cm
- visilice 45 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

MK - međukatna konstrukcija
- završna podna obloga na sloju trstike 4 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- drveni grednik 24 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- žbuka 3 cm
- visilice 45 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

MK1 - međukatna konstrukcija
- parket 2 cm
- cementni estrih 7 cm
- armirani beton 20 cm
- vapneno-cementna žbuka 2 cm

MK2 - ravni krov terase nad ulazom
- keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm
- polimercementni hi premaz
- armirani cem. estrih 4 cm
- PE folija
- hidroizolacija 0,2 cm
- XPS 8 cm
- AB ploča u padu 2% 25 cm
- žbuka 0,5 cm

PV1 - strop iznad vanjskog zraka
- parket 2 cm
- cementni estrih 7 cm
- armirani beton 20 cm
- polimerno-cementno ljepilo 0,2 cm
- ekspandirani polistiren 10 cm
- polimerno-cementno ljepilo 0,3 cm
- silikatna žbuka 0,2 cm
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K1 - krov kupole
- postojeći bakreni pokrov
- daščana oplata
- filc mineralne vune izmedu
  podkonstrukcije od drvenih
  platica                             16 cm
- parna brana
- daščana oplata                2 cm

K2 - krov dvorane
- krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm
- podkonstrukcija 18 cm
- daščana oplata 2 cm
- nosiva konstrukcija - lamelirano drvo

K3 - kosi krov
- aluminijske legure 0,2 cm
- tvrda poliuretanska pjena 20 cm
- aluminijske legure 0,2 cm
- neprovjetravan sloj zraka 23 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

K4 - krov prizemlja aneksa
- krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm
- podkonstrukcija 5 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

K5 - kosi krov
- biber crijep 
- letve 3/5 cm 3 cm
- vodonepropusna folija
- rogovi 12/14 cm 14 cm

RK1 - ravni krov terase uz kupolu
- keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm
- polimercementni hi premaz
- armirani cem. estrih 4 cm
- PE folija
- hidroizolacija 0,2 cm
- XPS 18 cm
- parna brana
- AB ploča u padu 2% 20 cm
- vapnena žbuka 2 cm

RK2 - ravni krov uz kupolu
- okap od bakrenog lima
- sintetska hidroizolacija
- XPS u nagibu 15° 18 cm
- parna brana
- armirani beton 10 cm

RK3 - neprohodni ravni krov iznad wc-a
- bakreni lim 0,2 cm
- hidroizolacija 0,2 cm

- XPS za ravne krovove 16 cm
- parna brana
- daščana oplata 2,5 cm
- potkonstrukcija za nagib
- drveni grednik 24 cm
- daščana oplata 2,5 cm
- vapnena žbuka 3 cm
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1

80 80
160

65
12

5
19

0

15
0

25
5

2

50
-8

0
12

75 75
150

25
5

66
12

12
0

23
0

3

28
5

16
0

4

65
22

0
28

5

23
0

50
12

50
12

80 80
160

120

kom: 46
četverodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima 
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 3
dvokrilna ostakljena zaokretna vrata
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 1
jednokrilna zaokretna puna vrata
toplinski izolirana, Uw=1,0

kom: 1
četverodjelna vrata s otklopno zaokretnim 

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
nadsvjetlima i zaokretnim krilima

kom: 1
četverodjelna vrata s otklopno zaokretnim 

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
nadsvjetlima i zaokretnim krilima



14
0

70

5

66
12

12
70

70 70
140

16
0

30
0

4b

65
23

5
30

0
80

12
80 80

160

90 19
0

60 19
0

67

60 10
160

65
12

5
19

0

90

16
0

28
0

8

65
21

5
28

0
80

12

80 80
160

16
0

17
0

9

60
12

17
0

80 80
160
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Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

S2

MATIČNA ZGRADA - Sheme stolarije

1:50

kom: 1
četverodjelna vrata s otklopno zaokretnim 

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
nadsvjetlima i zaokretnim krilima

kom: 3
dvodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 1
dvodjelni prozor s otklopno

dvostruko staklo, Ug=1,1; Uw=1,0

kom: 1
četverodjelna vrata s otklopno zaokretnim 

dvostruko staklo, Ug=1,1; Uw=1,0
nadsvjetlima i zaokretnim krilima

zaokretnim krilima

kom: 1
dvodjelni prozor s otklopno

dvostruko staklo, Ug=1,1; Uw=1,0
zaokretnim krilima

kom: 1
dvodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

S3

MATIČNA ZGRADA - Sheme stolarije

1:50

16
0

24
0

10

80 80
160

80
16

0
24

0
50

-6
6

12

16
0

24
0

10a

60 60
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0
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0
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160
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5
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0
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6
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12
66
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0
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1

13

18
2

28 54 28
110

12
50

26
20

8

kom: 63
četverodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima 
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 6
četverodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima 
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 3
jednodjelni šiljasti prozor s krilom fiksiranim vijcima (za održavanje)
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 87
četverodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima 
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 1
jednoskrilna ostakljena zaokretna vrata
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

S4

MATIČNA ZGRADA - Sheme stolarije

1:50
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7.5
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0
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0
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0

47.5 47.575 75
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0
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0
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85

17
0

9090
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kom: 3
četverodjelna vrata s otklopno zaokretnim 

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
nadsvjetlima i zaokretnim krilima

kom: 3
četverodjelni prozor s otklopno zaokretnim krilima
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 12
četverodjelni prozor sa zaokretnim krilima
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0

kom: 1
dvodjelni prozor sa zaokretnim krilima
jednostruko staklo

kom: 2
jednodjelni kružni prozor s krilom fiksiranim vijcima (za održavanje)
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,0
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

S5

ANEKS - Sheme bravarije

1:50
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180 7.57.5
1043.5 3.5
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84

kom: 2
prozor s otklopno zaokretnim krilom
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 15
prozor s otklopno zaokretnim krilom
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 2
dvodjelan staklena stijena s fiksnim

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 2
dvokrilna ulazna ostakljena vrata
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4dijelom i otklopnim nadsvjetlom

kom: 3
trodjelna staklena stijena s fiksnim

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4
dijelom i dva otklopna nadsvjetla

kom: 2
trodjelna staklena stijena s fiksnim

trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4
dijelom i dva otklopna nadsvjetla

kom: 2
dvokrilna puna toplinski izolirana vrata
trostruko staklo, Uw=1,4

21
14

0

11
9

21
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

S6

ANEKS - Sheme bravarije

1:50

p=100 p=100
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kom: 1
peterodjelni prozor prozor s četiri otklopno zaokretna krila i jednim fiksnim dijelom
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 1
peterodjelni prozor prozor s četiri otklopno zaokretna krila i jednim fiksnim dijelom
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 9
peterodjelni prozor prozor s dva otklopna krila i dva fiksna dijela
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 2
peterodjelni prozor prozor s jednim otklopnim krilom i dva fiksna dijela
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4

kom: 14
dvodjelni prozor s otklopnim krilima
trostruko staklo, Ug=0,6; Uw=1,4
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D1

DETALJ PROZORA I KROVNOG VIJENCA

1:20

P4

P1

P2

P1 P137
20

57

50
-8
0

12

16
5

21
28

10
12

ispuna od porobetona

prozorska klupčica od MDF-a d=3 cm

16 15
21

8
12

3
20

5

50-80125

5

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a u nagibu 45°

pokrivenoj HI

bandažirani spoj
vani

unutra

vani                                           unutra

bandažirani spoj

okap od pocinčanog čeličnog lima
na klupčici od XPS-a d=12 cm u nagibu 22°

žlijeb od pocinčanog čeličnog lima

okap od pocinčanog čeličnog lima

ispuna mineralnom vunom

48
12

postojeca kliješta 8/16

postojeci kosnik 14/16

postojeci rogovi 12/14

postojeca greda 18/24

ST1 - strop prema negrijanom tavanu
paropropusna vodonepropusna folija

- filc mineralne vune 10+10 cm
- parna brana
- postojeci cementni estrih 5 cm
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca drveni grednik 24 cm
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca žbuka 3 cm

K5 - kosi krov
- biber crijep 
- letve 3/5 cm 3 cm
- vodonepropusna folija
- postojeci rogovi 12/14 cm 14 cm

postojeca nazidnica

3 3

9
9

VZ1- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline44-74 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

bandažirani spoj

RAL ugradnja

RAL ugradnja

RAL ugradnja

RAL ugradnja

3
39°

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D2

DETALJ PROZORA BEZ ŠTUKATURA

1:20

60
-8

0
12

1260-80

5
10

5
15

5 5

prozorska klupčica od MDF-a d=3 cm

RAL ugradnja

vani

unutraunutra                                             vani

jednostruka GK ploča

CD profil za spuštene stropove
rubni C profil

visilice za spuštene stropove

otvori 2∅24cm za prolaz
cijevi rekuperatora, pozicionirani
centralno u osi prozora,
prekriveni limenom maskom s prodorima
za izmjenu zraka, u boji fasade

MK - medukatna konstrukcija
- postojeca završna podna obloga na sloju trstike 4 cm
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca drveni grednik 24 cm
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca žbuka 3 cm
- visilice 45 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

45
35

RAL ugradnja

3

VZ1- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline44-74 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

ispuna od porobetona

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a u nagibu 45°
pokrivenoj HI

3

okapni profil

RAL ugradnja RAL ugradnja

3
1215

3

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

30
20

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE
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TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D3

DETALJ RAZDJELNOG VIJENCA

1:20

P3

40-801273

10

podžbukni spoj limene klupčice u nagibu 45°

bandažirani spoj

vani                                         unutra

VZ1- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline44-74 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

7

20 13

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

52-92
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D4

DETALJ PODNOŽJA MATIČNE ZGRADE

1:20

50-80 5 12

ispuna od porobetona

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a u nagibu 45°
pokrivenoj HI

limeni okap u blagom nagibu
sidren u nosivi zid od pune opeke

12
10

5
27

22
2

10
0

prozorska klupčica od MDF-a d=3 cm

čepasta folija

kulir ploče

unutra                                              vani

ZT1- vanjski zid uz tlo (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline44-74 cm
- postojece kulir ploče u mortu 5 cm
- ljepilo
- XPS 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna sokl žbuka

3

3

40-70 10 12 3

50
17

1

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE



žlijeb od pocinčanog čeličnog lima

48
6

RK3 - neprohodni ravni krov iznad wc-a
- bakreni lim
- hidroizolacija
- XPS za ravne krovove 16 cm
- parna brana
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca potkonstrukcija za nagib
- postojeci drveni grednik 24 cm
- postojeca daščana oplata 2,5 cm
- postojeca žbuka 3 cm

K5 - kosi krov
- biber crijep 
- letve 3/5 cm 3 cm
- vodonepropusna folija
- postojeci rogovi 12/14 cm 14 cm

39°
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D5

DETALJ RAVNOG KROVA MAT. ZGRADE

1:20

okap od pocinčanog čeličnog lima
na klupčici od XPS-a d=5 cm u nagibu 20°

bandažirani spoj

P4

VZ- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline44-74 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

16
3
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D6

DETALJ CENTRALNOG VOLUMENA 1

1:20

XPS 8 cm

P5

P8

5

21
32

373623

27 8608

20
26

-3
2

46
-5

218
12

RAL ugradnja

vani                                                       unutra

8

limena kapa na nosačima sidrenima u beton - nagib 6°
okap od pocinčanog čeličnog lima

na klupčici od XPS-a d=8 cm
u nagibu 16°, pokrivenoj HI

RK1 - ravni krov terase uz kupolu
- keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm
- polimercementni hi premaz
- armirani cem. estrih u nagibu 2% >5 cm
- PE folija
- hidroizolacija 0,2 cm
- tvrde ploče mineralne vune       18 cm
- parna brana
- postojeca AB                    20 cm

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

vodolovno grlo sa zaštitnom rešetkom

8
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Glavni projekt energetske obnove
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Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D7a

DETALJ CENTRALNOG VOLUMENA 2

1:20

72
48

5
5

5046

12 23 37
72

1

prozorska klupčica od MDF-a 3 cm

vani                                                         unutra

ispuna od porobetona

5

5

5
8

5

12 50

P4

RAL ugradnja

RAL ugradnja

prozorska klupčica od MDF-a 3 cm

P6

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a d=5 cm

u nagibu 12°, pokrivenoj HI

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a d=5 cm
u nagibu 35°, pokrivenoj HI

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

34

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

hidroizolacija

hidroizolacija

RAL ugradnja

VZ2- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline60 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D7b

DETALJ CENTRALNOG VOLUMENA 3

1:20

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

MK2 - ravni krov terase nad ulazom
- keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm
- polimercementni hi premaz
- armirani cem. estrih u nagibu 2% >5 cm
- PE folija
- hidroizolacija 0,2 cm
- tvrde ploče mineralne vune 8 cm
- postojeca AB ploča            25 cm
- žbuka 0,5 cm

25
45

5
8

661235

vani                                                         unutra

vani

unutra

8 8

29 29

12
66

29
9

40

78

5 5

RAL ugradnja

RAL ugradnja

RAL ugradnja ulaznih vrata

VZ2- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline60 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

špaleta od mineralne vune d=8 cm

špaleta od mineralne vune d=12 cm
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Grad Varaždin,
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D8

DETALJ ROZETE CENTR. VOLUMENA

1:20

P7
radijalni profil, unutarnji R=84 cm

23
16

2
23

postojeca rozeta

2
2

17
0

5 23 18
43 41

66 12

spoj na neizolirani dio zida bandažiran u punoj
širini staklenom alkalno otpornom mrežicom

otucanje postojece žbuke i izvedba termožbuke
uz prethodan nanos bitumenskog premaza

unutra                                                   vani

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

VZ2- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline60 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

1019 9

novi kružni prozor sa trostrukim IZO staklom -
fiksno krilo učvršćeno u okvir vijcima
(mogućnost skidanja za potrebe čišćenja i
mijenjanja stakla)

prekid toplinskog mosta - Ti od lamela mineralne vune
debljine 5 cm u širini 10 cm - ugrađuje se prije montiranja
krila kružnog prozora



S
07/2018

318-2.OSV-EO

Augusta Cesarca 10, Varaždin
k.č.br. 2056/2  k.o. Varaždin

Energetska obnova zgrade II.
Osnovne škole Varaždin

Janja Ivanec, mag.ing.arh.
Marko Friščić, mag.ing.arh.

Zdenka Šarolić, d.i.a.

318-2.OSV

Studio Nexar d.o.o. za
projektiranje i usluge

HR-42240 Ivanec
Ak. Mirka Maleza 30
T: +385 (42) 493 614

E: info@nexar.hr
FB: \nexar.arhitektura

www.nexar.hr

1

-

Grad Varaždin,
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin
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Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D9

DETALJ PROZORA ISPOD STUBIŠTA

1:20

66 12

66 12 1 XPS 12 cm

čepasta folija

RAL ugradnja

unutra                                                 vani

RAL ugradnja

prozorska klupčica od MDF-a

5

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

60
5

kulir ploče

VZ2- vanjski zid (ETICS fasada)
- postojeca vapnena žbuka 3 cm 
- postojeca puna opeka od gline60 cm
- postojeca vapnena žbuka 3 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

bitumenska HI ljepenka

limena prozorska klupčica na špaleti od
XPS-a d=5 cm u nagbu, i sloju HI



vani                                      unutra
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D10a

DETALJ KUPOLE ZVJEZDARNICE

1:20

P7

501211

5
20

RAL ugradnja

K1 - krov kupole
- postojeći bakrenu pokrov
- daščana oplata
- filc mineralne vune izmedu
  podkonstrukcije od drvenih
  platica                             16 cm
- parna brana
- daščana oplata                2 cm

postojeca drvena složena kružna greda

postojeca drvena konstrukcija kupole
sa daščanom oplatom

RK2 - ravni krov uz kupolu
- okap od bakrenog lima
- sintetska hidroizolacija
- XPS 18 cm, u nagibu 15°
- parna brana
- postojeci armirani beton

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

18
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D10b

DETALJ KUPOLE ZVJEZDARNICE

1:20

4211

RAL ugradnja

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

9

stuba 12/39, širine 100 cm, drvenih
gazišta i čela na čeličnoj potkonstrukciji

RK1 - ravni krov terase uz kupolu
- keramičke pločice u ljepilu 1,5 cm
- polimercementni hi premaz
- armirani cem. estrih u nagibu 2% >5 cm
- PE folija
- hidroizolacija 0,2 cm
- tvrde ploče mineralne vune 18 cm
- parna brana
- postojeca AB ploča             20 cm

20
33

-3
2

53
-5

2

12
12
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Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D11

DETALJ PROZORA I VIJENCA KATA

1:20

postojeci prozor

špaleta od MW 5 cm

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a d=5 cm u nagibu 3°

postojeca prozorska klupčica

3212

10
14

11
35

32
12

44

postojeca TI
oblaže se novom žbukom

bandažirani spoj

bandažirani spoj

5 5

vani                               unutra

12

12

postojeci žlijeb

postojeci pokrov

postojeci prozor

VZ10- vanjski zid kata aneksa (ETICS fasada)
- vapnena žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 30 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 12 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

okapni profil

okapni profil

3

okapni profil

okap od pocinčanog lima

3
1821

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE
PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U
STVARNO IZVEDENO STANJE TE PO
POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ
OVJERU NADZORNOG INŽENJERA I
NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

vanjske žaluzine
- podžbukna kutija
s okapnim profilom
pripremljena za nanos
fasadne žbuke

kutni L-profil 100x100 mm
sidren u nosivi zid
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1

-

Grad Varaždin,
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D12

DETALJ PROZORA I VIJENCA PRIZEMLJA

1:20

10
14

11
35

5
20

12
37

špaleta od XPS-a 8 cm

špaleta od
XPS-a 8 cm

sandučasti žlijeb

zaštitna rešetka visine 78 cm,
duljine 278-404 cm

ETICS fasada
(MW 16 cm)

12 32
44

15
15

30

vani                              unutra

vani                    unutra

K4 - krov prizemlja aneksa
- krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm
- podkonstrukcija 5 cm
- gipskartonska ploča 1,25 cm

RAL ugradnja

RAL ugradnja

RAL ugradnja

vani                                      unutra

3

limena prozorska klupčica
na klupčici od XPS-a d=5 cm u nagibu 3°

postojeca TI
oblaže se novom žbukom

bandažirani spoj

okapni profil

okapni profil

16 20

okapni profil

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

21
5

vanjske alu žaluzine

8 5 10 37
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D13

DETALJ PROZORA I PODNOŽJA ANEKSA

1:20

5

10
0

bandažirani spoj

bandažirani spoj

3081
59

limena prozorska klupčica

prozorska klupčica od MDF-a 3 cm

20
14

34

vani                                   unutra

20

VZ6 - vanjski zid prizemlja aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- polimer-cementno ljepilo
- ekspandirani polistiren 5 cm
- polimer-cementno ljepilo
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 8 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

RAL ugradnja

ZT6 - vanjski zid uz tlo aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- polimer-cementno ljepilo
- ekspandirani polistiren 5 cm
- polimer-cementno ljepilo
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- ljepilo
- XPS 8 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna sokl žbuka

čepasta folija

kulir ploče

78
50

3
911

50
8

58

3

3

vani

unutra

3 508
58

5 5

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE
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Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D14

DETALJ KROVNE UVALE

1:20

dvostruka okapnica
(prema uputama proizvodača krovnog sustava)

sandučasti žlijeb s
električnim grijačima

dodatna sintetska HI folija na mineralnoj vuni 12 cm

postojeca nazidnica

hodnik                         dvorana

postojeci pokrov

K2 - krov dvorane
- krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm
- podkonstrukcija
- daščana oplata 2 cm
- nosiva konstrukcija - lamelirano drvo

12
46

12

parna brana

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D15

DETALJ VIJENCA DVORANE

1:20

bandažirani spoj

50 8
58

8
30

8

krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm

dvostruka okapnica
(prema uputama proizvodača krovnog sustava)

TI ispuna od PUR pjene (prema uputama proizvodača)
postojeca nazidnica

unutra                                       vani

K2 - krov dvorane
- krovni sendvič paneli (PIR) 12 cm
- podkonstrukcija
- daščana oplata 2 cm
- nosiva konstrukcija - lamelirano drvo

postojeca
nazidnica

nova
nazidnica
14/16 cm

VZ6 - vanjski zid prizemlja aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- polimer-cementno ljepilo
- ekspandirani polistiren 5 cm
- polimer-cementno ljepilo
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- ljepilo
- mineralna vuna 8 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna žbuka

8 10 8

sandučasti žlijeb

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE

spojni limeni opšav, rš=33 cm
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

D16

DETALJ PODNOŽJA DVORANE

1:20

90

50
65

11
5

50 8
58

15
30

45

čepasta folija

bandažirani spoj

položaj postojecih temelja samaca

unutra                                      vani

ZT6 - vanjski zid uz tlo aneksa (ETICS fasada)
- vapneno-cementna žbuka 2 cm 
- šuplji blokovi od gline 28 cm
- polimer-cementno ljepilo
- ekspandirani polistiren 5 cm
- polimer-cementno ljepilo
- puna fasadna opeka od gline 13 cm
- vapnena žbuka 2 cm
- ljepilo
- XPS 8 cm
- armaturni sloj
- završna dekorativna sokl žbuka

kulir ploče

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA,
NAPRAVITI SONDIRANJE I UVID U STVARNO IZVEDENO STANJE
TE PO POTREBI PRILAGODITI DETALJE UZ OVJERU NADZORNOG
INŽENJERA I NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

DIJELOVI PLANIRANI
PROJEKTOM OBNOVE
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P1

P1 - PROFIL NADVOJA I DOPROZORNIKA

1:1

1.51.5

1
3.5

2.5
2.5

0.5

41.3

20
.5

16.3

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

121.3

5.3

7
3.5

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P2

P2 - PROFIL PROZORSKE KLUPČICE

1:1

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

1
4

2

4 1 12
17.5

10
3

0.5

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P3

P3 - PROFIL RAZDJELNOG VIJENCA

1:1

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

1
5

2
2

7
20

2122
7

3

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P4

P4 - PROFIL KROVNOG VIJENCA 1

1:1

8
8

8
6.5

48

7.57.54.5
46.5

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

0.7
7.5 7.5 12

8
9.5

12
.2

29
.3

6.5

12 27 7.5

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P5

P5 - PROFIL NADVOJA /4.-5. KAT

1:1

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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Arhitektonski projekt
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P5a

P5a - PROFIL DOPROZORNIKA /4.-5. KAT

1:1
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* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P5b

P5b - PROFIL DOPROZORNIKA /4.-5. KAT

1:1
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* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:

TIP PROJEKTA: TD: ZOP: BROJ NACRTA: BROJ REVIZIJE:

DATUM: MJERILO: KOTA:

STUDIO NEXAR

P6

P6 - PROFIL CENTR. NADVOJA I DOPROZ.

1:1

* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice
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NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice
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NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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STUDIO NEXAR

P7

PROFIL VIJENCA KUPOLE

1:1
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* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA

1
5.5



S
07/2018

318-2.OSV-EO

Augusta Cesarca 10, Varaždin
k.č.br. 2056/2  k.o. Varaždin

Energetska obnova zgrade II.
Osnovne škole Varaždin

Janja Ivanec, mag.ing.arh.
Marko Friščić, mag.ing.arh.

Zdenka Šarolić, d.i.a.

318-2.OSV

Studio Nexar d.o.o. za
projektiranje i usluge

HR-42240 Ivanec
Ak. Mirka Maleza 30
T: +385 (42) 493 614

E: info@nexar.hr
FB: \nexar.arhitektura

www.nexar.hr

1

-

Grad Varaždin,
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin

Glavni projekt energetske obnove
Arhitektonski projekt

Zdenka Šarolić, d.i.a.

NAZIV PROJEKTA: SADRŽAJ:

LOKACIJA: GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

NARUČITELJ: PROJEKTANTI SURADNICI:
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PROFIL KROVNOG VIJENCA 2
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* sve dimenzije su izražene u centimetrima
* kotiran je profil toplinske izolacije
* predviđena debljina završnog sloja je 5 mm
* crtkano je označen položaj nastavka armaturne mrežice

NAPOMENA:

PRIJE IZVEDBE SVE DIMENZIJE PROVJERITI NA LICU MJESTA I
OVJERITI OD STRANE NADLEŽNOG KONZERVATORSKOG UREDA
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