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1.4. POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA: 

 
 
MAPA  1 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Izradio: Labos d.o.o., Varaždin 
ZOP: 237/20, T.D.: 237/20, datum: 07/20 
projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ., G3442 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta: 237/20 
 
Datum: srpanj 2020.  
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1.5. SADRŽAJ MAPE 1: 
 
 
1. OPĆI PRILOZI 
1.1. Naslovni list 
1.2. Potpisni list 
1.3. Potpis projektanata i suradnika 
1.4. Popis dijelova glavnog projekta 
1.5. Sadržaj Mape 1 
1.6. Opći dokumenti 

Rješenje o upisu u sudski registar 
Rješenje o imenovanju glavnog projektanta 
Rješenje o imenovanju projektanta 
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
Izjava prema odredbi čl.70, Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Izjava prema odredbi čl.73, Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
Isprava prema odredbi čl.14., Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) 

1.7. Podloge za projektiranje 
1.8. Posebni uvjeti građenja 
1.9. Ovjera katastra o preklopljenom katastarskom planu na DOF-u 
1.10. Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice 
 
2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
2.1. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava građevine 
2.2. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu 
2.3. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite od požara 
2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
2.5. Posebni tehnički uvjeti 
 
3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 
 
4. TEHNIČKI OPIS 
4.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
4.2. TEHNIČKI OPIS GRAĐEVINE 
 
5. PRORAČUNI 
5.1. Koordinate i visine operativnih poligona 
5.2. Proračun elemenata osi  
5.3. Koordinate i visine poprečnih presjeka u projektiranoj osi ceste i rubova kolnika 
5.4. Koordinate i visine slivnika sa rešetkom 
5.5. Koordinate i visine poklopaca montažnih zdenaca 
5.6. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
 
6. ISKAZ KOLIČINA 
 

7. TROŠKOVNIK RADOVA 
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8. POPIS LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINE 
 

9. POPIS VLASNIKA NEKRETNINE I DRUGIG STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINI 
 
10. NACRTI 
 

10.1. SITUACIJE  
10.1.1. Pregledna situacija       M 1: 5000 
10.1.2. Prikaz situacije na digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom  

katastarskog plana       M 1 : 500 
10.1.3. Situacijski prikaz zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi  

s preklopom katastarskog plana      M 1 : 500 
10.1.4. Geodetska situacija stvarnog stanja s preklopom katastarskog plana  

i prikazom građevne čestice – prijedlog formiranja građevne čestice M 1 : 500 
10.1.5. Situacija postojećeg stanja i postojeće komunalne infrastrukture 

sa pripremnim radovima      M 1 : 250 
10.1.6. Situacija građevine s prikazom prometne signalizacije   M 1 : 250 
10.1.7. Situacija građevine s prikazom hidroinstalacija    M 1 : 250 
10.1.8. Situacija građevine s instalacijama komunalne infrastrukture - sinteza M 1 : 250 
10.1.9. Situacija građevine s prikazom plana iskolčenja    M 1 : 250 
10.1.10.  Situacija građevine s prijedlogom formiranja građevne čestice i lomnim točkama 

na preklopljenom katastarskom planu     M 1 : 500 
 

10.2. UZDUŽNI PRESJEK        M 1 : 500/50 
 

10.3. NORMALNI POPREČNI PRESJEK       M 1 : 50 
 

10.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI      M 1 : 100 
 
11. DETALJI 
 

11.1. Detalj rubnjaka 15/25/100      1 : 10 
11.2. Detalj upuštenog rubnjaka 15/25/100     1 : 10 
11.3. Detalj rubnjaka 8/20/50       1 : 25 
11.4. Detalj slivnika s rešetkom      1 : 25 
11.5. Detalj prilagodbe visine revizionih okna     1 : 25 
11.6. Detalj zaštite EKI kabela       1 : 10 
11.7. Detalj montažnog zdenca TIP MZ D0     1 : 10 
11.8. Detalj rova kabelske kanalizacije      1 : 10 
11.9. Detalj polaganja betonskih (taktilnih) ploča    1 : 10 

 
12. PODACI IZ PROJEKTA U DIGITALNOM OBLIKU NA CD MEDIJU 
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LABOS d.o.o., Pavlinska 5, Varaždin  
 

Na osnovi članka 49., 51. i 52. Zakona o gradnji (N.N.br.153/13, 20/17, 39/19, 125/19) donosim 
slijedeće  
 
 
 

RJEŠENJE BROJ GP 237/20 
 
 
 
 
Investitor: GRAD VARAŽDIN  

Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 

 
 
Građevina: Izgradnja Nove ulice sa spojem na Varaždinsku 

ulicu u Kućan Marofu 
 
 
Z.O.P.: 237/20 
 
 
Broj projekta:  GP 237/20 
 
 
Vrsta projekta:  Građevinski projekt 
 
 
Stupanj projekta: Glavni projekt 
 
 
Projektant:  Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
 

Direktor: 
 

Zvonimir Bajsić, ing.građ. 
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Na osnovi članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) dajem slijedeću 

 
 

IZJAVU br. GP 237/20-1 
 
 
kojom izjavljujem da je dolje navedeni glavni projekt: 
 
 
Investitor:  GRAD VARAŽDIN  

Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 
 

 
Građevina: Izgradnja Nove ulice sa spojem na Varaždinsku 

ulicu u Kućan Marofu 
 
 
Z.O.P.: 237/20 
 
 
Broj projekta: GP 237/20 
 
 
Vrsta projekta: Građevinski projekt 
 
 
Stupanj projekta: Glavni projekt 
 
 
Projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
 
izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja: 
 

Prostorni plan uređenja grada Varaždina 
(Službeni glasnik grada Varaždina)  

broj 2/05 i 13/14 
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te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje građevinska dozvola: 
 

POPIS ZAKONA I PROPISA NN 
Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja 

37/14, 154/14 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  78/15, 118/18 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 55/14, 41/15, 67/16, 23/17 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 

20/17 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama       86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

116/07, 56/11 

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva 132/15 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima 35/18 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda 

103/08, 147/09, 87/10, 
129/11 

Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 80/13, 14/14 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 113/08 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području 

4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 

Zakon o cestama  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 
108/17, 70/19 

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta 74/13 

Pravilnik o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija 
najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona 

20/19 

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste 53/02, 20/17 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 92/19 
Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 92/19 
Pravilnik o održavanju cesta 90/14 
Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 28/16 
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima 112/17, 34/18 
Pravilnik o kontroli projekata 32/14 
Pravilnik o geodetskom projektu 12/14, 56/14 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa 

110/01 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 95/14. 
Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Pravilnik o sigurnosti strojeva 28/11 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu 91/15 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 29/13 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 41/14, 

41/16 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru 156/08 
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti 

78/13 

Zakon o zaštiti od požara 92/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 56/12, 61/12 
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Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja 141/11 
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje 
u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

115/11 

Zakon o zaštiti od požara u skladištima 93/08 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94, 55/94, 142/03 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95, 56/10 
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu 117/07 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 35/94, 110/05, 28/10 
Zakon o normizaciji 80/13 
Zakon o mjeriteljstvu 74/14, 111/18 
Zakon o zaštiti okoliša 80/13, 78/15,  12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode 80/13, 15/18, 14/19 
Uredba o okolišnoj dozvoli 8/14 
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš 61/14, 3/17 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 14/19 
Zakon o vodama 66/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 66/11, 47/13 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13, 73/17, 14/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom 23/14, 51/14, 121/15, 

132/15, 117/17 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69/16 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada 117/14 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20/18 
Zakon o šumama 68/18, 115/18 
Zakon o zaštiti zraka 130/11, 47/14, 61/17 
Zakon o sanitarnoj inspekciji  113/08, 88/10  
Zakon o kemikalijama 18/13,115/18 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja 
opasnih kemikalija 

99/13, 157/13, 122/14 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
Zakon o rudarstvu 56/13, 14/14 

 
 

POPIS PROPISA IZDAVAČ 

Opći tehnički uvjeti za radove na cestama,knjige I do IV  i VI Hrvatske ceste d.o.o.- 
Hrvatske autoceste d.o.o. 

Tipizacija i normizacija tehničkih rješenja i opreme na javnim cestama Hrvatske Hrvatske ceste d.o.o. 
Program za izradu tehničke dokumentacije, kolovoz 1999. Hrvatske ceste d.o.o. 

 

 
 

 
Projektant:  
 
 
____________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 15/20 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20  1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
Temeljem i u skladu odredbi članka 73. „Zakona o zaštiti na radu“ (N:N. br. 71/14, 118/14, 94/18, 

96/18) dajemo 
 
 
 

IZJAVU br.  GP 237/20-2 
 
 
 
kojom izjavljujem da je izvršena provjera glavnog projekta građevine: 
 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu 

 
 
Investitor:  GRAD VARAŽDIN  

Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 
 

 
 
Z.O.P.: 237/20 
 
 
Broj projekta: GP 237/20 
 

 

 

 
Ovom ispravom potvrđujem da su mjere zaštite na radu i tehnička rješenja koja su primijenjena u 
projektu izrađena u skladu sa važećim propisima  iz područja zaštite na radu. 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
  Projektant: 
 
 

 
___________________ 

Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
Temeljem i u skladu odredbi “Zakona o zaštiti od požara” (NN 92/10) donosim: 
 
 
 
 

ISPRAVU br.GP 237/20 
 
 
 
 
kojom izjavljujem da je izvršena provjera glavnog projekta građevine: 
 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu 

 
 

Investitor:  GRAD VARAŽDIN  
Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 
 

 
 
Z.O.P.: 237/20 
 
 
Broj projekta: GP 237/20 
 
 
Ovom ispravom potvrđujem da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primijenjena u 
projektu izrađena u skladu sa važećim zakonima, propisima, uvjetima uređenja prostora, tehničkim 
normativima i normama. 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
   Projektant: 
 

 
 

___________________ 

Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 

1.7. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 

Ovaj građevinski projekt je izrađen na temelju slijedećih podloga: 
 
1. Tahimetrijska snimka postojećeg stanja Labos d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5, Varaždin                

2. Ortofoto podloga Varaždinske županije  

3. Katastarska podloga  k.o. Kućan Marof 

4. Prostorni plan uređenja grada Varaždina 
 

Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 2/05, 13/14 

5. Opći tehnički uvjeti 
za radove na cestama, knjige I do VI 

HRVATSKE CESTE - HRVATSKE AUTOCESTE 
Zagreb, prosinac 2001 

6. Tehnički uvjeti za asfaltne kolnike HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, lipanj 2015. 
 

7. Posebni uvjeti građenja izdani od: HAKOM 
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
Klasa: 361-03/20-01/7224, Ur.broj: 376-05-3-20-2 od 20.07.2020. 
 
HEP ODS d.o.o., ELEKTRA VARAŽDIN 
Kratka 3, 42000 Varaždin 
BROJ: 400300101/2069/20IR od 08.07.2020. 
 
Termoplin d.d. 
Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin  
BROJ: 350-05/20-28/000107, 218601-08/12-20-0003 od 16.07.2020. 
 
Varkom d.d. 
Trg Bana Jelačića 15, 42000 Varaždin 
Klasa: NP-06/20-01/686, Ur.broj: 5-42/74-20-2 od 16.07.2020. 
 
GRAD VARAŽDIN  
Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša 
Trg slobode12, 42000 Varaždin 
Klasa: 350-05/20-28/202, Ur.broj: 2186/01-06/18-20-2 od 13.07.2020. 
 

8. Izjave o položaju instalacija izdane od: Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel upravljanja elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom 
Radnička cesta 21, 10110 Zagreb 
OZNAKA: T43-57706739-20 od 19.08.2020. 
 
A1 Hrvatska d.o.o. 
Vrtni put 1, 10000 Zagreb 
Od 16.07.2020. 
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1.8. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
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REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija
Grad Varaždin
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 

KLASA: 350-05/20-28/000107
URBROJ: 2186/01-08/12-20-0009
Varaždin, 28.07.2020.

 BOJAN GORSKI
HR-42000 Varaždin, Trg Antuna G. Matoša 2

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta 
priključenja po zahtjevu koji je podnio BOJAN GORSKI, HR-42000 Varaždin, Trg Antuna G. 
Matoša 2, OIB 94149781262 za: 

–  građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 
skupina neodređena - izgradnja Nove ulice u Kućan Marofu

na katastarskim česticama broj 572, 569, 568, 565, 563, 562, 561, 1017 u k.o. Kućan Marof u 
Kućan Marofu, Duge njive.

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) (u daljnjem 
tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne 
novine, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), te su na 
propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, HR-42000 Varaždin, 
Kratka 3

–  Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, HR-
42000 Varaždin, Trg slobode 12/II

–  VARKOM d.d., HR-42000 Varaždin, Trg Bana Jelačića 15
–  TERMOPLIN d.d., HR-42000 Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78
–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9

  U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom e-Konferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 08.07.2020. godine do zaključno 
sa 06.08.2020. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 30 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Varaždin, HR-42000 Varaždin, 

Kratka 3
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  - Posebni uvjeti, 400300101/2069/20IR od 08.07.2020. godine
 Grad Varaždin, Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša, HR-

42000 Varaždin, Trg slobode 12/II
  - Uvjeti priključenja, 350-05/20-28/202, 2186/01-06/18-20-2 od 13.07.2020. godine

 VARKOM d.d., HR-42000 Varaždin, Trg Bana Jelačića 15
  - Posebni uvjeti, NP-06/20-01/686, 5-42/74-20-2 od 16.07.2020. godine

 TERMOPLIN d.d., HR-42000 Varaždin, Vjekoslava Špinčića 78
  - Posebni uvjeti, 350-05/20-28/000107, 2186/01-08/12-20-0003 od 16.07.2020. 

godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9
  - Posebni uvjeti (uvjeti gradnje HAKOM-a), 361-03/20-01/7224, 376-05-3-20-2 od 

20.07.2020. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su 
dostavljeni podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim 
propisima i da se za iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi 
upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17, 37/17 i 129/17).

                      POMOĆNIK PROČELNIKA
                      Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

 ispis elektroničke isprave u spis predmeta

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  BOJAN GORSKI

HR-42000 Varaždin, Trg Antuna G. Matoša 2





















HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/20-01/7224
URBROJ: 376-05-3-20-2
Zagreb, 20.07.2020. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija, Grad Varaždin, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i 

graditeljstvo

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 BOJAN GORSKI, HR-42000 Varaždin, TRG ANTUNA G. MATOŠA 2

Građevina/zahvat u prostoru: 
 građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 

skupina neodređena Izgradnja Nove ulice u Kućan Marofu

Lokacija: 
 k.č.br. 572, 569, 568, 565, 563, 562, 561, 1017 u k.o. Kućan Marof k.o. Kućan Marof

Veza: KLASA: 350-05/20-28/000107, URBROJ: 376-20-0008 od 20.07.2020. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete:

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 

26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija, Grad Varaždin, Upravni odjel za 

prostorno uređenje i graditeljstvo

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/20-28/000107

376-20-0008

20.07.2020

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  



2

nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili  EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi 
infrastrukturni operator.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u 
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI 
ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za predmetnu građevinu temeljem odredbi iz članka 24.a Zakona o elektroničkim 
komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17; dalje: ZEK), 
projektant je obvezan projektirati, a investitor ugraditi/izgraditi elektroničku 
komunikacijsku mrežu (dalje: EKM) i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (dalje: 
EKI).

S poštovanjem,

REFERENT
Luka Delonga

Privitak 
      1. Izjave operatora

Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM – 361-03/20-01/7224 

 

Datum: 16.07.2020.  

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine:  na k.č. 572, 569, 568, 565, 563, 562, 561, 1017,  

k.o. Kućan Marof, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 

 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 

 



 
 
 

PRIBAVITI IZJAVU OD INFRASTRUKTURNOG OPERATORA 
 
 
 

1 HRVATSKI TELEKOM d.d. Harambašićeva 39 10000 Zagreb 052/621-477 
Odjel upravljanja elektroničkom 
komunikacijskom infrastrukturom 
Web sučelje: https://eki-zahtjevi.t.ht.hr 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Hrvatski Telekom d.d. 

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC: ZABAHR2X  

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik 

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić 

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560 

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa 

 

Hrvatski Telekom d.d. 

Odjel za elektroničku 
komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 

Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 

Telefaks: +385 1 4917 118 

  

Labos d.o.o. 

Projektiranje 

Pavlinska 5 

42000 Varaždin 

 

oznaka T43-57706739-20 

Kontakt osoba Marijana Tuđman 

Telefon +385 1 4918 658 

Datum 19.08.2020. 

Nastavno na Izgradnja Nove ulice sa spojem na Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu, 42000 Varaždin 
NA K.Č. 572, 569, 568, 565, 997, 563, 562, 561, 1017 K.O. Kućan Marof 
INVESTITOR: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 

 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 

1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam 
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi 
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne građevine potrebno je osigurati zaštitu u skladu s 
Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora 
radova ili građevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrožavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz 
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obrađenim funkcionalnim 
tehničkim rješenjima s tehničko tehnološkog i troškovnog aspekta koje mora biti sastavni 
dio glavnog i izvedbenog projekta.  
 

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i 
izmještanja, dodatno zatražiti od HT. 
 

4. Projekt zaštite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.  
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5. Ukoliko se postojeća EKI u vlasništvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela, 
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti 
definirali na novim parcelama. 

 

6. Izvoditelj radova obavezan je prije početka radova u blizini HT-ove EKI zatražiti iskolčenje 
(mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba 
Anđelko Lončarić, tel: +385 42 330 131, mob: +385 98 268 995, e-mail: 
andelko.loncaric@t.ht.hr). 

 

7. Troškove zaštite, označavanja i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 
26. Zakona o elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 

 

8. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja TK kapaciteta, 
investitor je dužan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz točke 6. ovog 
dokumenta ili na tel: 08009000. 

 

9. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u 
radu elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo 
kažnjivo po odredbi članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 

 

10. Investitor je dužan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije početka radova) 
dostaviti obavijest o početku izvođenja radova kontakt osobi navedenoj u točci 6, kako bi 
osigurali nazočnost ovlaštenih osoba HT-a. 

 

Ova Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca 
od datuma izdavanja, odnosno do 19.08.2022. godine. 

  
S poštovanjem, 

 
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 

Direktorica 
 

      Maja Mandić, dipl.iur. 

 

 
Napomena: izjava je dostavljena na email: projektni@labos.hr 



Hrvatski Telekom d.d.

Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

19.08.2020.
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1.9. OVJERA KATASTRA O PREKLOPLJENOM KATASTRARSKOM PLANU NA DOF-
U 

 
 
 



Službena osoba:  
Alenka Rezo, dipl.ing.geod.
pročelnica

Obradio/la:
Alenka Rezo, dipl.ing.geod.
pročelnica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

VARAŽDIN

KLASA:  936-03/20-02/25
URBROJ:  541-14/1-20-3
VARAŽDIN, 17.08.2020

Područni ured za katastar Varaždin, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog 
projekta i čl. 35. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», 
br. 118/18) rješavajući po zahtjevu LUCIJA MEŠTRIĆ (LABOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, KONTROLU I NADZOR U 
GRAĐEVINARSTVU), OIB: 57148356781, PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi koja je izrađena za potrebe projekta oznake Z.O.P. 237/20 od 
strane ovlaštenog inženjera geodezije LUCIJA MEŠTRIĆ (LABOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, KONTROLU I NADZOR U 
GRAĐEVINARSTVU), OIB: 57148356781, PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN katastarski plan 
pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

LUCIJA MEŠTRIĆ (LABOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, KONTROLU I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU), 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

17.08.2020 13:19
Serijski broj 
certifikata

155508640663344158871021644355523228321

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1207205703928d2a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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1.10. POTVRDA KATASTARSKOG UREDA O REZERVACIJI BROJA NOVE GRAĐEVNE 
ČESTICE 

 
 



Područni ured za katastar Varaždin temeljem zahtjeva  LABOS društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, ispitivanje,
kontrolu i nadzor u građevinarstvu, Pavlinska 5, 42000 Varaždin, OIB: 48114293272 potvrđuje rezervaciju sljedećih brojeva/podbrojeva
katastarskih čestica:

REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR
VARAŽDIN

BR. ZAHTJEVA: 769529/2020

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH ČESTICA

Brojevi katastarskih čestica
Katastarska općina Broj katastarske čestice

KUĆAN MAROF( 337200 ) 1037
KUĆAN MAROF( 337200 ) 1038

Brojevi katastarskih čestica za zemljišnu knjigu
Glavna knjiga Broj katastarske čestice

KUĆAN MAROF (337200) 1037
KUĆAN MAROF (337200) 1038

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.
hr/public/checkDocument.jsp unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom
izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Kontrolni broj: 56491879c73243

Upravna pristojba po tar.br. 1 Tarife upravnih pristojbi  ne naplaćuje se.

Ova potvrda izdaje se u svrhu Izrada geodetskih elaborata i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 1/51 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20 2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

INVESTITOR: GRAD VARAŽDIN  
Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 
 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu 

BR. PROJEKTA: 
 

GP 237/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA 
I MJERA ZAŠTITE 

 
 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 2/51 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20 2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

2.1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA 
GRAĐEVINE 

 
 
1. PRIPREMNI RADOVI 
 
1.1. ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA 
 
1.1.1. Primopredaja trase ceste 
 
Prije početka radova investitor predaje izvođaču iskolčenu trasu na terenu sa svim potrebnim podacima u obliku 
crteža, skica, tabela i slično. Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici investitora i 
izvođača. Čin i datum primopredaje se i u građevinskom dnevniku. 
 
1.1.2. Osiguranje iskolčene osi 
 
Kada izvođač preuzme iskolčenu cestu dužan je da sve točke osigura tako da ih je u toku ili po završenom radu 
moguće lako obnoviti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i pločicu s oznakom broja i stacionaže profila. 
Pored osi trase izvođač je dužan da osigura i poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao i os trase. 
 
1.1.3. Postavljanje profila trupa ceste 
 
Ako nije zadovoljan s poprečnim profilima terena iz Izvedbenog projekta, izvođač ima pravo da ih ponovno snimi 
i ucrta u mjerilu 1:100, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na eventualne razlike izvođač upozorava nadzornog 
organa radi dobivanja potvrde i suglasnosti.Sve utvrđene razlike treba da potvrdi nadzorni organ. Bez pismene 
potvrde nadzornog organa ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na Izvedbeni 
projekt. 
 
1.1.4. Predaja po završetku radova 
 
Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog prijema, izvođač je dužan da na zahtjev investitora obnovi 
os trase ceste i objekata, poligonske točke i repere i preda ih investitoru. U tome se mora načiniti predajni 
zapisnik. 
 
1.1.5. Obračun rada 
 
Ovaj se rad mjeri po kilometru trase i priključka u skladu sa projektima. 
 
1.2. ČIŠĆENJE TERENA 
 
1.2.1. Uklanjanje grmlja i drveća 
 
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop korenja, šiblja i panjeva, te 
odnošenje svega ovog izvan trupa ceste. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u 
nacrtima ili ih određuje nadzorni organ prije početka rada. 
 
1.2.2. Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 
 
Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, kao što su zračni i podzemni 
vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo. Svi 
radovi vezani uz premještanje ili uklanjanje postojećih komunalnih instalacija treba da budu predviđeni u 
projektu. Ako to nije, investitor će angažirati specijalizirane komunalne organizacije za izradu potrebne projektne 
dokumentacije. 
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2. ZEMLJANI RADOVI 
 
2.1. ISKOP HUMUSA 
 
Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike. 
Prilikom iskopa humusa nesmije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ono prekomjerno raskvasilo. 
Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da se osigura stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Ako debljinu 
humusnog sloja nije moguće jasno odrediti, ona se određuje na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih 
tvari.  (U.Bl.024) 
 
2.1.1.Obračun rada 
 
Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje 
uključuju iskop humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo. 
 
2.2. ŠIROKI ISKOP 
 
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog organa. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili 
oštećenja kosina. 
 
Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog 
organa i za to nema pravo da traži odštetu ili oštećenja kosina.. 
 
Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog 
organa i za to nema pravo da traži odštetu ili naknadu za veći ili nepredviđeni rad.  
 
Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na objektu izvođač je dužan da se brine o tome da 
uslijed eventualne nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova 
stabilnost prije ozeljenjavanja i predaje objekta na upotrebu. 
 
Ako se laboratorijskim ispitivanjem ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa za izradu nasipa, nadzorni će 
organ odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim materijalom iz pozajmišta. 
 
2.3. ISKOP STEPENICA 
 
Na nagnutim terenima za stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo, stepenice se rade kod svih nagiba većih 
od 20°. Širina stepenice kreće se od 1-3 m. Stepenice moraju prema podini imati nagib 3%, ako projektom 
drugačije nije određeno. Kosine zasjeka stepenice iznosi 2:1 do 3:1, što ovisi o vrsti i osobinama tla i nagibu 
terena.. 
 
2.3.1. Obračun rada 
 
Iskop stepenice mjeri se stvarno iskopanoj količini sraslog tla, u kubnim metrima, za svaku kategoriju materijala 
posebno, 
 
2.4. ISKOP ODVODNIH JARAKA 
 
Rad obuhvaća iskope za odvodne jarke prema detaljnim nacrtima iz projekta ili po odredbama nadzornog 
inženjera u svim kategorijama tla. Rad uključuje i privremeno deponiranje iskopanog materijala u blizini jarka i 
odvoz na za to određeno mjesto. 
Jarke treba iskopati po mogućnosti prije početka izrade nasipa. 
Iskop treba raditi točno prema nacrtima iz projekta. Sve površine iskopa - dno i bočne strane jarka moraju biti 
ravne u propisanim padovima dna i nagibima pokosa, kako ne bi došlo do zaostajanja vode u jarku ni do 
osipanja zemlje na pokosima. 
Izvođač je dužan da stalno kontrolira niveletu i nagib. 
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Iskopani se materijal upotrebljava za nasipe ili druge radove ili se otprema u deponije koje određuje nadzorni 
inženjer. 
 
2.4.1. Obračun rada 
 
Iskopi za odvodne jarke mjere se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla određene kategorije. Plaća se 
po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima je uključen iskop određene kategorije tla, Planiranje površine jarka 
i eventualno privremeno deponiranje iskopanog materijala duž jarka, utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na 
za to određeno mjesto i istovar, te čišćenje i uređenje zone jarka. 
 
2.5. UREĐENJE TEMELJNOG TLA 
 
Tlo s kojeg  je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. 
Tek kad materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038. pristupa se 
valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon 
skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 
 
2.5.1. Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivostiMs kružnom pločom ∅30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 
m2 temeljnog tla. 
 
2.5.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i 
slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla. 
 
2.5.3. Obračun rada 
 
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno ugrađenog temeljnog tla. 
Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato čišćenje, planiranje, eventualno grijanje radi 
sušenja, kvašenje i sabijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 
2.6. IZRADA NASIPA 
 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak 
projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad 
4 - 5% u svim fazama izrade s nasipavanjem novog sloja nasipa može se početi tek kad je prethodni sloj 
dovoljno zbijen i dokazana zbijenost. Nasipni materijal ugrađuje se na temeljno tlo, nakon što nadzorni organ 
preuzme temeljno tlo ili sloj već izgrađenog nasipa. 
 
2.6.1. Kontrolna ispitivanja koja osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivostiMs kružnom pločom∅30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 m² 
svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m³ 
izvedenog nasipa. 
 
2.6.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o vrsti i homogenosti 
materijala, stanju vlažnosti materijala i slično. Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u 
odnosu na standardni Proctorov postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom pločom ∅30cm (ovisno o 
vrsti materijala) najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 
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Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola granulometrijskog sastava u 
laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 cm, a udio pojedinih frakcija (10-40 cm) određuje 
se vizualnom kontrolom i procjenom. 
Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom organu koji će ako su rezultati zadovoljavajući, odobriti 
nasipavanje novog sloja nasipa. 
 
2.6.3. Obračun rada 
 
Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima 
ugrađenog i zbijenog nasipa. 
 
2.7. IZRADA POSTELJICE 
 
Za izradu posteljice kao završnog sloja nasipa projektom se predviđaju kameni materijali. 
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje 
do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 
Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 

- koeficijent nejednakosti 10

60

d

d
=U

 mora biti veći od 9, 
- maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm). 

 
Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: 
 

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz ≥≥≥≥ 100%, 
- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ∅ 30 cm Ms ≥≥≥≥ 40 MN/m2 . 

 
2.7.1. Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom ∅30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 2000 
m² uređene površine posteljice. 
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 
 
2.7.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom ∅30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 
m² uređene površine posteljice.  
 
Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 
• jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2. 
 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice 
moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da 
pri mjerenju letvom dužine 4m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom 
materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju 
visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, 
ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se 
dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 
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2.7.3. Obračun rada 
 
Radovi na izradi posteljice od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim 
metrima uređene i zbijene posteljice. 
 
2.8. IZRADA BANKINA 
 
2.8.1. Opis rada 
 
Ovaj rad obuhvaća izradu bankina prema projektu i to: 
 
- bankine izrađene od mehanički stabiliziranog zrnatog materijala 
- humusirane i zatravljene bankine 
- bankine izrađene od betona 
- bankine s uzdignutim rubnjacima. 
 
Bankine se mogu raditi tek pošto nadzorni organ preuzme podlogu bankine - nasip i nosivi sloj u pogledu 
zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. 
 
2.8.2. Izrada bankina od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala 
 
Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u sabijenom stanju dana je projektom, a ovisi o debljini 
projektiranih veznih slojeva kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora i bitumeniziranih nosivih slojeva). 
 
Materijal za izradu bankina jeste drobljeni neseparirani kameni materijal koji se dobro ugrađuje. 
Sabijanje se obavlja pogodnim valjkom. 
Uvaljana površina bankina mora izgledati kao mozaik. 
 
Ravnost površine bankine mora biti u granicama 0 - 1 cm ispod projektirane površine (radi odvodnje kolnika). 
Odstupanje od projektirane debljine sloja u sabijenom stanju mora biti u granicama ±1 cm. 
 
2.8.3. Izrada humuziranih i zatravljenih bankina 
 
Debljina humusnog sloja određena je projektom, a to može biti od 5 do 15 cm. Kad se nanose humusni sloj, 
površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. 
Nakon toga treba bankinu zatraviti. 
 
2.9. ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI 
 
2.9.1. ZAŠTITA POKOSA MLAZNIM BETONOM 
 
Obloga (torkret) i zaštitna konstrukcija se mora izvoditi u skladu HRN EN 14490 :2010 – izvedba posebnih 
geotehničkih radova: čavlano tlo, a sidra u skladu sa HRN EN 1537:2013 – Izvedba posebnih geotehničkih 
radova – sidra u tlu i stijeni. 
 
NAPOMENE: 
 
Priloženi tehnički uvjeti predstavljaju osnovu za izvođenje svih radova i mogu se nadopuniti ili izmjeniti tokom 
izvođenja samih radova, ali u okviru predviđenim ovim projektom i uz suglasnost projektanta, izvođača i 
nadzornog inženjera (investitora). Takve dopune i promjene tehničkih uvjeta obvezuju izvođača. U slučaju da to 
povlači i promjenu ugovorenih obveza, treba predvidjeti i dopunu ugovora. 
Koordinacija i kontinuitet rada bitan su preduvjet uspješnosti predviđenog zahvata te ih je potrebno 
konzekventno provesti za vrijeme svih radova za što se trebaju pripremiti i izvođač i služba tehničkog nadzora. 
 
Predviđeno tehničko rješenje potporne konstrukcije sastoji se od slijedećih radova: 

- pripremni radovi 
- izvedba potporne konstrukcije 
- završni radovi 
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PRIPREMNI RADOVI 
Pripremni radovi obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 

- izrada plana rada 
- obilazak lokacije 
- geodetski radovi 
- priprema gradilišta za rad  
- osiguranje gradilišta 
- privremena regulacija prometa 

 
Plan rada 
Izvođač radova treba izraditi plan rada, kako bi se radovi mogli izvoditi potrebnom dinamikom i u skladu s ovim 
projektom i tehničkim uvjetima. Plan rada se daje na uvid nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu 
uz pismeno obrazloženje. Sastavni dio plana rada je organizacija i oprema gradilišta, dinamika izvođenja, te 
popis mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme kojom se izvode projektom definirani radovi. 
Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti na radu. Poseban je oprez potreban zbog ljudi i vozila koji će se kretati uz 
samo gradilište. Radove treba izvoditi kvalificirana i obučena radna snaga.Izvođač  treba prije početka radova 
odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. 
 
Obilazak lokacije 
U svrhu upoznavanja uvjeta na terenu Izvođač radova treba obići predmetnu lokaciju. Pitanje pristupa lokaciji 
riješit će Investitor. Uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu treba posvetiti naročitu pažnju. 
 
Geodetski radovi 
Prije izvedbe zaštitne konstrukcije potrebno je napraviti plan iskolčenja i iskolčiti njezin položaj prema dispoziciji 
iz nacrta. Iskolčenje je obveza Izvođača radova. 
Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje svih relevantnih elemenata potporne konstrukcije kojima se podaci iz 
projekta prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme građenja te praćenje 
svih radova za vrijeme izvođenja potporne konstrukcije, odnosno do predaje svih radova Investitoru. 
Izvođač radova obvezan je za vrijeme građenja kontinuirano pratiti ispravnost iskolčenih osi i točaka. Nestanak 
ili oštećenje pojedinih točaka za vrijeme izvođenja, Izvođač će obnoviti na vlastiti trošak. 
Točnost iskolčenja treba se kretati u granicama od 2 cm (visinski i položajno), i tokom izvedbe zaštitne 
konstrukcije potrebno je konstantno kontrolirati iskolčenje. Dozvoljeno odstupanje osi od vertikale je 1% što 
treba kontrolirati posredno preko pribora za izvođenje. 
 
Priprema gradilišta 
Izvođač  je dužan pripremiti gradilište za izvedbu predmetnih radova uzevši u obzir prisutnost postojeće 
komunalne infrastrukture, blizinu postojećih građevina na lokaciji. Pogodnom organizacijom rada treba pripremiti 
odgovarajuće mjesto za privremeno odlaganje građevinskog materijala, omogućiti nesmetani pristup predviđene 
mehanizacije kao i dopremu odgovarajućeg materijala i opreme. 
Izvođač  radova može započeti s radovima po završetku svih pripremnih radova i po pismenom odobrenju 
nadzornog organa. 
Osiguranje gradilišta 
Gradilište treba ograditi zaštitnom ogradom koja će onemogućiti nekontroliran pristup. Kontrola osiguranja 
gradilišta obveza je Izvođača i Nadzornog inženjera, a provodi se prije početka radova, te tijekom izvođenja 
radova. 
 
IZVEDBA RADNOG PLATOA 
Radni plato formira se iskopom materijala do predviđene kote ispod površine terena. U prvoj fazi može se 
maknuti samo dio materijala tako da se mogu izvesti radovi na izvedbi potporne konstrukcije.  
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3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
3.1. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG KAMENOG MATERIJALA 
 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer 
provjerava: ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, položaj  i tražene uvjete kakvoće. 
 
Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala mogu se primijeniti: 
-prirodni šljunak 
-drobljeni kameni materijal 
-mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala. 
 
Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve u pogledu: 
-fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna 
-granulometrijskog sastava ukupnog materijala 
-nosivosti i  
-sadržaja organskih tvari i lakih čestica. 
 
Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja slijedi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku treba 
regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama određenim po normi U.Bl.038. Zbijanje treba 
obavljati pažljivo preko cijele površine sloja. 
 
Izvedeni nosivi sloj u pogledu modula stišljivosti i stupnja zbijenosti mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 
 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog 
materijala 

Traženi zahtjevi, najmanje 
Modul stišljivosti  

Ms [MN/m2] 
Stupanj zbijenosti  

Sz [%] 
Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i 
nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim vezivom 
ukupne debljine > 40 cm 

50 95 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine > 15 cm ili asfaltni zastor, 
bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj 
stabiliziran hidrauličnim vezivom debljine od 
30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine < 15 cm 

100 100 

 
3.1.1.Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala) 
 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvođač je dužan da preda investitoru atest o pogodnosti 
predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. 
Atest mora sadržavati ispitivanje ovih osobina prema točki 3.1. 
Atest izdaje ovlaštena institucija a vrijedi najviše godinu dana. 
 
3.1.2.Kontrolna ispitivanja u toku rada 
 
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava investitor a služe kao potvrda postignute kvalitete rada. 
 
Ta ispitivanja obuhvaćaju: 
-ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ili volumometrom najmanje na svakih 500 m², 
-ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih 1000 m², 
-ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m², 
-ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih 
brojeva, a na zahtjev nadzornog organa. Dozvoljeno odstupanje max±2 cm. 
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3.2. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA STABILIZIRANOG 
HIDRAULIČKIM VEZIVOM 
 
Sloj stabilizacije može se ugrađivati tek nakon što nadzorni organ primi sloj na koji se on polaže u pogledu 
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izrađene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Podloga na koju se polaže 
mora biti vlažna. 
 
S radom se ne smije započeti prije nego se pribavi prethodni radni sastav (receptura) i izradi dokazni radni 
sastav. Dokazni radni sastav odobrava nadzorni organ. 
 
Izmiješana stabilizacijska masa prevozi se na gradilište prijevoznim sredstvima koja onemogućuju segregaciju 
materijala. 
Rad treba organizirati tako da po mogućnosti budu izbjegnuti uzdužni spojevi. 
Vrijeme od miješanja stabilizacijske mase do završenog sabijanja smije biti najviše dva sata. 
 
Sloj treba održavati vlažnim najmanje sedam dana. Po izrađenom sloju ne smije se sedam dana odvijati nikakav 
promet, niti se smiju raditi naredni slojevi kolničke konstrukcije. 
 
3.2.1. Kontrola kvalitete obuhvaća: 
 
-prethodno ispitivanje (atestiranje) svih komponentnih materijala tj. zrnatog materijala, veziva i vode 
-izradu prethodnog radnog sastava (recepture) 
-prenošenje prethodnog radnog sastava na postrojenje za proizvodnju stabilizacijske mješavine i određivanje 
dokaznog radnog sastava 
-prenošenje prethodnog radnog sastava na postrojenje za proizvodnju stabilizacijske mješavine i određivanje 
dokaznog radnog sastava, 
-određivanje tehnologije rada na pokusnoj dionici 
-tekuća ispitivanja u toku rada koja obavlja (osigurava) izvođač 
-kontrolna ispitivanja koja obavlja (osigurava) investitor. 
 
3.2.2. Tekuća ispitivanja u toku rada 
 
Minimalna tekuća ispitivanja u toku rada koja obavlja (osigurava) izvođač jesu: 
-ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak svježe ugrađenog sloja na svakih 
500 m² 
-ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3.000 m² 
-ispitivanje osnovnih parametara koji određuje kvalitetu veziva na svakih 100 tona veziva 
-ispitivanje tlačne čvrstoće na svakih 1000 m² 
-stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili prema odluci 
nadzornog organa. 
 
3.2.3. Zahtjevi kvalitete 
 
Stabilizacijska mješavina mora zadovoljavati ove zahtjeve: 
a/ nakon 7 dana 1,5-5,5 N/cm²  
  nakon 28 dana 2,5-6,0 N/cm²  
 
Ovi zahtjevi odnose se na normalni portland cement. 
b/ postojanje prema smrzavanju: 
  -indeks smanjenja tlačne čvrstoće prema standardu U Bl 050 smije biti max 80 % 
 
Ugrađeni nosivi sloj mora zadovoljavati ove zahtjeve: 
a/ stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98 % 
b/ ravnost mjerena letvom dužine 4m ili odgovarajućim aparatom mora biti u granicama od ± 2cm 
c/ odstupanje od debljine sloja smije biti max± 1,5cm. 
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3.3.ASFALTI 
 
Projektom je predviđena izrada sljedećih asfaltnih slojeva za priključak, prometne i manipulativne površine: 
 
 Konik: 
 

- nosivi sloj od asfaltbetona AC32 base 50/70 AG6 M1 u debljini d=9 cm 
- habajući sloj od asfaltbetona AC11 PmB 45/80-65 AG1 M1 u debljini d=4 cm 

 
 
Sastavni materijali za bitumenske mješavine su agregat, punilo, bitumensko vezivo, te po potrebi odgovarajući 
dodaci. 
U pogledu zahtjeva kakvoće agregata za proizvodnju bitumenskih mješavina, predviđa se primjena prirodnog 
agregata koji u skladu s normom HRN EN 13043 mora zadovoljavati sljedeća tehnička svojstva: 
 

- geometrijska 
- fizikalna 
- kemijska 

 
Projektom predviđene primjenske skupine agregata i punila za habajuće i nosive asfaltne slojeve moraju u 
svemu odgovarati odredbama iz norme HRN EN 13043. 
Projektom predviđene vrste bitumena moraju u svemu zadovoljavati tehnička svojstva u skladu s normom HRN 
EN 12591 za cestograđevni bitumen, odnosno normom HRN EN 14023 za polimerom modificirani bitumen. 
Bitumenske mješavine za projektom predviđene asfaltne slojeve moraju u svemu biti usklađene s normom HRN 
EN 13108-1. 
U pogledu tehničkih svojstava bitumenske mješavine za habajuće i nosive slojeve od asfaltbetona moraju u 
skladu s normom HRN EN 13108-1 zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 
 

- granulometrijski sastav i  minimalni udio bitumena 
- fizikalno-mehanička svojstva 

 
Bitumenske mješavine proizvode se u asfaltnim postrojenjima (stacionarnim ili mobilnim) uz propisanu tvorničku 
kontrolu sastavnih materijala i proizvodnog procesa. 
Prijevoz asfaltnih mješavina do mjesta ugradnje izvodi se kamionima čiji sanduci moraju biti čisti, a asfaltna 
mješavina mora biti zaštićena ceradama od hlađenja i onečišćenja. 
Prijevoz asfaltnih mješavina od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati više od dva sata, a 
duljina transporta ne smije biti veća od 120 km. 
Ugradnja asfaltnih mješavina mora se izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, a podloga ne smije biti 
zaleđena, pokrivena snijegom ili vodenim filmom od kiše ili magle. 
Pri snažnom vjetru ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena, najniža temperatura zraka pri kojoj je 
dopuštena ugradnja je: 
 

-   0°C za nosive i vezne slojeve od asfaltbetona, 
- +5°C za habajuće slojeve debljine >30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 
- +10°C za habajuće slojeve debljine ≤30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 
- +10°C za habajuće slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve i poroznog asfalta. 
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Podloga na koju se polaže asfaltna mješavina mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog 
materijala. 
Neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru izmjerena prema normi HRN EN 13036-7 letvom duljine 3 
m, smije iznositi najviše: 
 

- 15 mm pri izvedbi nosivog sloja, 
- 12 mm pri izvedbi veznoga sloja, 
-  8 mm pri izvedbi habajućeg sloja. 

 
Prije izvedbe asfaltnih slojeva podlogu treba poprskati bitumenskom emulzijom koja u svemu mora odgovarati 
zahtjevima iz norme HRN EN 13808. 
U slučaju ugradnje asfaltnih slojeva s polimerom modificiranim bitumenom, podloga se mora poprskati 
polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom. 
Asfaltni slojevi izvode se strojno-finišerom, a izuzetno ručno u slučaju izvedbe na površinama na kojima pristup 
finišera nije moguć. 
Podešeni rad finišera, punjenje i kretanje moraju biti takvi da omoguće ujednačenu debljinu i gustoću izvedenog 
asfaltnog sloja uz istovremeno osiguranje minimalno dopuštene temeperature ugradnje. 
Nakon polaganja asfaltnog sloja finišerom pristupa se valjanju pri ćemu broj i vrsta valjaka moraju biti odabrani 
takoda osiguraju propisani stupanj zbijenosti, debljinu, teksturu i ravnost asfaltnog sloja. 
Zbijanje valjcima s vibrirajućim djelovanjem svih vrsta asfaltnih slojeva ugrađenih na mostovima i 
nadvožnjacima nije dopušteno. 
Uzdužni i poprečni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na način da osiguraju vodonepropusnost i 
trajnost uz obavezno premazivanje bitumenskom pastom za sljepljivanje. 
Izvedba asfaltnih slojeva može započeti po odobrenju nadzornog inženjera, a nakon što je izvođač dostavio 
tehničko-tehnološki elaborat, izveo probnu dionicu te dobio odobrenja o prihvaćanju istih od strane nadzornog 
inženjera. 
 
3.3.1. Prethodni radni sastav 
 
Prethodni radni sastav služi kao dokaz da je moguće postići propisanu kvalitetu prema tehničkim uvjetima. 
Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mješavine 
propisane u kolničkoj konstrukciji i predložiti ga investitoru ili njegovom nadzornom organu na suglasnost. 
 
S radom se smije započeti tek kad investitor ili njegov nadzorni organ odobri prethodni radni sastav za pojedini 
tip asfaltne mješavine. 
 
Prethodni radni sastav mora sadržavati: 
a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zrna i bitumena 
b) postotke udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu kamene smjese i bitumena 
c) postotak udjela kamenog brašna 
d) postotak udjela bitumena 
e) granulometrijski sastav kamene smjese 
f) fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine. 
Osim toga, izvođač je dužan da uz prethodni radni sastav priloži i tehničku dokumentaciju (ateste) o izvoru i 
kvaliteti upotrjebljenih sastavnih materijala. 
 
3.3.2. Dokazni radni sastav 
 
Dokazni radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugrađivanjem. Dokazni 
radni sastav mora sadržavati: 
a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala (predmet atesta, broj i datum atesta, te naziv davaoca 
atesta) 
b) granulometrijski sastav i fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine proizvedene u asfaltnom postrojenju, 
c) podatke o tipu i kapacitetu asfaltnog postrojenja. 
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3.3.3. Ugradnja asfaltne mješavine 
 
Asfaltna mješavina može se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni organ. Vremenski razmak 
između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz 
po ispitanoj podlozi. 
Polaganje asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu smije započeti tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. 
Uz suglasnost investitora i nadzornog organa polaganje asfaltnog sloja može započeti i ranije. Stabilizirana 
podloga mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 
0.2 - 0.5 kg/m², najkasnije 2 - 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi se voda iz emulzije isparila, a bitumenski se 
dio vezao za podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od asfalta. 
 
Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora (vezni i habajući sloj) temperatura podloge i zraka mora biti +10° C, 
a pri ugradnji nosivog sloja više od +5° C. 
 
Radni, uzdužni i poprečni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati istu gustoću i 
svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 
 
3.3.4. Tekuća ispitivanja asfaltne mješavine 
 
Tekuća ispitivanja asfaltne mješavine obuhvaćaju ispitivanje: 
-kakvoće sastavnih materijala za izradu asfaltne mješavine, 
-proizvedene asfaltne mješavine, 
-ugrađene asfaltne mješavine. 
 
Ispitivanja se provode u skladu sa zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke, te u skladu sa  
“Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike“ -  Hrvatske ceste d.o.o., 2015. 
 
 
3.3.5. Kontrolne ispitivanja na terenu 
 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja asfaltbetona obuhvaćaju provjeru debljine sloja, ravnosti, hrapavosti i 
nagiba gornje plohe, te fizikalno- mehaničkih svojstava materijala. 
 
Odstupanje od projektiranog poprečnog pada može biti najviše ± 0.4%aps. 
 
U toku rada izvođač mora kontrolirati visinu projektirane nivelete po slojevima u uzdužnom i poprečnom smjeru. 
 
Visinsku kontrolu radi izvođač geodetskim snimanjem, a u prisutnosti nadzornog inženjera. 
 
Svi sastojci asfaltnih mješavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati zahtjeve važećih normi, 
propisa i pravila struke, u skladu sa „Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike“, Hrvatske ceste d.o.o., 2015. 
 
 
 
 Projektant: 
 
 
 
 ______________________ 

        Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu 
pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku uporabe predmetne 
građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) provedene su slijedeće mjere: 
Prema čl. 7 svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom 
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim 
Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način 
uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
 
U projektiranju se vodilo računa o temeljnim zahtjevima za građevinu kao što su mehanička otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, zaštita od buke, sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe, gospodarenje energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
U vezi sa člankom 11. Zakona o gradnji građevina je projektirana i izgrađena na način kojim se osigurava: 
– higijena, zdravlje i zaštita okoliša: 
Tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika 
ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, 
tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 
otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 
5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
 
Prema čl. 12. osigurana je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike 
od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 
električni udari, ozljede od eksplozija i provale, pri čemu se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od strane 
osoba smanjene pokretljivosti. 
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/19, 96/18) provedeno je slijedeće: 
 
Izrada tehničkih mjera zaštite na radu temeljena je na odredbama članka 73. do 77 Zakona o zaštiti na radu, i 

to: 

-  Lokacija građevine je određena lokacijskom dozvolom sukladno posebnim uvjetima građenja. 

- Tlocrtnim i visinskim oblikovanjem površina uređenja omogućen je uredan pristup i promet u sadržajima na 

koje se odnosi. 

- Ravnost površina postiže se odnosom na uzdužne i poprečne nagibe vitoperenjem bez  izrazitih lomova ploha. 

- Barijere su spriječene dosljednom primjenom projektnih elemenata sukladno važećim Pravilnicima tako da 

rampe nisu veće od 5% a prijelazi rubnika omogućeni su upuštanjem rubnika na nivo 0 do + 3 cm od asfalta. 

- U toku zimskog perioda neophodno je adekvatno održavanje kolnih i hodnih površina. Isto tako prometna 

signalizacija i upravljanje prometom mora biti primjereno dinamičkoj funkciji prometa.  

- Za zaštitu od buke nisu potrebne posebne mjere zaštite glede prometnih razloga, prema Zakonu o zaštiti od 

buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18. 

- Svi uporabljeni materijali kao i ugrađeni konstruktivni elementi prometnih površina trebaju imati atest ili se 

trebaju ispitati nakon izvedbe a prije uporabe. 
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U toku izvođenja radova za primjenu zaštite na radu pridržavati se općih tehničkih uvjeta, te propisa za izvedbu, 

kao i ostalih napomena, te danih rješenja u projektu. Nakon završetka radova izvođač predaje izgrađeno u 

urednom stanju, uređuje i sanira gradilište najmanje do nivoa zatečenog stanja. 

 

Na taj način osigurati će se realizacija i besprijekornost svih tehničkih rješenja koja će osigurati zaštitu na radu 

kada građevina bude u upotrebi. 

 

U skladu sa Pravilnikom o  zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, primjenjuju se slijedeće 

mjere: 

 

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to 

osobito: 

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu; 

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja 

smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu; 

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji 

mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika; 

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim 

materijalima i tvarima; 

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 

8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu; 

9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu; 

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 
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U skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu, primjenjuju se slijedeće mjere: 
 
Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila 
zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku uporabe predmetne 
građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
U tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 
predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 
- organizaciju i uređenje gradilišta 
- organizaciju prostora za skladištenje svih upotrjebljenih materijala 
- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi 
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 
- osiguranje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i sl.) 
- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika ( radno odijelo,zaštitne rukavice, radne 
cipele, zaštitni šljem i sl.) 
- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu 
- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje 
Pri izradi ovih tehničkih rješenja korištene su smjernice dane u članku 93. točke 1, 2, 3, i 4 Zakona o zaštiti na 
radu. 
 

POPIS PROPISA NN 

Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 
96/18 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 48/18 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 

41/16, 114/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša 16/16 
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite 
na radu 

52/84 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 29/13 
Zakon o inspektoratu rada 19/14 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme, zaštite zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine 

75/13 

Zakon o elektroničkim komunikacijama 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13, 71/14, 72/17 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
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MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 
 
1. UREĐENJE GRADILIŠTA 
 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova iz ovog projekta. 
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na 
radu obuhvaća slijedeće mjere: 
 
1/ osiguranje granica gradilišta prema okolini 
 
2/ uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice i sl.) 
 
3/ određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 
 
4/ izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 
 
5/ način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala i teških 
predmeta 
 
6/ način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu   (opasne zone) 
 
7/ način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra i 
drugo 
 
8/ uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 
 
9/ određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na 
lokaciju gradilišta 
 
10/ određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 
 
11/ način zaštite od pada s visine ili u dubinu 
 
12/ određivanje radnih mjesta na kojim postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrste i 
količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 
 
13/ mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 
 
14/ izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 
 
15/ organiziranje prve pomoći na gradilištu 
 
16/ po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 
 
17/ druge neophodne mjere za zaštitu na radu 
 
Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Pravilnika. 
 
2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 
Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika 
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 
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Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih 
normativa ili statičkih proračuna i crteža. 
 
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu 
moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom organizacija kojima 
pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 
 
Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz stava 1. 
ovog člana. 
 
Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno 
provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 
 
Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad 
ruba iskopa za najmanje 75 cm. 
 
Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje 
radnika i za vrijeme oborina. 
 
Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. 
 
3. KOPANJE ROVOVA I KANALA 
 
Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih 
strana iskopa. 
 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutrašnjeg trenja tla 
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 
 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranjubočnih strana, kao i 
rad radnika u njima. 
 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina 
rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude 
najmanje 60 cm. 
 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranjebočnih strana rovova i kanala moraju 
po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima. 
 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši 
iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
 
Iskopani materijal i rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji 
mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
 
Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako de se spriječi osipanje zemlje, 
a u skladu s osobinama tla. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba 
iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 
 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na 
posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene s 
kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje oplate 
moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
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Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično moraju 
odgovarati važećim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja 
neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zaštite na 
radu i mjera za osiguranje susjednog objekta. 
 
Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju 
treba odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završnom iskopu treba vršiti i 
druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su 
poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 
 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je 
neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i slično, 
bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem. 
 
4. ŠIROKI ISKOPI 
 
Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema vrsti tla. 
 
Iskop za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i slično smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajućeg projekta. 
 
Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib 
ne smije biti veći od 40%. 
 
Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo na smije se vršiti 
preko kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja. 
 
Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, kao i izvođenje slijepih zidova (zagata) mora se vršiti po 
planovima i prethodnim proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih pritisaka u 
zidovima iskopa ili zagata. 
 
Ako se iskop vrši u blizini građevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvođenje radova, ovi radovi 
moraju se vršiti uz odgovarajuća osiguranja. 
 
5. KOPANJE BUNARA, ŠAHTOVA I JAMA 
 
Kopanje bunara, šahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na popravku i 
čišćenju bunara i šahtova, moraju se vršiti pod nadzorom određene stručne osobe. 
 
Industrijski bunari i šahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaća i odgovarajuće mjere 
zaštite na radu. 
 
Prije ulaska u bunar, šaht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se 
utvrdi prisustvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, šaht ili jamu, može se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih 
plinova i provjeravanja da tih plinova nema. 
 
Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrši određena stručna osoba. 
 
Pri kopanju bunara, šahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvorničkih plinskih cjevovoda 
gradske odnosno industrijske kanalizacije i slično u pravilu treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. 
Provjeravanje prisustva takvih plinova u bunarima, šahtovima ili jamama obavezno vrši određena stručna osoba 
odgovarajućim metodama i sredstvima. 
 
Kopanje i razupiranje strana bunara, šahtova ili jama, moraju imati zaštitni pojas sa konopcem za izvlačenje i 
signalizaciju konopcem za davanje signala u slučaju opasnosti. 
 
Radi zaštite radnika, koji rade na dnu bunara, šahta ili jame od materijala koji pada iz naprave za izvlačenje 
iskopane zemlje, mora se postaviti zaštitna nadstrešnica na visini najmanje 200 cm od dna iskopa. 
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Ako se pri kopanju bunara, šahta ili jame koriste betonski ili metalni obruči za potkopavanje, visina potkopa ne 
smije biti veća od 20 cm. 
 
Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, šaht ili jamu, mora se opsegu ruba postaviti puna zaštitna ograda 
visoka najmanje 100 cm. 
 
Kao zaštitna ograda može poslužiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom odronjavanju mora 
stalno doziđivati. 
 
Silaženje na dno bunara, šahta ili jame i izlaženje u košari naprave za izvlačenje materijala, zabranjeno je. 
 
Čekrk, odnosno vitlo za izvlačenje i spuštanje materijala mora u pogledu zaštitnih mjera odgovarati postojećim 
propisima o zaštiti na radu sa dizalicama. 
 
Ako se kopanje bunara, šahtova ili jama vrši miniranjem, moraju se osim mjera zaštite na radu predviđenih 
postojećim propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere: 
 
- paljenje mina smije se vršiti samo pomoću električnog uređaja sa površine terena 
 
- prije ulaska u bunar, šaht ili jamu poslije miniranja mora se prethodno izvršiti provjetravanje i provjeravanje da 
nema plinova u bunaru, šahtu ili jami 
 
- prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provjeriti stanje bočnih strana bunara, šahta ili jame, radi 
uklanjanja eventualne opasnosti od obrušavanja. 
 
Uklanjanje oplate i podupirača pri oziđivanju bunara, šahtova ili jama mora se vršiti odozdo naviše, postepeno, 
sa napredovanjem oziđivanja, ali tako da ne bude ugrožena stabilnost preostalog podupiranja. 
 
Ako se radovi vrše u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati. 
 
6. RADOVI NA BETONIRANJU 
 
Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim i 
zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene 
stručne osobe na gradilištu. 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, 
žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili 
pokriti. 
 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na gradilištu 
je li noseća skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 
 
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
 
Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za 
prihvaćanje oplate. 
 
7. PRIPREMANJE I IZRADA ARMATURE 
 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama složene 
na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika. 
 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to 
određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje 
odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 
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8. ASFALTERSKI RADOVI 
 
Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u 
posebnim zatvorenim sudovima. 
 
Zagrijavanje materijala iz stava 1. ovog člana u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto upotrebe, 
zabranjeno je. 
 
Podnesenim razmještajem više uređaja za zagrijavanje i miješanje asfaltne mase na gradilištu mora se 
onemogućiti prenošenje odnosno širenje požara ili eksplozije s jednog uređaja na drugi. 
 
Zahvaćanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vršiti samo pomoću za to izrađenih posuda. 
 
Vrela rastopljena asfaltna masa smije se prenositi samo u posebno izrađenim posudama sa poklopcima. Ove 
posude ne smiju se prepunjavati. 
 
Otvor kotla za punjenje vapnenim brašnom, agregatom tučenca ili smolom na uređaju za kuhanje i miješanje 
asfaltne mase mora imati zaštitni poklopac, radi sprečavanja širenja prašine i štetnih plinova. 
 
Uređaji iz stava 1. ovog člana moraju imati odgovarajuće naprave za odvođenje plinova, dima i prašine iz 
neposredne okoline radilišta. 
 
Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. 
 
Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi. 
 
Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. 
 
Sredstva za gašenje zapaljene mase (pijesak,cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na 
raspolaganju u blizini radova. 
 
Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih smola. 
 
Asfalterske radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe. 
 
Za osobe iz stava 1. ovog člana mora se na radilištu osigurati topla voda za umivanje poslije završnog rada. 
 
9. GRAĐEVINSKI STROJEVI I UREĐAJI 
 
Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se upotrebljavaju u 
građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne 
naprave ugrađene na građevinskim strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju 
ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, 
kamen i sl.) kao i stupnju obučenosti radnika. 
 
Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) moraju biti pregledani 
i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 
 
Rokovi i način, odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se općim 
aktom radne organizacije. 
Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cirkular, 
miješalica betona i drugo) moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju. 
 
Radna mjesta kod građevinskih strojeva i uređaja postavljenih na otvorenom prostoru i izloženih vremenskim 
neprilikama (kiša, snijeg,, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićena od utjecaja tih neprilika. 
 
Rukovalac građevinskim strojem ili uređajem, koji pokreće motors unutrašnjim sagorijevanjem mora biti zaštićen 
od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. 
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10. IZGRADNJA CESTA 
 
Pri građenju potpornih zidova sa strmim nagibom kosine i visine veće od 10 m, moraju se za dopremanje 
kamena i drugog građevinskog materijala izraditi odgovarajuće ustave (kaskade). 
 
Pri rekonstrukciji cesta preko kojih se u toku radova promet ne prekida, moraju se poduzeti mjere da se radnici 
na dijelu ceste koji je u gradnji zaštite od vozila. U tu svrhu dio ceste (polovina ceste) mora se zatvoriti i obilježiti 
uočljivim prometnim znakovima. 
 
Na jako frekventnim prometnicama (auto-cesta, suvremena cesta, ulica i dr.) gdje se promet ne može sasvim 
obustaviti, moraju se postaviti na oba kraja dionice koja se popravlja čuvari koji će upravljati prometom na 
polovini dionice, naizmjence u oba pravca. 
 
Drobilice se moraju postavljati ne čvrsto kameno, betonsko ili drveno postolje i za njega biti dobro pričvršćene. 
 
Ako je drobilica prekrivena nadstrešnicom, njena visina ne smije biti manja od 200 cm iznad gornjeg gabarita 
drobilice. 
Cilindrična sita, elevatori i konvejeri moraju biti dobro učvršćeni na posebnim postoljima ili za konstrukciju 
pogona drobilice. 
 
Ako se pripremanje kamena tučenca vrši u posebnom pogonu (drobilice, sita-granulatori, elevatori i transporteri) 
moraju se između pojedinih uređaja postaviti i radne platforme za održavanje i popravak tih uređaja. 
Stepenice i radne platforme oko uređaja za preradu kamena na visini većoj od 100 cm od poda moraju imati 
čvrste ograde visoke najmanje 100 cm. 
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11. IMENOVANJE KOORDINATORA – PLAN IZVOĐENJA RADOVA – PRIJAVA GRADILIŠTA 
IMENOVANJE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 4) Investitor je 
obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno 
da ih izvode dva ili više izvođača. 

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova. 
 
 
PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 7): 

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. 
Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V. koji je sastavni dio Pravilnika o zaštiti na radu na 
privremenim ili pokretnim gradilištima. 

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan 
izvođenja radova. 
 
Plan izvođenje radova je sastavni dio dokumentacije za prijavu gradilišta. 
 
Svaki izvođač-poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana ( NN 51/08, čl. 7):dužan je izraditi 
svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova. 
 
 
PRIJAVA GRADILIŠTA 
 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 8)  
Investitor je dužan prijaviti gradilište u skladu s podacima navedenim u Dodatku III. Pravilnika, u slučaju: 
– predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno više od 20 radnika, ili 
– na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više. 
U slučaju izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, prijava gradilišta se mora sačiniti 
bez obzira na trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14; čl. 75 stavak 3) Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga 
osoba za koju se izvode građevinski radovi, obvezna je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova 
dostaviti prijavu gradilišta na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača tijelu nadležnom za poslove 
inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom. 

Za gradilišta na kojima radove izvodi samo jedan izvođač-poslodavac, prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 
71/14; čl. 74 stavak 3, prijava gradilišta je obaveza izvođača-poslodavca ako sam izvodi radove na gradilištu 
koji traju duže od pet dana, te ako izvodi posebno opasne radove nezavisno o dužini njihovog trajanja, uz 
dostavu plana izvođenja radova. 

Kada je investitor obavezan prijaviti gradilište, tada poslodavci-izvođači na tom gradilištu nemaju tu obavezu. 

Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu.Prijavu gradilišta dužan je investitor ažurirati u 
slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili 
privremene obustave rada. 

PROJEKTANT: 

 
________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere, zaštite na radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar.  
Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja 
požara. 

Lako zapaljive materijale (eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) potrebno je čuvati u posebnim 
skladišnim prostorima, sigurnim od požara, a u svemu prema važećim propisima, odredbama, standardima i 
zakonima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i načinom izvedbe odgovarati 
važećim propisima i standardima. 

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode izvoditelj, nadzorni organ, kao i ovlašteni 
predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i 
zapaljivih materijala, te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 
U skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara 
(NN56/12, 61/12), predmetna građevina spada u građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine. 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Zakon o zaštiti od požara (NN) 92/10 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara 51/12 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara 

56/12, 61/12 

 
Na glavni projekt treba zatražiti suglasnost kod nadležne protupožarne službe. 
 
MJERE I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
- Projektne organizacije, investitor, proizvođači opreme i izvođači radova, dužni su kod projektiranja, proizvodnje 
roba i opreme i izgradnje objekata primjenjivati mjere i normative zaštite od požara propisane zakonom (NN 
92/10) i propisima donesenim ne temelju zakona. 
 
- Za vrijeme gradnje izvođač je dužan, kao i vlasnik gotovog objekta osigurati vatrogasno dežurstvo, odnosno 
osmatračko objavnu službu, odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara. 
 
- Za finalnu obradu i u svrhu toplinske izolacije u objektima ne smiju se ugrađivati građevinski materijali koji su 
zapaljivi i brzo sagorijevaju. Zapaljivost i brzina sagorijevanja građevinskih materijala utvrđuju se hrvatskim 
standardima. 
 
- Pravne osobe koje su vlasnici,odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora te stručne službe, 
polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, općim aktom utvrđuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem 
zaštite od požara: 
 
1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara, 
 
2. organizaciju i djelokrug jedinice za zaštitu od požara, 
 
3. organizaciju osmatranja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, 
 
4. organizaciju i način vršenja unutrašnje kontrole te ovlaštenja i dužnosti radnika koji vrše tu kontrolu, 
 
5. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o 
opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika o mjerama zaštite od požara i 
rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, 
 
6. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara raspored te opreme i sredstava kao i vrijeme i način 
ispitivanja njihove ispravnosti, 
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7.stručnu spremu radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara, 
 
8. zadatke radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu provođenja mjera zaštite od požara, 
 
9. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, 
 
10. dužnosti radnika u slučaju izbijanja požara i njihovo sudjelovanje u gašenju požara 
 
- Tijelo graditeljstva može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto 
prethodno pribavi suglasnost nadležne policijske uprave da su u glavnom projektu predviđene propisane, ili 
posebnim uvjetima građenja tražene, mjere zaštite od požara u slučajevima kada je izdavanje takve suglasnosti 
određeno posebnim uvjetima građenja. 
 
- Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Zakonom i propisima na temelju zakona 
obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu. 
 
- Kako za objekte cestogradnje nema specijalnih pravila i normativa zaštite od požara potrebno se u svemu 
pridržavati navedenih zakona i pravilnika. 
 
 
 
 
 

 PROJEKTANT:  
 
 
 

_________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Predmetni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) i Zakonom o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), kojim su propisani bitni zahtjevi 
za građevinu kao i odrednice u svezi sa građevnim proizvodima. Zakon o gradnji obvezuje proizvođača, projektanta 
i izvoditelja na kontrolu kvalitete materijala, radova i građevine. Proizvođač je dužan osigurati  Tvorničku kontrolu 
proizvodnje  građevnih proizvoda u skladu sa Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. 
Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost građevine očituje se 
u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrži odgovarajuća 
svojstva u vremenu trajanja. 
 
Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta 
dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene 
institucije za certifikaciju ili da se primjene norme drugih država (npr.DIN norme). 
 
2.4.1. Popis propisa i normi 
 

POPIS PROPISA NN 
Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja 

37/14, 154/14 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  78/15, 118/18, 110/19 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 118/19 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 118/19 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama       86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

116/07, 56/11 

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva 132/15 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima 35/18, 104/19 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 80/13, 14/14 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 113/08 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 

36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 

Zakon o cestama  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14, 110/19 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 
108/17, 70/19, 42/20 

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta 74/13 
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste 53/02, 20/17 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 92/19 
Pravilniko privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 92/19 
Pravilnik o održavanju cesta 90/14 
Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 28/16 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 112/17, 34/18, 36/19, 31/20 
Pravilnik o kontroli projekata 32/14 
Pravilnik o geodetskom projektu 12/14, 56/14 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 
sa stajališta sigurnosti prometa 

110/01 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 95/14. 
Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Pravilnik o sigurnosti strojeva 28/11 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu 91/15 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 29/13 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 41/14, 

41/16 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
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Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru 156/08 
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 78/13 
Zakon o zaštiti od požara 92/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 56/12, 61/12 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja 141/11 
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

115/11 

Zakon o zaštiti od požara u skladištima 93/08 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94, 55/94, 142/03 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95, 56/10 
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu 117/07 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 35/94, 110/05, 28/10 
Zakon o normizaciji 80/13 
Zakon o mjeriteljstvu 74/14, 111/18 
Zakon o zaštiti okoliša 80/13, 78/15,  12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
Uredba o okolišnoj dozvoli 8/14 
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš 61/14, 3/17 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 14/19 
Zakon o vodama 66/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 

16/20 
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 66/11, 47/13 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 

117/17 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69/16 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada 117/14 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20/18, 98/19 
Zakon o šumama 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 
Zakon o zaštiti zraka 130/11, 47/14, 61/17, 127/19 
Zakon o sanitarnoj inspekciji  113/08, 88/10  
Zakon o kemikalijama 18/13,115/18, 37/20 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih 
kemikalija 

99/13, 157/13, 122/14 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
Zakon o rudarstvu 56/13, 14/14, 98/19 

 
 

POPIS PRIMIJENJENIH NORMI HRN 

Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost HRN EN 206-1 
Ispitivanje svježeg betona - 1. dio-7. dio HRN EN 12350 
Ispitivanje očvrsnulog betona - 1. dio – 8. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe 

HRN EN 12390 

Ispitivanje očvrsnulog betona - 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem HRN CEN/TS 12390-9 
Agregati za beton HRN EN 12620 
Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza HRN U.M1.016 
Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni uzorci - Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN12504-1 

Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima HRN EN 13791 
Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik  HRN EN 10080 
Izvedba betonskih konstrukcija - 1. dio: Općenito (EN 13670-1:2009) HRN EN 13670-1 
Sustavi označivanja čelika - Dodatne oznake (CR 10260:1998) HRN EN 10027 
Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10020 
Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 1008 

Betonski rubnjaci - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003) HRN EN 1340 
Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada HRN EN 752 
Tlačni kanalizacijski sustavi izvan građevina HRN EN 1671 
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda  HRN EN 12255 
Sandučasti propusti HRN EN 14844 
Ispitivanja općih svojstava agregata HRN EN 932 
Bitumenske mješavine: Metode ispitivanja HRN EN 12697 
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Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina HRN EN 13036 
Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste (EN 1436:2007) HRN EN 1436 
Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za primjenu u 
građevinarstvu i kolničkim konstrukcijama 

HRN EN 13242 

Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih 
prometnih površina 

HRN EN 13043 

Bitumenske mješavine: Specifikacije materijala   HRN EN 13108 
Bitumen i bitumenska veziva-- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena HRN EN 13305 
Geomehanička ispitivanja-Uzimanje uzoraka  HRN U.B1.010:1970   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje vlažnosti tla HRN U.B1.012:1970   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje specifične mase tla  HRN U.B1.014:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje zapreminske mase tla  HRN U.B1.016:1968 
Geomehanička ispitivanja-Određivanje granulometrijskog sastava  HRN U.B1.018:1980 
Geomehanička ispitivanja-Određivanje granica tečenja valjanja tla HRN U.B1.020:1980   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje udjela sagorljivi i organskih materija tla  HRN U.B1.024:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje optimalnog sadržaja vode  HRN U.B1.038:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  HRN U.B1.042:1969   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče  HRN U.B1.046:1968   
Kameni  agregat  -  Određivanje postotka lakih čestica u agregatu  HRN B.B8.034:1986    
Prirodni i drobljeni kameni agregati. Određivanje udjela gruda gline  HRN B.B8.038:1982   
Projektiranje i građenje cesta. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog 
opterećenja za dimenzioniranje asfaltnih kolničkih konstrukcija 

HRN U.C4.010: 1981 

Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolničkih konstrukcija HRN U.C4.012: 1981 
Projektiranje i građenje cesta. Procjena osjetljivosti kolničke konstrukcije na djelovanje 
smrzavanja i tehničke mjere za sprječavanje oštećenja 

HRN U.B9.012: 1981 

 
POPIS PRIMIJENJENIH NORMI 

HRN EN 1991: Eurocod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije  

HRN EN 1992: Eurocod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija  

HRN EN 1993: Eurocod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija 

HRN EN 1997:Eurocod 7: Geotehničko projektiranje  

HRN EN 1998: Eurocod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres  
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2.4.2. OPĆENITO 
 

Sustav kontrole kvalitete u projektiranju obuhvaća: 
- mjere osiguranja kvalitete projektiranja 
- mjere osiguranja kvalitete za izvedbu 
- mjere osiguranja kvalitete za uporabu 

2.4.2.1. MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

Provedba sustava organizacijskih mjera osiguranja kvalitete projektiranja je vidljiva u prilogu 1 svake projektne 
knjige, na potpisnom listu na kraju svakog tekstualnog priloga te u sastavnici na svakom nacrtu. 
U svrhu osiguranje kvalitete projektiranja provedene su slijedeće organizacijske mjere: 
• Izdane su isprave kojima se potvrđuje da je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o 

zaštiti na radu  i Zakonom o zaštiti od požara. 
• Svojim potpisima u zaglavnom dijelu svake projektne knjige odgovorne osobe garantiraju da je provedena 

unutarnja kontrola kvalitete projektne dokumentacije, da su projekti međusobno usklađeni, da su usklađeni 
s podlogama, da su u skladu sa Zakonom o gradnji i opremljeni u skladu s postojećim propisima i normama. 

• Projektant svojim potpisom potvrđuje ispravnost tehničkih rješenja, ispravnost proračunskih modela, 
računsku točnost te usklađenost proračuna s nacrtima i iskazima materijala. 

• Potpisom odgovornih osoba na potpisnom listu se potvrđuje da su provedene organizacijske mjere 
osiguranja kvalitete. 

TEHNIČKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

U okviru tehničkih mjera osiguranja kvalitete projektiranja provedene su opće i posebne tehničke mjere. 

Opće tehničke mjere 
 
Tijekom projektiranja provedene su slijedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 
• Primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značajem građevine. 
• Provedene su mjere zaštite na radu (prilog 2.2) i zaštite od požara (prilog 2.3). Definirani su opisi radova, 

kvaliteta radova i materijala te način građenja u prikazu tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava 
građevine (prilog 2.1) i u tehničkom opisu (prilog 4). 

• Provedeni su potrebni proračun uzimajući u obzir postojeće propise i prikladnu razinu sigurnosti s obzirom 
na značaj građevine (prilog 5). 

• U prilogu 2.4 (program kontrole i osiguranja kvalitete) nalazi se  popis propisa i normi u skladu s kojima je 
projekt izrađen, a kojih se moraju pridržavati svi sudionici u gradnji (proizvođači, projektanti i izvoditelji ). 

•  
• Posebne tehničke mjere 
•  
Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete projektiranja sačinjavaju tehničke mjere za nestandardna tehnička 
rješenja ili postupke u projektu. Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete nisu potrebne. 
 
2.4.2.2. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA IZVEDBU 
 
Program osiguranja kvalitete izvoditelja 
Obaveza je izvoditelja da provođenjem programa osiguranja kvalitete osigura sustavno provođenje standardnih 
tehničkih mjera temeljenih na zakonom propisanom sustavu dokazivanja kvalitete materijala, građevinskih 
proizvoda i opreme te radova (atesti materijala i proizvoda, ovjernice za pojedine radove). 
Projektom betona izvoditelj specificira sve potrebne predradnje i radnje u svrhu postizanja tražene kvalitete i 
ostalih zahtjeva za beton. Izvođač je dužan pridržavati se važećih pravilnika i tehničkih propisa, hrvatskih normi i 
uputa za izvedbu građevinskih radova što se smatra standardnim tehničkim mjerama i postupcima propisanim 
tehničkom regulativom. 
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Stručni nadzor 
Investitor treba osigurati da se radovi izvode u skladu s projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i 
propisima zaštite na radu. 
 
Obaveza je investitora angažirati stručni nadzor čiji je zadatak ustanoviti sustav kontrole nadzora nad 
planiranjem izvedbe radova (operativni planovi) i nad građenjem. 
 
Izvođač ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz 
prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik. 
Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova 
mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz 
tehničke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora. 
Ukoliko izvođač ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o 
kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi. 
Pri izvođenju građevine, izvođač se dužan pridržavati navedenih propisa kao i svi ostalih Pravilnika, Tehničkih 
normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata građevine, kao i standarda 
propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za 
armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena 
građevina odgovara projektu, te svim propisima i standardima RH. 
 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na 
koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom. 
Uporabljivost građevinskog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o 
sukladnosti građevinskog proizvoda, koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka 
ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod 
tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi izdaje se tehničko dopuštenje. Popis građevnih 
proizvoda za koje dobavljač mora imati dokaz uporabljivosti utvrđuje ministar.  
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Posebne mjere osiguranja kvalitete radova 
 
ISKOLČENJE TRASE GRAĐEVINE 
 
 Tijekom građenja vršiti: 
- stalnu kontrolu iskolčene trase građevine 
- kontrolu osiguranja svih točaka 
- kontrolu postavljenih profila građevine 
- kontrolu repera i poligonskih točaka 
 
ČIŠČENJE TERENA 
 
Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećem standardu U.E1.010. 
Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim objektima koji nisu 
predviđeni za rušenje. 
 
TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 
 
U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja građevinskih radova vršiti kontrolu da organizacija gradilišta, 
tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta. 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
- Zbog blizine instalacija i okolnih objekata te njihovog  oštećenja  potrebno je posebno oprezno izvoditi 

zemljane radove. Iskope u okolišu s potencijalnom opasnosti izvoditi ručno i pažljivo. 
- Obavezno razupirati stijenke rovova većih dubina 
- Ako se iskopom potkopavaju okolni objekti potrebno je provesti mjere osiguranja tih objekata i što prije 

završiti te radove. 
- Za nove temelje treba geodetskim instrumentima provjeriti tlocrtne i visinske kote temelja. 
- Ako nabijanjem tla nije moguće postići potreban modul stišljivosti potrebno je konzultirati geomehaničara i 

izvesti zamjenu materijala ili injektiranje ili drugi odgovarajući postupak konsolidacije tla. 
 
PRIJEVOZ MATERIJALA 
 
- primjenjivati vozila većih kapaciteta 
- primjenjivati višenamjenska vozila koja mogu obavljati više radnji 
 
IZRADA NASIPA 
 
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvršiti prema važećim standardima U.B1.010., U.B1.012., 
U.B1.014., U.B1.016., U.B1.018., U.B1.020., U.B1.024., U.B1.038., U.E1.010., U.E8.010., U.B1.046. 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjima potrebno je obuhvatiti: 
 
- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ( Sz ) ili određivanja modula 

stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m² svakog sloja nasipa. 
 
- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000 m² izvedenog nasipa 
- ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se dozvoljava da u 

jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s time da po apsolutnoj vrijednosti 
ne odstupa za više od: 

 
- 5 % pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 
 
- 10 % pri mjerenju modula stišljivosti 
 
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve tražene vrijednosti određene 

ispitivanjem budu veće od minimalno traženih 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 31/51 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20 2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
Izrada nasipa od kamenitih materijala 
 
Kvalitetu osigurati uvjetima: 
 
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U > 4 
- najveća veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm ( pri čemu je 

dozvoljeno da 15 % zrna bude veličine i do 50 cm ) 
 
Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenih kamenitih materijala 
 
- projektirani nasip niži od 2 mSz=95 % ili Ms=40 MN/m²  
- projektirani nasip viši od 2 mSz=100 % ili Ms=40 MN/m²  
 
DEPONIRANJE MATERIJALA 
 
- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji, te ocjeni geomehaničkih karakteristika 
 
IZRADA POSTELJICE 
 
- prema programu kontrole i kvalitete iz projekta kolničke konstrukcije - odnosi se i na sporedne ceste 
 
ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI 
 
- nagibi terena moraju biti takovi da osiguravaju stabilnost terena i onemoguće naknadno slijeganje 
- sanirati nestabilne pokose 
- površinske i podzemne vode slivnog zaleđa kontrolirano provesti u recipijente ili odgovarajuće depresije 

primjenom drenažnih, obodnih i odvodnih jaraka, te trapeznih kanalica 
- osigurati veću hrapavost grubim planiranjem, a glatke površine izbrazdati  
 
IZRADA ZAŠTITE POKOSA MLAZNIM BETONOM 
 
Program kontrole i osiguranje kakvoće  potporne konstrukcije mora se provoditi u skladu sa HRN RN 
14490:2010 – IZVEDBA POSEBNIH GEOTEHNIČKIH RADOVA: ČAVLANO TLO, a sidra u skladu sa HRN EN 
1537:2013 – Izvedba posebnih geotehničkih radova – sidra u tlu i stijeni. 
 
SPECIJALNI ZAHTJEVI 
 
UČINAK NA OKOLNE OBJEKTE I INSTALACIJE 
Kada u blizini gradilišta, postoje objekti i instalacije sklone strukturnom oštečenju, stanje tih objekata mora biti 
snimljeno i dokumentirano prije izvođenja radova. Za vrijeme ugrađivanja talpi, objekti moraju biti pračeni 
kontinuirano. 
 
SMETNJE OD BUKE 
Specijalna predostrožnost mora biti poduzeta da se osigura da buka ne prijeđe granice definirane 
međunarodnim ili nacionalnim direktivama. 
 

Obaveze Izvođača radova je da radi u skladu s projektom i zahtjevanim parametrima. Prije izvedbe Izvođač 
je dužan kontrolirati: 

- planove, zahtjevana svojstva 
- svojstva tla u odnosu na projektirano stanje 
- zahtjeve za meterijale i dopuštena odstupanja 
- faze gradnje – izvođenje 
- eventualno kontrolirati sposobnost posebnih specijaliziranih izvođača ako je potreba za njima 
 
Osiguranje kvalitete mora se provoditi radi osiguranja: 
- da konstrukcija bude izvedena u skladu s projektom 
- da se ne prijeđe predviđena dubina dubina iskopa 
- da se ne desi urušavanje bušotina za sidra 
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- da se ugrađuju sidra predviđenog promjera, duljine i čvrstoće 
- da je provedena antikorozivna zaštita 
- da je provedena ugradnja odgovarajuće armature u oblogu 
- da je provedeno ispitivanje nosivosti sidara 
- da je drenažni sustav izveden u skladu sa zahtjevima 

 
Kontrola ugrađenih materijala 
- Utvrđuje se direktno na terenu na način: 
- vizualnim pregledom kojim je moguće utvrditi loše izvođenje, rukovanje materijalima ili njihovo 

oštećenje 
- certifikatima izvođača i proizvođača 
- laboratorijskim ispitivanjem uzoraka 

 
Skladištenje 
Sidra, cement, armatura i drenažni materijal mora se čuvati na suhom i zaštićenom mjestu. Armatura se ne 

smije deponirati direktno na tlo. 
 

Kontrola zaštite od korozije 
Sidra se mogu zaštiti od korozije da se dovedu u zaštićenim cijevima ili da budu zaštićena nekim drugim 

materijalom. Svako sidro koje je izloženo koroziji potrebno je zamijeniti. 
Kontrola izvedbe konstrukcije 
Potrebno je da tokom izvođenja svaka faze bude u skalu sa zahtjevanim parametrima definiranim u 

izvedbenom projektu.  
 

Za to se provode sljedeće aktivnosti i kontrole: 
- kontrola sidara, moguća oštećenja, potrebna duljina, kontrola certifikata o dokazu čvrtoće i 

antikorozivne zaštite 
- kontrola stabilnosti iskopa za sve faze iskopa. Ukoliko se ne može postići stabilnost predviđene dubine 

iskopa potrebno ga je reducirati i istovremeno izvršiti torkretiranje 
- kontrolirati da li su sidra izvedena pod odgovarajućim kutem, razmakom, da su odgovarajućeg 

promjera, čvrstoće i duljine. Kontrolirati bušotinu za sidra. 
- kontrolirati ugradnju injekcijske smjese, injektiranje treba započeti od najudaljenije točke u bušotini da 

se ne pojave zračni jastuci i šupljine 
- kontrolirati debljinu obloge te kontrolirati ugrađenu armaturu 
- kontrolirati ugradnju naglavne ploče, njezine dimenzije 
- kontrola ugrađenih prijepusnih cijevi, drenažnih cijevi te vertikalne geokompozitne drenove 
- kontrolirati da li su uzeti uzorci za ispitivanje čvrstoće AB obloge i injektirane smjese 
- izvođač radova dužan je odabrati način bušenja i profil bušotina da osigura potrebnu posmičnu čvrstoću 

injektirane dionice sidara 
- dnevno je potrebno kontrolirati izvedene dionice i kontrolirati eventualne pojave pukotina. Također je 

potrebno pratiti pojavu vlačne pukotine na vrhu zida. Ne smije se dozvoliti ulazak vode u vlačnu 
pukotinu 

 
Kontrola izvođenja bušotina za sidra 
Bušotine moraju biti izvedene u skaldu s projektom. Najčešće se izvode rotacijskom metodom. Način 

bušenja treba odrediti Izvođač radova, a to ovisi o vrsti tla u kojem se ono provodi i raspoloživoj opremi 
Izvođača. Potrebno je prekontrolirati nagib, promjer i duljinu bušotine. 
 

Kontrola ugradnje sidara 
Mora se prekontrolirati svako sidro, tj. promjer, duljina, čvrstoća te zaštita od korozije. Ugrađeno sidro mora 

biti ugrađeno do predviđene duljine. Sa sidrima treba rukovati oprezno da ne dođe do njihova oštećenja. Duga 
sidra treba uhvatiti na dva ili tri jednako razmaknuta mjesta. 
 

Kontrola injektiranja 
Potrebno je kontrolirati da li je cijela dionica zainjektirana bez pojava šupljina. Da bi se spriječila pojava 

šupljina, injektiranje treba započeti što ranije nakon bušenja bušotine i odmah nakon ugradnje sidra. Praćenje 
volumena ugrađene smjese mora biti kontinuirano bilježeno. 
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Kontrola drenaže 
Kada je izvršen iskop i ugrađena sidra izvodi se ugradnja geokompozitnih drenova (traka) koje su obično 

vertikalno orjentirane na odgovarajućem razmaku. Vertikalni drenovi moraju biti kontinuirani od vrha do dna 
iskopa. Treba kontrolirati da im je prijeklop min. 300 mm da se osigura nesmetano procijeđivanje vode. Ako je 
geokompozit oštećen mora se zamijeniti. Na dnu iskopa drenovi su povezani sa drenažom na dnu ili sa 
prijepustima koji prolaze kroz zid. Dren na dnu iskopa je od perforirane cijevi oko koje se ugrađuje drenažni 
šljunak. 
 

Kontrola obloge zida 
Nakon ugradnje vertikalne drenaže, postavlja se armatura i vrši se torkretiranje privremene obloge. 

Armatura mora biti predviđene čvrstoće, površine i mora biti postavljena u skladu s propisima armiranja. Ako je 
tlo nestabilno privremena obloga se može izvesti prije ugradnje sidara. Ugradnja mlaznog betona treba biti 
provedena na način da se ugrađuje pod pravim kutem na udaljenosti od cca 0.6m do 1.5m te da se započinje 
od dna i ne dozvoli pojava praznih prostora.  Obloga je 200 mm debljine i postavlja se direktno na tlo s 
odgovarajućom armaturom. Naglavna ploča se ugrađuje kad je još vlažan torkret. Obloga se izvodi mlaznim 
betonom (mokrim ili suhim postupkom). Za izvođenje obloge mlaznim betonom potrebno je 325 kg/m3 cementa, 
uz v/c faktor 0.5 do 0.55, a zahtjevana čvrstoća je 28 MPa nakon 28 dana 
 

KONTROLA, TESTIRANJE I PRAĆENJE - PASIVNA SIDRA 
 
Postoje tri vrste ispitivanja sidara: 
- ispitivanja probnih sidara :  da se utvrdi granična nosivost injektirane dionice i odredi karakteristična 

nosivost sidra – opterećenje do čupanja 
- test prikladnosti: da se potvrdi da je određeno dimenzionirano sidro adekvatno u skladu sa uvjetima u 

tlu i da ima predviđenu karakterističnu otpornost – opterećenje do čupanja 
- test prihvatljivosti:  da se potvrdi da svako sidro odgovara postavljenim zahtjevima  i ispituje se svako 

ugrađeno sidro opterećivanjem do vrijednosti predviđene projektne otpornosti 
 

Ispitivanje probnih sidara se određuju unaprijed prije ugradnje radnih sidara da se odredi: 
- otpornost Ra sidra na kontaktu injekcijske smjese i tla 
- karakteristike puzanja sidara kod opterećenja koje izaziva slom; ili 
- karakteristike gubitka sile kod graničnog stanaja uporabivosti Po 
- prividnu slobodnu dionicu sidra Lapp 

 
Test prikladnosti potvrđuje, za pojedinu proračunsku situaciju: 
- sposobnost da izdrži maksimalnu silu kod testa Pp 
- puzanje ili karakteristike gubljenja sile kod maksimalne sile testiranja ; 
- duljina prividne slobodne dionice sidra Lapp 

 
Test prihvatljivosti dokazuje, za svako pojedinačno sidro: 
- sposobnost da sidro održi maksimalnu silu kod testa ; 
- puzanje ili karakteristika gubitka sile kod graničnog stanja uporabljivosti; 
- duljina prividne slobodne dionice sidra Lapp 

 
Svako sidro mora biti podvrgnuto testu prihvatljivosti. Kontrola i procjena svih testiranja sidara mora biti 

provredena od kompetetne osobe u izvedbi sidara. Opisane metode testiranja moraju se primjeniti za svaku 
klasu sidara i to na privremena i trajna sidra. 
 

ZAHTJEVI KOD MJERENJA 
Zahtjevi za mjerenje opterećenja, pomaka, vremena i temperature su opisani u poglavlju 4 norme EN ISO 

22477-5. 
 
POČETNO OPTEREĆENJE 
Opterećenje, Pa mora biti primjenjeno da se minimalizira pomak sidra za ispitivanje na početku ispitivanja. 

Podatak o zahtjevima za opterećenja su propisani u EN ISO 22477-5. 
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METODE TESTIRANJA 
Nadzor mora odobriti metodu ispitivanja. Primjenjuju se tri načina ispitivanja kako je propisano u EN ISO 

22477-5. A to su: 
 
Metoda ispitivanja 1: Sidro se opterećuje inkrementalno u ciklusima od početnog opterečenja do maksimalne 
sile kod testa. Test uključuje mjerenje pomaka armature sidra u funkciji opterećenja  na vrhu svakog ciklusa, 
mjerenje pomaka sidra u vremenu. 
 
Metoda ispitivanja 2: Sidro se povećava inkrementalno u ciklusima od početnog do maksimalne sile u testu.  
Gubitak opterećenja na glavi sidra se mjeri u periodu vremena kod maksimalne sile u svakom ciklusu. 
 
Metoda ispitivanja 3: Sidro se opterećuje u u inkrementima od početnog do maksimalnog opterećenja. Pomak 
glave sidra se mjeri pod konstantnim opterećenjem kod svakog koraka opterećenja. 
 

ISPITIVANJE PROBNIH SIDARA 
Ispitivanje probnih sidara potrebno je da se provede prije ugradnje radnih sidara, Utvrđuje se granična 

otpornost u funkciji uvjeta u tlu i materijala koji su korišteni i da se dokaže sposobnost izvođača i/ili dokaže novi 
tip sidara izazivajući slom tla na kontaktu injektirana dionica/sidro.Ispitivanje probnih sidara mora se provesti za 
sidra kod kojih obzirom na uvjete u tlu nije provedeno prije ispitivanje probnih sidara ili kod visokih radnih 
opterećenja koji su već usvojeni u sličnim uvjetimau tlu.Broj ispitivanja probnih sidara mora biti odobren od 
strane nadzora. Procedura metoda ispitivanja 1,2 i 3 za probna sidra dano je u  EN ISO 22477-5. Sidra 
podvrgnuta ispitivanju kod probnih sidara ne smiju se koristiti kasnije ako su bila opterćena do sloma. Promjer 
bušotine i drugih komponenti, osim armature, trebaju biti isti kao i kod radnog sidra. 
Karakteristična sila sidra promjera 20 mm iznosi Ptk=173 kN, a karakteristična čvrstoća kod 1% relativne 
deformacije iznosi : Pt0.1,k=153 kN. 

Sila ispitivanja sidro 20 mm: 
 

- Pp,min =0.8Ptk=138 kN 

-  – metoda testa 1 i 2 

-  – metoda testa 3 
 

Odabrana sila ispitivanja: Pp=140 kN 
 

TEST PRIKLADNOSTI 
Prije izvedbe testa prikladnosti mora se razmotriti koristi ispitivanja probnih sidara i dobiveni rezultati . 

Trajna sidra moraju biti podvrgnuti testu prikladnosti.Test prikladnosti  mora se provesti na gradilištu gdje su 
izvedena trajna sidra. Test prikladnosti mora se provesti u skladu sa procedurom definiranom u metodam 
ispitivanja 1, 2 ili 3 opisanih u EN ISO 22477-5. 

Ciljevi testa prikladnosti su: 
 

- gdje je izvedeno ispitivanje probnih sidara, test prikladnosti potvrđuje prihvatljivost puzanja, 
karakteristike gubitka sile kod maksimalne sile ispitivanja i kritičnu silu puzanja ; 

- gdje nije izvedeno ispitivanje probnih sidara i ako nema rezultata ispitivanja probnih sidara na 
sličnim sidrima i sličnim uvjetima u tlu, test prikladnosti pokazuje karakteristike kao pod a) , i 
osigurava prihvatljivost puzanja ili kriterij gubljenja sile kod maksimalne sile ispitivanja za test 
prihvatljivosti, ili daje kritičnu silu puzanja ; 

- da se odredi slobodna dionica sidra 
 

Broj potrebnih testa prikladnosti je definiran u poglavlju 8, HRN EN 1997-1:2012 (Eurokod 7: 
Geotehničko projektiranje – 1.dio: Opća pravila). Gdje nije provedeno ispitivanje probnih sidara, sidra 
podvrgnuta testu prikladnosti mogu onda imati armaturu kapaciteta većeg nego radno sidro. 

Potrebno je provesti ovaj test na 1% ispitivanja za privremena sidra i 2% za trajna sidra od ukupnog 
broja sidara. Sidra na kojima je obavljen test ne mogu se koristiti kao radna sidra ako je test proveden do sloma. 
Karakteristična sila sidra promjera 20 mm iznosi Ptk=173 kN, a karakteristična čvrstoća kod 1% relativne 
deformacije iznosi : Pt0.1,k=153 kN. 
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Sila ispitivanja sidro 20 mm: 
- Pp,min>1.25Po=1.25. (0.6Ptk)=130 kN 

-  
-  – metoda testa 1 i 2 

-  – metoda testa 3 
 

Odabrana sila ispitivanja: Pp=135 kN 
 

TEST PRIHVATLJIVOSTI 
Svako radno sidro mora biti podvrgnuto testu prihvatljivosti.Test prihvatljivosti mora se provesti u skladu sa 

procedurom definiranom u metoma ispitivanja 1, 2 ili 3 kako je definirano u EN ISO 22477-5. 
Ciljevi testa prihvatljivosti su : 
- da se pokaže da sila kod ispitivanja koja ovisi o metodi ispitivanja može biti preuzeta sidrom ; 
- da se odredi prividna duljina slobodne dionice sidra; 
- da osigura sila nakon napinjanja na računski predviđenu veličinu 
- puzanje ili karakteristika gubitka sile kod graničnog stanja uporabljivosti kada se to zahtjeva 
-  
Potrebno je podvrgnuti testu najmanje tri (3) sidra za istu karakteristiku tla i iste uvjete opterećenja. 
 
Sila ispitivanja sidro 20 mm: 

-  
-  
-  

 
Odabrana sila ispitivanja: Pp=110 kN 
 
Nosivost sidara može se odrediti na osnovi rezultata ispitivanja na tri testa pomoću izraza: 

 
Karakteristična srednja vrijednost nosivosti sidra: 

 
 

Karakteristična minimalna vrijednost nosivosti sidra: 

 
 
Karakteristična nosivost sidra: 

 
 

NADZOR NAD IZVEDBOM I TESTIRANJE 
Ugradnja i testiranja svih sidara mora biti praćena i dokumentirana na gradilištu. Ako se otkriju nekakve 

nesigurnosti u kvaliteti instaliranih sidara, dodatna ispitivanja moraju se provesti da se osiguraju predviđeni 
uvjeti sidara. 
 

PRAĆENJE 
Sidra moraju biti ugrađena uz praćenje. Kada je konstrukcija osjetljiva na promjene opterećenja ili 

pomake tla može se pratiti duž cijelog vijeka trajanja konstrukcije. Nužnost za praćenje i broj sidara koji mora 
biti praćen i intervali između mjerenja moraju biti definirani od strane nadzora. Ako je praćenja odvijeno na 
minimalno 5% sidara, praćenje tokom vijeka se odvija na uobičajenoj bazi.Kada je sidro opremljeno sa 
uređajem za dugotrajno praćenje opterećenja, dva ostala sidra istog tipa i radnog opterećenja u neposrednoj 
blizini mogu biti opremljeni sa rezidualnim uređajima za kontrolu. Praćenje mora uključiti i kontrolu zaštite od 
korozije na vidljivim dijelovima na glavi sidra .  
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OPAŽANJE POMAKA 
U svrhu opažanja pomaka tijekom izvedbe zaštitne konstrukcije pratiti će se pomaci, u svakoj fazi 

iskopa. Potrebno je ugraditi vertikalne inklinometre na udaljenosti od 1.0 m od obloge (torkreta). Duljina 
inklinometra treba biti veća od predviđene dubine iskopa za 5.0 m.  Potrebno je ugraditi tri mjerna inklinometra. 
Nulto opažanje potrebno je pravovremeno izvesti prije radova na izvedbi zaštitne konstrukcije, te je potrebno 
izvještavati projektanta o rezultatima mjerenja 
 

MATERIJALI I PROIZVODI 
Mogu se koristiti sistemi sidara za koja postoji dokumentacija o uspješnoj primjeni i trajnosti. Svi sistemi 

sidra moraju biti podvrgnuti najmanje jednom testu da se dokaže primjenjivost. Rezultati testiranja moraju biti 
detaljno dokumentirani. Dokumentirani sistem sidara mora biti potvrđen i u mora biti u skladu sa standardima.  
Svi materijali moraju međusobno biti komaptibilni. Materijali se nesmiju mjenjati tokom životnog vijeka sidra jer u 
protivnom sidro gubi na uporabivosti. 
 

KOMPONENTE SIDRA IZLOŽENE ZAŠTITI OD KOROZIJE 
 

ČELIČNO TIJELO SIDRA 
 

Čelično tijelo morau zadovoljiti sljedeće standarde: 
Konstrukcijski čelik : 
- HRN EN 1993-1-1:2008 -  Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – dio 1-1 : Opća pravila i 

pravila za zgrade; 
- HRN EN 1993-5:2008 -  Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija – 5.dio : Piloti i žmurje; 
- HRN EN 10210-1:2008 – Toplo oblikovani šuplju profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih 

čelika – 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke 
- HRN EN 10219-1:2008 – Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i 

sitnozrnatih čelika – 1.dio: Tehnički uvjeti isporuke 
- HRN EN 10219-2:2008 – Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i 

sitnozrnatih čelika – 2.dio: Dopuštena odstupanja, dimenzije i statičke vrijednosti presjeka 
- HRN EN 10025-1:2006 – Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika -1.dio : Opći tehnički 

uvjeti isporuke 
 

Čelična armatura: 
- HRN EN 1992-1-1:2013 – Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za 

zgrade 
 

Prenapeti čelik: 
- HRN EN 1992-1-1:2013 – Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila i pravila za 

zgrade 
 
Ostali materijali za sidro mogu se koristiti samo ako su testirani i odobreni. 

 
GLAVA SIDRA 
Treba biti sposobno da preuzme karakteristično vlačno opterećenje sidra kod 100% Ptk.Glava sidra 

mora biti u skladu sa HRN EN 1992-1-1:2013, osim u slučaju ako su odstupanja opravdana.Glava sidra mora 
biti dimenzionirana da tolerira devijaciju kuta okomito na smjer  od maksimalno 3° kod 97% Ptk .Glava sidra 
mora distribuirati opterećenje od sidra na strukturni element  ili na tlo u skladu sa dimenzioniranjem konstrukcije 
ili na testirane komponenete. Glava sidra mora biti u stanju da prilagodi deformacije koje se očekuju za vrijeme 
životnog vijeka konstrukcije. 
 

SPOJNICA  
Spojnica mora biti u skladu sa HRN EN 1992-1-1:2013. Spojnica ne smije kompromitirati vlačnu 

čvrstoću u sidru .Sidro ne smije biti spajano unutar sidrene dionice.Slobodno istezanje šipke sidra ne smije biti 
kompromitirana sa upetošću spojnice. Korozija spojnice mora biti kompatibilna sa zaštitom korozije za sidro. 
 

ZAŠTITA OD KOROZIJE ZA ČELIČNU ŠIPKU I NAPREZANE ČELIČNE ELEMENTE 
Nema nekog načina za precizno određivanje korozivnih uvjeta sa dovoljnom preciznošću da se predvidi 

stupanj korozije čelika u tlu.Sve čelične komponente moraju biti zaštićene od korozije za vrijeme uporabe sidra. 
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Elementi za zaštitu od korozije moraju biti sposobni prenijeti opterećenje od sidra kad se to zahtjeva. Standard 
za zaštitu od korozije je kalsificiran sa duljinom vijeka sidra.Ugrađena armatura i zaštita mora se osigurati sa 
minimalno 10 mm injektirane zaštite (sloja) do stjenke bušotine.. 
 

KOMPONENTE I MATERIJALI ZA ZAŠTITU OD KOROZIJE 
 
INJEKCIJSKA SMJESA I PRIMJESE 
Cementna smjesa koja se koristi za ovijanje i kontakt za armaturu u sidrima mora biti u skladu sa HRN 

EN 447:2008 (Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi). Kada se cementna smjesa 
koristi za prijenos opterećenja, vodocementni faktor mora biti odabran da odgovara uvjetima u tlu i mora biti 
takav da osigura prijenos opterećenja. Cementi sa visokim sadržajem sulfida ne smiju se koristiti u kontaktu sa 
prednapetom armaturom.Kada se odabire tip cementa za injekcijsku smjesu koja će doći u kontakt sa tlom, u 
obzir se mora uzeti prisustvo agresivnih supstanci u okolišu,npr. karbonati i sulfati, propusnost tla i duljina 
životnog vijeka sidra. Agresivnost okoliša u kojem se nalazi sidro mora biti definirano u skladu sa HRN EN 206-
1:2006 ( Beton – 1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost). 

Primjese kako su definirane u HRN EN 206-1:2006 mogu se koristiti za poboljšanje ugradljivosti, 
trajnosti, za smanjenje curenje, skupljanje ili za povećanje čvrstoće. Upotreba primjesa kod armature mora biti 
odobrena. Primjese moraju biti slobodni od bilo kakvih produkata koji mogu oštetiti armaturu ili injekcjsku 
smjesu. Primjese koje sadrže više od 0,1 % (mase) klorida, sulfida ili nitrata ne mogu se koristiti. Kada je 
pogodno, inertni materijali (npr. pjesak) može biti ukomponiran u injekcjsku smjesu da se smanji istjecanje iz 
bušotine. Laboratorijska i terenska ispitivanja moraju se izvesti da se verificira smjesa, učinkovitost smjese, 
vrijeme slijeganja i performanse. Ti testovi moraju biti u skladu sa HRN EN 445:2008 (Smjesa za injektiranje 
natega za prednapinjanje –Metode ispitivanja). Cementna smjesa injektirana u bušotinu je dopuštena kao 
privremena zaštita od korozije šipke sidra ako nije manja od 10 mm duž čitave duljine. Gusta cementna smjesa 
injektirana pod tvorničkim ili ekvivalentno kotroliranim uvjetima je dozvoljena kao jedna od dvje trajne barijere da 
osigura zaštitni sloj između armature i vanjske zaštite te da nije manja od 5 mm i da osigura da pukotina za 
vrijeme opterećenja tokom uporabe ne bude veća od 0.1 mm.  
 

PLASTIČNA KOŠULJICA I CIJEVI 
Plastična košuljica mora biti u skladu sa Europskim standardima i mora biti kontinuirana , nepropusna 

za vodu, otporna na ultra-ljubičasto zračenje za vrjeme skladištenja transporta i ugradnje. Spojevi između 
plastičnih komponenti moraju biti potpuno zabrtvljeni protiv ulaska vode direktnim kontaktom. Kada se koristi, 
PVC mora biti otporan sa starenjem i ne smije proizvoditi slobodne kloride. Minimalna debljina vanjske 
naborane cijevi za jednu ili više šipki sidra mora biti : 

- 1,0 mm za unutarnji promjer < 80 mm; 
- 1,2 mm za unutarnji promjer > 80 mm ali < 120 mm; 
- 1,5 mm za unutarnju promjer > 120 mm 

 
Minimalna debljina stjenke vanjske košuljice ili cijevi mora biti 1 mm veća nego što je to zahtjeva 

naboranu cijev. Minimalna debljina stjenke unutarnje košuljice mora biti 1.0 mm , a debljina unutarnje naborane 
cijevi mora biti 0.8 mm. Kada se naborana cijev koristi, kod injektiranja pod pritiskom, smatra se kao zaštitna 
barijera ako se dokaže da nemože ući voda nakon injektiranja. Takva cijev ne smije biti tanja od 3 mm. Kada 
samo jedna plastična cijev formira jedinu zaštitnu barijeru za trajno sidro, in situ ispitivanje mora se provesti da 
se dokaže integritet plastične cijevi duž čitave duljine sidra. 
 

BRTVE 
Brtva mora spriječiti bilo kakvo curenje ili penetraciju vode izvana, bez obzira na relativne pomake 

između elemenata koji se brtve. 
 

ČELIČNE CIJEVI I KAPE 
Čelični dijelovi mogu osigurati trajnu zaštitu od korozije kada su sami zaštićeni od korozije. Takva 

zaštita se može postići gustom cementnom smjesom, betonom ili galvanizacijom.Čelični dijelovi sa premazom 
koji su pod naprezanjem za vrijeme opterećenja sidra su jedino dozvoljena ako je veza i integritet zaštite od 
korozije dokazan ispitivanjem. Kada je cijev korištena za injektiranje i smatrana kao barijera za zaštitu od 
korozije mora biti dokazano da injektirani dijelovi ne dozvoljavaju ulazak vode nakon injektiranja. Cijev ne smije 
biti debljine manje od 3 mm i mora biti  okružena sa 20 mm injekcijske smjese. Kapacitet prionjivosti i integritet 
zaštite od korozije mora biti dokazan sa testiranjem sidara koji imaju minimalni zaštitni sloj injektirane smjese od 
10 mm. 
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PRIMJENA ZAŠTITE OD KOROZIJE 
Primjena zaštite ne smije biti ograničena sa naprezanjem ili denaprezanjem i nesmije biti time oštećena. 

U slobodnoj dionici, mora se osigurati slobodno micanje šipke. Posebna pažnja mora se posvetiti brtvljenju 
komponenti. 
 

SLOBODNA I SIDRENA DIONICA SIDRA 
Šipke moraju biti bez korozije, osobito od rupičaste korozije kada su zatvoreni sa zaštitom od korozije. 

Lagan sloj  
površinske prašine je dopušten, može biti odstranjen i onda površina može biti prekrivena cementnom 

smjesom.  
Uvjeti u okolišu trebaju biti takovi da primjena zaštite od korozije može biti provedena u skladu sa 

standardima. 
Injektiranje trajnih sidara mora se izvesti od nadonjeg dijela zaštite i mora biti kontinuirano do završetka. 
 
GLAVA SIDRA 
Kada je okoliš agresivan, rana zaštita glave sidra mora biti izvedena i za privremeno i za trajno sidro. 

Svrha unutarnje zaštite glave je osigurati efektivno preklapanja sa zaštitom na slobodnoj dionici i da se zaštiti 
izložena dužina armature koja prolazi kroz nosivu pločicu. Gdje nema mogućnosti injektiranja unutar glave, 
potrebno je unaprijed zaštiti glavu sidra. Mora biti moguće ispuniti glavu sa korozivnom zaštitom. Pogodna 
spojnica mora se osigurati između glave i nosive pločice. Kada se primjenjuje stalno sidro, nosiva pločica i ostali 
izloženi dijelovi glave sidra moraju biti zaštićeni u skladu sa relevantnim EN za zaštitu čeličnih konstrukcija. 
Čelične kape za trajna sidra moraju imati debljinu stijenke minimalno 3 mm. Armirana plastična kapa mora imati 
minimalnu debljinu od 5 mm.  
 

NADZOR NAD IZVEDBOM I TESTIRANJE 
Ugradnja i testiranja svih sidara mora biti praćena i dokumentirana na gradilištu. Ako se otkriju nekakve 

nesigurnosti u kvaliteti instaliranih sidara, dodatna ispitivanja moraju se provesti da se osiguraju predviđeni 
uvjeti sidara. 

 
PRAĆENJE 
Sidra moraju biti ugrađena uz praćenje.Kada je konstrukcija osjetljiva na promjene opterećenja ili 

pomake tla može se pratiti duž cijelog vijeka trajanja konstrukcije. Nužnost za praćenje i broj sidara koji mora 
biti praćen i intervali između mjerenja moraju biti definirani od strane nadzora. Ako je praćenja odvijeno na 
minimalno 5% sidara, praćenje tokom vijeka se odvija na uobičajenoj bazi.Kada je sidro opremljeno sa 
uređajem za dugotrajno praćenje opterećenja, dva ostala sidra istog tipa i radnog opterećenja u neposrednoj 
blizini mogu biti opremljeni sa rezidualnim uređajima za kontrolu. Praćenje mora uključiti i kontrolu zaštite od 
korozije na vidljivim dijelovima na glavi sidra .  

 
ISPITIVANJE SIDARA 
Ispitivanje sidara mora se provesti u skladu sa EN ISO 22477-5: Geotehnička istraživanja – 5.dio: 

Ispitivanje sidara.Predviđeno je ispitivanje sidara metodom 1. Oprema za mjerenje opterećenja mora imati 
točnost mjerenja 2% mjerene vrijednosti ili 10 kN. Točnost mjerne opreme za mjerenje pomaka mora biti veća 
od 0.1 mm ili 1% izmjerene vrijednosti. Točnost uređaja za mjerenje vremena mora biti 1 s, a temperature 1 oC. 
Prije početka mjrenja potrebno je nanjeti početno opterećenje Pa u iznosu od 50 kN ili  10% Pp.  

 
METODA 1. ISPITIVANJA SIDARA : 
- Predviđa mjerenje u šest (6) ciklusa opterećenja sa isto toliko ciklusa rasterećenja 
- Mora se mjeriti pomak nakon svakog ciklusa opterećenja 
- Vrijeme praćenja pomaka mora biti 1 minuta osim za maksimalno opterećenje svakog ciklusa kada 

se mora držati konstantnim vrijeme koje je navedeno u tablici 
- Vrijeme praćenja pomaka kod rasterećenja je 1 minuta 
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Slika. Postupak opterićivanja sidra – metoda 1 – ISPITIVANJE PROBNIH SIDARA 
 
Tablica. Postupak opterećivanja sidra – metoda 1 – ISPITIVANJE PROBNIH SIDARA 

  Minimalno vrijeme praćenja kod maksimalnog opterećenja, 
t [min] 

Ciklus Max. 
opterećenje Nekoherentno tlo Koherentno tlo 

1 0.4 Pp 15 15 
2 0.55 Pp 15 15 
3 0.70 Pp 30 60 
4 0.80 Pp 30 60 
5 0.90 Pp 30 60 
6 1.0 Pp 60 180 
 

 
Slika. Postupak opterićivanja sidra – metoda 1 – TEST PRIKLADNOSTI 
 
Tablica. Postupak opterećivanja sidra – metoda 1 – TEST PRIKLADNOSTI 

  Minimalno vrijeme praćenja kod maksimalnog opterećenja, t [min] 
                                       Privremeno sidro Trajno sidro 

Ciklus Max. 
opterećenje 

Nekoherentno tlo i 
stijena Kohezivno tlo Nekoherentno 

tlo i stijena Koherentno tlo 

1 0.4 Pp 1 1 15 15 
2 0.55 Pp 1 1 15 15 
3 0.70 Pp 5 5 30 60 
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4 0.85 Pp 5 5 30 60 
5 1.00 Pp 30 60 60 180 
 

 
Slika. Postupak opterićivanja sidra – metoda 1 – TEST PRIHVATLJIVOSTI 
 
Tablica. Postupak opterećivanja sidra – metoda 1 – TEST PRIHVATLJIVOSTI 

  Minimalno vrijeme praćenja kod maksimalnog opterećenja, 
t [min] 

Ciklus Max. 
opterećenje Nekoherentno tlo Koherentno tlo 

1 0.4 Pp 1 1 
2 0.55 Pp 1 1 
3 0.70 Pp 1 1 
4 0.85 Pp 1 1 
5 1.00 Pp 5 15 

 
DOKUMENTACIJA  
 
Plan ugradnje sidara mora biti izrađen i mora biti dostupan na gradilištu i mora sadržavati sve tehničke 

podatke za sistem sidara koji će se koristiti. 
Plan ugradnje sidara može sadržavati sljedeće podatke : 
- oznaka tipa sidara; 
- broj sidra; 
- mjesto i orjentacija svakog sidra i tolerancije u položaju; 
- slobodna i sidrena duljina sidara; 
- zahtjevana nosivost sidra i sila nakon napinjanja; 
- tehnika izvođ nja(bušenje, ugradnja, injektiranje i napinjanje sidara); 
- poznate poteškoće; 
- bilo koje druge zapreke u aktivnostima oko ugradnje sidara 
 
Dokumentacija izvođenja sidara mora biti u skladu sa HRN EN 1997-1:2012 (Eurokod 7: Geotehničko 

projektiranje – 1.dio: Opća pravila). 
To mora pokriti, ako je važno : 
- način dovoza cementnih materijala, smola i učvršćivača, cementnih i smolnih 
- injekcijskih smjesa 
- ispitivanja; 
- tehnka bušenja; 
- ugradnja i geometrija sidrenih elemenata; 
- datum i vrijeme ugradnje svakog sidra ; 
- za injektirana sidra : - materijal, tlak, volumen injektirane smjese, duljina injektiranja, 
- vrijeme injektiranja ; 
- ugradnja odabrane zaštite od korozije ; 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 41/51 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20 2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

- injektiranje; 
- zahtjevi za testiranje sidara ; 
- oprema za praćenje ; 
- tvrka koja izvodi bušenje; 
- ime bušača. 
 
Potpisana dokumentacija mora biti čuvana za svako sidro.Ta dokumentacija mora uključiti bilo kakve 

značajke konstrukcije.Dokumentacija vezana za ugradnju i testiranje mora se čuvati nakon završetka radova. 
Izvedbeni plan radova mora biti sastavljen nakon završetka radova i mora se čuvati sa ostalom 
dokumentacijom.Bilo kakvi certifikati za metrijale koji su korišteni kod ugradnje sidara moraju biti u 
dokumentaciji .Kopije sve dokumentacije moraju btii na raspologanju u slučaju za zainteresirane strane u 
budućnosti.  

 
SPECIJALNI ZAHTJEVI 
Kada se izvode sidra moraju se zadovoljiti svi nacionalni standardi, specifikacije i ostali zahtjevi u 

pogledu : 
- sigurnost gradilišta; 
- zaštite okoliša; 
- zaštite na radu; i 
- sigurnost opreme za bušenje. 
 
Posebna pažnja se mora posvetiti sigurnosti osobe koja radi sa teškim strojevima. Smetnje i oštečenja 

u okolišu koja mogu biti izazvana sa radovima na sidrima moraju biti svedena na minimum.Ta oštečenja i 
smetnje u okolišu mogu biti izazvane sa : 

- bukom; 
- vibracije u tlu; 
- zagađenje tla ; 
- površinsko zagađenje vode; 
- zagađenje podzemne vode ; 
- zagađenje zraka  

 
IZRADA NOSIVIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 
- prema programu kontrole i kvalitete iz projekta kolničke konstrukcije - odnosi se i na sporedne ceste 
 
IZRADA ASFALTNIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 
- U skladu s razredom teškog prometnog opterećenja propisuje se razred nadzora II za potrebe izvođačke 

i investitorske kontrole kod izvedbe asfaltnih slojeva. 
 

TEMELJENJE 
 
Iskop građevne jame izvoditi odgovarajućim strojevima. Temeljnu jamu nakon iskopa treba pregledati nadzorni 
inženjer i potvrditi da li kvaliteta tla odgovara geotehničkim podacima. 
 
OPLATA 
 
Oplatu izrađuju kvalificirani tesari. Oplata mora biti vodotijesna da ne dozvoljava otjecanje finog cementnog 
morta i stabilna da ne popusti kod betoniranja. Nastavci oplate moraju biti izvedeni tako da osiguravaju dobro 
brtvljenje i sprječavanje deformacija, a oplata vanjskog dijela zida glatka i ravna. Prije betoniranja oplatu dobro 
navlažiti. Poslije upotrebe oplata se mora dati lako demontirati. Skidanje oplate nakon završenog propisanog 
roka za vezanje betona. 
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OSIGURANJE KVALITETE BETONSKIH ELEMENATA GRAĐEVINE 
 

BETON 
 
 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode 
prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost, normama na 
koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK)), te u skladu 
s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. 
Sukladno za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim 
tehničkim svojstvima) 
Sukladno TPBK svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg 
betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u 
projektu betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju nije potrebno specificirati svojstva svježeg 
betona. 
 
SPECIFICIRANA TEHNIČKA SVOJSTVA BETONA – PROJEKTIRANI BETON 
  
Osnovni zahtjevi 
Upotrijebljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne građevine mora zadovoljiti normu HRN EN 
206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije, svojstva proizvodnja i sukladnost , norme na koje ta norma upućuje i 
odredbe Priloga A (TPBK ). 
 
Razred tlačne čvrstoće 
Razred tlačne čvrstoće betona za pojedine konstrukcije definiran je u sljedećoj točki i to kao razred tlačne 
čvrstoće (prema Prilogu »A« TPBK) kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti 
prema normi HRN EN 206-1. 
 
Razred izloženosti 
Vidi tabelu- Razred izloženosti konstrukcije u ovisnosti o okolišu. 
 
Maksimalna nazivna veličina zrna agregata 
Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zaštitnog sloja prema  TPBK 
(vidi gornju tablicu razredi izloženosti) i najmanja širina presjeka elementa: 
Dmax = 0,25 x minimalna širina presjeka = 0,25 x 20 cm = 5,0 cm 
Dmax = 0,33 x debljina ploče = 0,33 x 10 cm = 3.3. cm 
Odabire se maksimalna nazivna veličina zrna agregata od Dmax = 32 mm 
 
Razred sadržaja klorida 
Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okoliša. Ako je sadržaj kloridnih 
iona veći od kritične koncentracije može doći do razaranja pasivnog zaštitnog sloja i početka procesa korozije. 
Sadržaj klorida u betonu izražen je kao postotak kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeći vrijednosti 
dane za odabrani razred sadržaja klorida. 
Za predmetnu betonsku konstrukciju koja sadrži čeličnu armaturu odabire se: 
Razred sadržaja klorida Cl 0,20 gdje je najveći sadržaj Cl na masu cementa 0,2% 
Sadržaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona određuje se prema slijedećim normama: 
Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 (HRN EN 1744-
1:1998) i ne smije biti veći od: 

– 0,15%  za nearmirani beton, 
– 0,06%  za armirani beton  
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Otpornost betona na prodiranje klorida (samo za beton u agresivnom okolišu) 

- HRN U.M1.044 Beton, Dodaci betonu: Ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature, 
- NT BUILD 492 Beton, mort i proizvodi za popravak betonskih konstrukcija na osnovi cementa – 

Koeficijent migracije klorida na osnovi nestacionarnog ispitivanja migracije klorida. 
- NT BUILD 443 Beton, očvrsnuli, ubrzana penetracija klorida 
- - prEN 104-875 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija- Metode ispitivanja – 

ispitivanje korozijske zaštite 
 

Sastav i svojstva betona za razrede izloženosti 
Stvarna količina cementa utvrdit će se ispitivanjem da se zadovolji zahtjev čvrstoće, zahtjev trajnosti i 
zahtjev obradivosti prema normi HRN EN 206-1. 
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Cement za beton 
Cement za beton definiran je prilogom «C» Tehničkog propisa za betonske konstrukcije(TPBK ). 
Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opće namjene oznaka CEM I ili CEM II ako ima odgovarajući 
razred tlačne čvrstoće. 
 
Usporedna tablica razreda tlačne čvrstoće 

Klasa cementa prema 
HRN B.C1.011 

25 35S 35B 45S 45B 55 55 

Razred tlačne čvrstoće 
prema HRN EN 197-1 

– 32,5N 32,5R 42,5N 42,5R 52,5N 52,5R 
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Norme za cement  
«HRN EN 197-1:2005 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene 
(uključuje amandman A1:2004)«. 
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti« 
HRN EN 197-2:2004  Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti 
Ostale norme navedene u «Prilogu I» Tehničkim propis za cement za betonske konstrukcije (TPCBK). 
 
Agregat za beton 
Agregat za beton mora ispunjavati odredbe (TPBK) i odgovarajućih normi na koje se tehnički propis poziva. 
Ovim projektom je predviđeno da se upotrebljava drobljeni agregat s gustoćom zrna većom od 2000 
kg/m3 (u daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u 
pogonima za proizvodnju agregata. 
Odabire se maksimalna nazivna veličina zrna agregata od Dmax = 32 mm (vidi prije).  

 
Norme za agregat prema (TPBK) 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 

HRN EN 13055-1:2003 
Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 
13055-1:2002) 

HRN EN 13055-
1:2003/AC:2006 

Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 
13055-1:2002/AC:2004) 

HRN EN 206-1:2006 
Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje 
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

rpHRN CR 1901 
Regionalne specifikacije i preporuke za izbjegavanje štetne alkalnosilikatne 
reakcije u betonu (CR 1901:1995) 

 
Voda za beton 
Karakteristike vode za betonsku konstrukciju definiraju se Prilogom F (TPBK). 
Sukladno TPBK tehnička svojstva vode specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. 
Ovim projektom betonske konstrukcije predviđa se da se za proizvodnju betona koristi voda za piće. 
 
 Popis norma za vodu 

HRN EN 
1008:2002 

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 
vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 206-
1:2006 

Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (uključuje amandmane A1:2004 i 
A2:2005) (EN 206-1:2000+A1:2004+A2:2005) 

HRN EN 197-
1:2005 

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (uključuje 
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004)  

HRN EN 197-
1:2005/A3:2008 

Cement -- 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 197-
1:2000/A3:2007)« 

 
Armaturni čelik 
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Sukladno Prilogu B (TPBK NN 101/05, 86/2006) ovim projektom predviđa se upotreba rebrastog i mrežastog 
čelika oznake B500B (fyk=500 N/mm2, ftk= 1,08 fyk). 
Sva predviđena armatura mora zadovoljavati slijedeće norme: 

HRN 1130-1:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda B 

HRN 1130-3:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2012 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 
10080:2005)  

nHRN EN 10138-1 Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000) 

nHRN EN 10138-2 Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)  

nHRN EN 10138-3 Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000) 

nHRN EN 10138-4 Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000) 

HRN EN 10020: 2008 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

HRN EN 10027-1:2007  Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005) 

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992) 

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN 523: 2004 
Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, 
kontrola kvalitete (EN 523:2003) 

HRN EN ISO 17660-1:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 
(ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 

HRN EN ISO 17660-2:2008 
Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni 
spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 

HRN EN 287-1:2004 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
(EN 287-1:2004) 
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HRN EN 287-
1:2004/AC:2007 

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
(EN 287-1:2004/AC:2004) 

HRN EN 287-
1:2004/A2:2008 

Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 
(EN 287-1:2004/A2:2006) 

HRN EN ISO 4063:2010 
Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 
(ISO 4063:1998; EN ISO 4063:2009) 

HRN EN 446:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 
446:2007) 

HRN EN 447:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 
447:2007) 

  
Označavanje betona 
Sukladno Prilogu A (TPBK) projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206-1, pri čemu 
oznaka mora obvezno sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima 
(kao što su: granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno 
agregata, gustoća, konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 
 
Ispitivanje betona 
Sukladno Prilogu A (TPBK) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona 
provodi se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama 
niza HRN EN 12390. 
Sukladno Prilogu A (TPBK) uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na 
smrzavanje provodi se prema normi HRN U.M1.016, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za 
odmrzavanje prema normi prCEN/TS 12390-9. 
Sukladno Prilogu A (TPBK) kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka iz točaka A.3.1. i A3.2. pri 
uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti tlačne čvrstoće betona, u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj 
dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u 
elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak iz točke A.3.1. i A.3.2. uzet. 
 
Projektiranje 
Sukladno Prilogu A (TPBK) beton koji ima tehnička svojstva i ispunjava druge zahtjeve  rabi se za betonske 
konstrukcije projektirane prema Prilogu  »I« TPBK. 

 
Građenje 
Sukladno Prilogu A TPBK pri ugradnji betona treba odgovarajuće primijeniti pravila određena Prilogom 
»J«TPBK, a osobito: 

- pojedinosti koje se odnose na ugradnju betona, 
- pojedinosti koje se odnose na sastavne materijale od kojih se beton proizvodi te norme kojima se 

potvrđuje sukladnost tih proizvoda, 
- pojedinosti koje se odnose na uporabu i održavanje, dane projektom betonske konstrukcije i/ili 

tehničkom uputom za ugradnju i uporabu. 
 
Nadzor 
Sukladno ENV 13670-1:2000 odabire se RAZRED NADZORA 2 
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UNUTARNJA ODVODNJA 
 
OPĆENITO 
 
Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 
Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj 
upotrebi te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 
Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta 
dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene 
institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme drugih država (npr.DIN norme). 
U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled važećih propisa s osnovnim 
naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta. 
 
BETONSKE VIBROPREŠANE CIJEVI ZA KANALIZACIJU 
 
Cijevi se proizvode dužine 2,5 m prema HRN U.N1.051, kružnog su presjeka, a krajevi cijevi  izrađuju na pero-
utor ili pero-naglavak. Materijal za proizvodnju cijevi (agregat, voda i ostalo) moraju ispunjavati zahtjeve i 
propise za beton i armirani beton. Oblik, dimenzije, uvjete kvalitete, kontrola kvalitete i ostalo moraju odgovarati 
HRN U.N1.051. 
Betonskim cijevima treba pažljivo rukovati naročito kod prijevoza, utovara i istovara kako ne bi došlo do 
oštećenja istih. Sve pomake cijevi kod prijevoza, utovara i istovara izvoditi lagano bez trzaja, udara i krutih 
spuštanja. Kanalizacijske cijevi koje se prilikom transporta ili ugradnje oštete ne smiju se ugrađivati. Prije 
ugradnje treba svaku kanalizacijsku cijev pažljivo pregledati, kontrolirati njenu ispravnost i evantualna oštećenja 
prilikom transporta, utovara i istovara zapisnički evidentirati. Kod rukovanja s cijevima, utovat, istovar i 
deponiranje treba se pridržavati uputstava proizvođača cijevi a isto tako i kod same montaže cijevi. 
Veličina i način nalijeganja cijevi na posteljicu bitno utječe na nosivost cijevi. Nalijeganje mora osigurati jednaku 
raspodjelu ležajnih naprezanja. Cijev treba tako položiti da nema slučajeva linijskog ili točkastog nalijeganja. 
Podloga kanalizacijskih cijevi određena je statičkim proračunom, a u projektu je data i skica nalijeganja. 
Prije polaganja cijevi na dobro pripremljenu podlogu treba instrumentom kontrolirati samu podlogu, a nakon 
polaganja cijevi i samu niveletu cijevi koja mora biti usklađena s projektom. Spajanje cijevi može se vršiti 
odgovarajućim zaptivačima od gume, plastičnih masa i drugih odgovarajučim zaptivačima. Kruto spajanje cijevi 
nije dozvoljeno. Materijal za spajanje cijevi mora biti atestiran. Kod spajanja cijevi smjer toka vode u cijevima 
mora biti u skladu sa  odgovarajućim normama a to se odnosi na položaj pera, žljeba odnosno naglavka. 
Zatrpavanje rova i cijevi potrebno je izvršiti ručno i strojno u slojevima uz nabijanje materijala. Materijal koji 
nema kamenja, opeke, drva i slično ubacuje se obostrano oko cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi u 
slojevima s nabijanjem. Zatrpavanje je potrebno izvršiti oprezno s nabijanjem. Eventualno strojno nabijanje 
obavljati samo s lakim strojevima. Ispunu građevinske jame treba nabijati ravnomjerno s obje strane istodobno, 
ali paziti da ne dođe do oštečenja i pomicanja cijevi. Daljne zatrpavanje cjevovoda vršiti isto u slojevima do 
visine koja ne može ugroziti sigurnost cjevovoda. Izbor i vrstu i vrstu alata i strojeva treba izabrati prema 
prilikama. Teški vibratori, nabijači, te opterećenja preko građevinske jame (vožnja) ne smiju se koristiti sve do 
tada dok se ne postigne odgovarajući nadsloj iznad tjemena cijevi (cca 1,0 m). 
Odstranjivanje oplate rova i razupora mora se vršiti paralelno s zatrpavanjem i to postepeno ne dovodeći u 
pitanje sigurnost ljudi, opreme i cjevovoda. 
 
PE CIJEVI ZA KANALIZACIJU 
 
Tehničke karakteristike: 
Tehničke karakteristike: 
Rebraste kanalizacijske cijevi proizvode se od polietilena visoke gustoće prema normi HRN EN 13476 i 
isporučuju u šipkama (palicama) dužine 6.0 ili 12.0 m sa. Klasificiraju se prema vanjskom nazivnom promjeru 
(DN) i nazivnoj tjemenoj nosivosti (SN). Tjemena nosivost mora u svemu zadovoljavati uvjete iz HRN EN ISO 
9969. 
 
Ugradnja cijevi 
Dno rova mora se isplanirati na nacin kako je to odredeno projektom. Kao podloga ispod cijevi ne smije se 
upotrijebiti šljunak granulacije vece od 40 mm. Za cijevi manjeg promjera za podlogu se moraju upotrijebiti finije 
frakcije. Debljina podloge ispod cijevi kao i nacin zatrpavanje odredeno je projektnom dokumentacijom. 
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Zbijenost podloge mora biti po cijeloj dužini rova jednakomjerna i treba iznositi 90% po standardnom postupku 
ako drugacije nije propisano od strane proizvodaca. 
Ako se prilikom iskopa rova naiđe na slabo nosivo tlo, dno jarka mora se produbiti a debljinu podloge ispod 
cijevi povecati za 10-20 cm. 
Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena izvesti granuliranim materijalom čija veličina zrna ne smije 
prelaziti 8 mm. Cijev se zatrpava u slojevima deb. 30 cm uz istovremeno nabijanje s obje strane cijevi. Pri tome 
treba paziti da se cijev ne pokrene iz ležišta. Ako nije drugačije propisano od strane proizvodača cijevi zbijenost 
materijala zbijenost materijala mora biti najmanje 90% po standardnom Proktorovom postupku.  
Ako se u rovu u toku izvodenja radova pojavi podzemna voda, ista se mora odstraniti, kako bi se montaža cijevi 
i zatrpavanje provodilo u suhom. 
 
Montaža cijevi 
Cijevi i spojni komadi prije montaže trebaju se pregledati, i ako se ustanovi da nisu oštečeni i da njihov broj 
odgovara specifikaciji iz projekta može se početi sa montažom. Kod spuštanja cijevi u rov moraju se 
upotrebljavati ovojnice oko cijevi kako se cijev nebi oštetila. Prije spajanja cijevi treba ocistiti i pregledati ležište 
brtve. 
Kraj cijevi i gumena brtva može se premazati sa mazivom koje preporučuje proizvodač cijevi. Potisna sila kod 
spajanja mora biti u skladu sa preporukama proizvodača cijevi. 
Maksimalni otkloni cijevi od pravca isto moraju biti u skladu sa preporukom proizvodaca cijevi. 
 
Manipulacija i skladištenje 
Količina cijevi, kao i način transporta uskladiti sa preporukom proizvodača cijevi. S cijevima se mora rukovati 
pažljivo da se iste ne oštete. Kod dizanja i spuštanja cijevi moraju se koristiti ovojnice. Cijevi se uskladišćuju 
prema preporukama proizvodača cijevi. 
 
OSIGURANJE ROVA I IZVEDBA GRAĐEVINE 
 
Da bi građevina bila kvalitetno izvedena, jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno izvede građevinski iskop i 
osiguranje rova. Iskop rova je predviđen da se većim djelom izvede strojno, a manji dio ručno. 
Da nebi došlo do urušavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razuprijeti. 
Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajuću podlogu i propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju u slojevima uz 
nabijanje. 
Izvođenje radova mora biti kontrolirano od strane nadzornog inženjera investitora i to stalno kako bi se osigurala 
propisana kvaliteta radova. 
 
Posebne mjere osiguranja kvalitete radova uz program kontrole i osiguranja kakvoće 
 
Program ispitivanja, kontrole i osiguranja kakvoće u tijeku izvođenja radova izrađen je u skladu s važećim 
propisima, hrvatskim normama a posebno "OPĆIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RADOVE NA CESTAMA” – 
O.T.U. (INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Zagreb, 2001. 
KNJIGE I.-VI., Naručitelj: HRVATSKE CESTE, HRVATSKE AUTOCESTE). 
Svi sastojci asfaltnih mješavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati zahtjeve važećih normi, 
propisa i pravila struke, u skladu sa „Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike“, Hrvatske ceste d.o.o., 2015. 
 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
 
• Nadzorni organ provodi kontrolna ispitivanja, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni 

su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se tokom izvođenja po vrsti, obujmu i 
vremenu, u skladu sa zakonski propisima i tehničkom regulativom. 

• Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne odgovara traženim 
zahtjevima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvoditelju da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i 
radove dovede u ispravno stanje. 

• Izvođač je dužan napraviti "Projekt betona" koji će zadovoljiti uvjete date ovom projektnom dokumentacijom, 
a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje izvođač, te zadovoljiti 
propisane uvjete. Kontrolu  kvalitete betonskih radova treba povjeriti za to registriranoj organizaciji, a svi 
detalji kontrole trebaju biti prema TPBK .  

• Izvođač je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti upotrijebljenog 
građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je: 
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- Upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla 
- Izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije 
- Izvješće o ispitivanju glatkog betonskog čelika i rebrastog čelika 
- Uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armaturne mreže 
 
Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, a 
sve prema navedenim kriterijima : 

a) ispitivanje tlačne čvrstoće: 
  - min  jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,  

 - min. jedan uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona  
 - min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost 

konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega 
b) ispitivanje vodonepropusnosti: 

 - min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 ( 1 seriju čine 3 probna 
betonska tijela) 

Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekućoj dinamici tako da 
budu ispunjeni gornji uvjeti. 

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti će isporučeni na gradilište ili su 
proizvedeni odnosno izrađeni na gradilištu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajuću 
dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inženjera. 
 
Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru. 
 
2.4.2.3. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA UPORABU 
 
Tijekom uporabe građevine korisnik je dužan voditi računa o sljedećem: 
• stručna briga o stanju konstrukcije 
• da ne dođe do prekoračenja opterećenja dopuštenog ovim projektom. 
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2.5. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI (PTU) 
 
PTU 1. Izrada nosivog sloja od AC 22 base 50/70 AG6 M2, debljine 7 cm 
 
Opis rada 
Nosivi sloj od AC 22 base 50/70 AG6 M2, izvodi se na nosivi sloj od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog 
materijala na dijelu kolnika. Debljina ugrađenog nosivog sloja je 7 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se 
odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za srednje teško prometno 
opterećenje. 
 
Uvjeti kvalitete materijala 
Prilikom izvedbe ovog rada potrebno je pridržavati se dokumentacije koja se primjenjuje po slijedećem 
redoslijedu: 
 1. TEHNIČKI UVJETI ZA ASFALTNE KOLNIKE (Naručitelj: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb, 2015.) 

2. TEHNIČKI PROPIS O GRAĐEVNIM PROIZVODIMA (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 130/12, 
81/13, 136/14 i 119/15) 

 
Obračun rada 
Rad se mjeri u metrima kvadratnim izvedenog sloja u skladu s projektnom dokumentacijom. Naplaćuje se 
ugovorenom jediničnom cijenom u kojoj je sadržan sav opisani rad, materijal i transport, kao i sve ostalo 
potrebno za izvedbu ovog rada. 
 
 
PTU 2. Izrada habajućeg sloja od AC 11 surf 50/70 AG3 M3, debljine 4 cm, na kolniku 
 
Opis rada 
Habajući sloj od AC 11 surf 50/70 AG3M4, izvodi se na nosivi sloj od AC 22 base 50/70. Debljina ugrađenog 
habajućeg sloja je 4 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u 
poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za srednje prometno opterećenje. 
 
Uvjeti kvalitete materijala i Obračun rada prema PTU 1. 
 
 
PTU 3. Izrada habajućeg sloja od AC 11 surf 50/70 AG9 M4, debljine 5 cm, na stazi  
 
Opis rada 
Habajući sloj od AC 8 surf 50/70 AG9 M4, izvodi se na nosivi sloj od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog 
materijala na dijelu staza. Debljina ugrađenog habajućeg sloja je 5 cm. Proizvodnja, doprema i ugradnja treba 
se odvijati u skladu sa zahtjevima navedenim u poglavlju „Uvjeti kvalitete materijala“, za lako prometno 
opterećenje. 
 
Uvjeti kvalitete materijala i Obračun rada prema PTU 1. 
 
 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 
 

_________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 
 
 
Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša 
gradilišta, kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio bi se osjećaj 
devastacije okoliša, te udovoljio ekološkim aspektima. 
 
U toku izvođenja radova potrebno je voditi računa da se na postojećim prometnicama koje koriste za potrebe 
gradilišta, kao i sama trasa nove prometnice mora hitno očistiti i sanirati u slučaju mogućeg onečišćenja, a 
degradaciju okolnog tla izbjeći ograničenjem kretanja i radom teške mehanizacije. 
 
Izgradnjom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati. Radi toga 
potrebno je sve usjeke, zasjeke nasipe i ostale površine stabilizirati osim tehničkim mjerama i adekvatnim 
ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 
 
Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 
 
- posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih za 

topredviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, te zatrpati sve udubine od izvađenih 
panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu 

 
- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one puteve koji trajno ostaju 

ufunkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to ovisno o razredu i namjeni 
prometnice 
 

- prethodno pripremljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili s 
prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

 
- sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i sl.treba ukloniti, a 

zemljište adekvatno sanirati, tj dovesti u prvobitno stanje 
 
- ako je gradnjom prometnice prisutan opasni otpad, zabranjuje se privremeno skladištenje istog na trasi 

prometnice, već ga je potrebno razvrstati i predati ovlaštenoj osobi i adekvatno zbrinuti izvan lokacije 
zahvata   

 
- kompletnu zonu devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje što znači najmanje na razinu prvobitnog 

stanja 
 
Kako će se prilikom izvedbe građevine narušiti postojeće stanje okoliša, nužno je nakon izvedbe građevine 
sanirati gradilište pa je u tu svrhu potrebno poduzeti: 
 
- postojeće javne ceste, koje će biti korištene prilikom izvođenja radova, potrebno je dovesti u prvobitno 

stanje. 
 
- sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, neutrošeni 

građevinski materijali sl., moraju biti uklonjeni a zemljište na području gradilišta dovedeno u prvobitno 
stanje. 

 
- izvoditelju radova dana je određena širina za izvedbu građevine, te ukoliko ima namjeru koristiti veću širinu 

mora pribaviti suglasnost od vlasnika zemljišta. Eventualne štete izvan građenja moraju se također sanirati 
u dogovoru sa vlasnikom zemljišta. 

 
- drvenu ili tipsku oplatu koja služi za razupiranje rova ili građevinske jame potrebno je izvaditi prije 

zatrpavanja rova. 
 
- ljevano željezni poklopci na oknima moraju biti  zatvoreni te moraju tijesno nalijegati na okvire od poklopaca. 
 
- poklopci na oknima moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete ceste ili okolnog 

terena  osim u slučaju kad je to projektnom dokumentacijo drugačije određeno. 
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- ograde, živice i ostalo raslinje ne smije se sjeći, micati ili uništavati bez odobrenja vlasnika. 
 
- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvođenja služio za osiguranje prometa vozila ili pješaka 

moraju se ukloniti nakon završetka radova na gradilištu. 
 
- višak iskopanog materijala sa gradilišta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to odredi nadzorni 

inženjer investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova. 
 
- na mjestima gdje je došlo do oštećenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na način da se cesta 

dovede u stanje u kakvom se nalazila prije izvođenja radova. 
 
- zelene površine koje su prekopane u tijeku izvođenja građevine potrebno je isplanirati i zatravniti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
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_________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 

 

 
 
 

 
 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 1/19 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20   4. TEHNIČKI OPIS 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

INVESTITOR: GRAD VARAŽDIN  
Trg kralja Tomislava 1  
42000 Varaždin 
 

NAZIV GRAĐEVINE: 
 
 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu 

BR. PROJEKTA: 
 

GP 237/20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. TEHNIČKI OPIS 
 

 
 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 2/19 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20   4. TEHNIČKI OPIS 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 4. TEHNIČKI OPIS 
 

  

 4.1.ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
 1. OPĆENITO 
 

Na inicijativu investitora – Grada Varaždina, prišlo se izradi glavnog projekta za izgradnju 
Nove ulice sa spojema na Varaždinsku ulicu u naselju Kučan Marof. Ovom dokumentacijom je 
predviđena: 

- izgradnja nove ulice u duljini cca 145.0 m, širine 6.0 m, 2 prometna traka širine 3.0 m, 
- obostrano denivelirane pješačke staze širine 1.6 m, 
- izgradnja mješovite kanalizacije (sekundarni vod), 
- izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda (vodovod) 
- formiranje nove građevne čestice. 
Projektom je dano rješenje oborinske odvodnje prometnice i staza, te je projektirana prometna 

oprema i signalizacija, kako bi se prometnica opremila potrebnom signalizacijom i tako stekli osnovni 
uvjeti glede sigurnosti prometa. Zahvat je na početku potrebno prilagoditi postojećem stanju ulice, a 
na kraju zahvata okolnom terenu.  

Navedeni zahvat u prostoru nalazi se unutar granica obuhvata Prostornog plana uređenja 
grada Varaždina, u zoni namijenjenoj stambenoj izgradnji. Unutar te zone predviđeni su koridori za 
prometnicu, pješačke staze i instalacije komunalne infrastrukture. 

Izgradnjom stvoriti će se uvjeti za stambenu izgradnju ovog područja. Također će se stvoriti 
uvjeti za daljni razvoj i izgradnju cestovne mreže naselja Kučan Marof kao i izgradnju planirane nove 
ulice prema gradu Varaždinu.  

Teren na kojem se planira izgradnja nove ulice je neizgrađen i ravničasti, a čine ga djelomično 
oranice. 

Projektnom dokumentacijom predviđena je izgradnja prometnice i pješačkih staza, mješovite 
kanalizacije te vodoopsbnog cijevovoda, dok je za ostale instalacije komunalne infrastrukture 
(električna energija, telekomunikacije, javna racjeta, plonovod i sl.) rezerviran koridor. Od instalacija 
komunalne infrastrukture u planiranom cestovnom koridoru izveden je kolektor kanalizacije DN2200. 

Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je na katastarskim česticama č.k.br. 572, 569, 568, 
565, 563, 997 i 1017 u k.o. Kućan Marofu. 

 
Glavni projekt čine ukupno 1 mapa kako slijedi: 

 

MAPA  1 GRAĐEVINSKI PROJEKT 
Izrađivač: “Labos d.o.o.“, Pavlinska ul. 5, Varaždin 
ZOP: 237/20, T.D.: GP 237/20, datum: 07/20 
projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ., G3442 

 
Svi radovi koji će se provoditi na izgradnji prometnice i pješačkih staza su sa ciljem otvaranja 

pristupa do građevnih parcela na tom području, te će se na taj način stvoriti uvjeti za izgradnju novih 
stambenih objekata. 
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Odvodnju oborinskih voda je predviđeno prikupiti slivnicima koji se ispuštaju u projektirani 
sekundarni vod mješovite kanalizacije koji se nadalje ispušta u postojeći mješoviti sustav oborinske 
odvodnje (kolektor DN2200). 

Podloge koje se koriste pri izradi glavnog projekta su tahimetrijske snimke postojećeg stanja, 
te pripadujuće ortofoto podloge.  
 
 
 2. OPIS FAZNOSTI GRADNJE 
 

Ovim projektom predviđena je gradnja prometnice i pješačkih staza sa rješenjem oborinske 
odvodnje, vod mješovite kanalizacije te vodoopskrbni cjevovod te će se prema tome za taj dio 
zahvata u prostoru zatražiti jedinstvena građevinska dozvola. Za ostale instalacije komunalne 
infrastrukture koje su predviđene prostorno planskom dokumentacijom zatražit će se naknadno 
građevinske dozvole. 
 
 
 3. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 

Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je na česticama k.č.br. 572, 569, 568, 565, 563, 
1017, 997 sve u k.o. Kućan Marof. Smještaj građevine na preslici katastarskog plana prikazan je u 
grafičkim prilozima ovog projekta. 

Za predmetni zahvat u prostoru namjerava se provesti parcelacija zamljišta u skladu sa 
Prostornim planom uređenja grad Varaždina, na način da se formiraju nove građevne čestice. Za 
prometnicu se predviđa formiranje nove jedinstvene građevne čestice k.č.br. 1037 k.o. Kućan Marof. 
Cjelokupna parcelacija prikazana je u nacrtu 10.1.4. Geodetska situacija stvarnog stanja s preklopom 
katastarskog plana i prikazom građevne čestice – prijedlog formiranja građevne čestice, te u nacrtu 
10.1.10. Situacija građevine s prijedlogom formiranja građevne čestice i lomnim točkama na 
preklopljenom katastarskom planu. Formiranje građevnih čestica obuhvaćeno je unutar zone 
obuhvata zahvata, dok će se izvan zone obuhvata predmetne parcele preuzeti u zatečenom stanju. 

Građevna čestica javne prometnice formirat će se od dijelova katastarskih čestica k.č.br. 572, 
569, 568, 565, 563 i od cijele katastarske čestice k.č.br. 1017 sve u k.o. Kućan Marof. Katastarska 
čestica k.č.br. 997 k.o. Kućan Marof na kojoj je predviđen zahvat neće se dijeliti ni spajati već će 
ostati u cijelosti identična trenutno zatečenom stanju. 
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5. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
 
5.1. OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 

 
Namjena prostora je smještaj infrastrukturnih sustava, odnosno prometnice (ceste) sa 

instalacijama komunalne infrastrukture. Prometnica obuhvaća: kolnik, pješačke staze, prometnu 
signalizaciju, opremu i druge elemente ceste. Komunalna infrastruktura obuhvaća instalacije 
mješovite kanalizacije (sekundarni vod) i vodovoda, dok su za ostale instalacije komunalne 
infrastrukturne: javna rasvjeta, SN i NN podzemni vod, DTK i DTS te plinovod rezervirani (osigurani) 
koridori, dok su instalacije mješovite kanalizacije (kolektor) izvedene, a sve kako je prikazano u 
grafičkom dijelu projekta. 

Predmetna prometnica kategorizirana je kao nerazvrstana, s koridorom od 9.0 m. Unutar 
koridora buduće prometnice projektiran je kolnik širine 6.0 m sa dvije vozne trake koje se koriste za 
odvijanje dvosmjernog prometa. Uz prometnicu se planira graditi obostrano pješački hodnik širine 1.6 
m. Trasa prometnice projektirana je u pravcu cijelom svojom duljinom. Poprečni nagib projektiran je 
od 0.5% do 2.50 % kao jednostrešni. Niveleta buduće prometnice na početku je diktirana visinom 
kolnika Varaždinske ulice, dok je na završetku zahvata diktirana visinom okolnog terena. Ukupna 
duljina zahvata iznosi cca 140.0 m. 

Za sve prijelaze pješaka i biciklista preko svakog od privoza će biti osigurana odgovarajuća 
horizontalna i vertikalna signalizacija koja će omogućiti sigurno vođenje prometa kroz zonu raskrižja. 
Projektom je predviđena ugradnja opreme za osiguranje pristupačnosti osobama sa invaliditetom i 
smanjene pokretljivosti ugradnjom taktilnih površina. 

Od okolnog terena - pješački hodnik i kolnik buduće prometnice odvojen je betonskim 
rubnjacima 15/25 cm i 8/20, koji su u zoni pješačkih prijelaza i biciklističkih staza, predviđeni kao 
upušteni.  

Odvodnja sa prometnice rješava se poprečnim i uzdužnim nagibima kolnika, gdje se voda 
prikuplja slivnicima i ispušta u projektirani zatvoreni sekundarni kanalizacijski sustav (mješovita 
kanalizacija). 

Početak i završetak predmetne prometnice je vidljiv na građevinskoj situaciji, a spojevi su 
prilagođeni postojećem asfaltu tlocrtno i visinski. Širine i položaj kolnika, kao i ostali tlocrtni elementi 
vidljivi su na grafičkom prilogu 6.1. Situacije. 

Izgradnjom prometnice stvorit će se uvjeti za stambenu izgradnju ovog područja koja je 
predviđena prostornim planom. 

 
5.2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 

 
Kolnička konstrukcija prometnice dimenzionirana je na srednje prometno opterećenje prema 

metodi HRN U.C4.012. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prometnice prikazano je u Tehničkom 
dijelu Mape I, tekstualni prilog 5.6. – Dimenzioniranje kolničke konstrukcije.  

 
5.3. PROMETNO RJEŠENJE 

 
Prometna oprema i signalizacija projektirana je u skladu sa Pravilnikom o prometnim 

znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), te važećim hrvatskim normama i pravilima 
struke. Krivine prometnice projektirane su za računsku brzinu od 50 km/h. U skladu s tim i značenjem 
prometnice odabrana je i projektirana prometna signalizacija – veličina prometnih znakova, oznake na 
kolniku i ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa. 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 5/19 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20   4. TEHNIČKI OPIS 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
5.4. INSTALACIJE 

 
U zoni zahvata nalaze se postojeće komunalne instalacije:kolektor mješovite kanalizacije 

DN2200, dok su u blizini zone zahvata zatečene instalacije plinovoda, nadzemnih i podzemnih 
elektroinstalacija (NN i SN), EKI instalacije. 

Projektom je predviđeno rješavanje oborinske odvodnje prometnice, izgradnja mješovitog 
sekundarnog voda kanalizacije, izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, te zaštita postojećih podzemnih 
EKI instalacija, dok su za ostale instalacije komunalne infrastrukture: javna rasvjeta, SN, NN, DTK, 
DTS, plinovod rezervirani (osigurani) koridori. Za potrebe podezmnih elektroenergetskih instalacija i 
EKI instalacija položit će se cijevi za kasnije provlačenje kabela. 

 

 

6. PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU 
 

Obzirom da se radi o izgradnji nove prometnice „Nova ulica“, ona će se na početku spojiti na 
postojeću prometnicu „Varaždinska ulica“, a na kraju na okolni teren gdje će ista završavati. 
Navedena prometnica će biti izvedena bez izlaza odnosno kao „slijepa cesta“. 

 

 

7. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Predmetnim projektom predviđena je izgradnja mješovitog sekundarnog voda kanalizacije te 
vodoopskrbnog cjevovoda, dok se na području planirane ulice nalazi se kolektor mješovite 
kanalizacije DN2200. Za sve ostale instalacije komunalne infrastrukture koji su propisani posebnim 
uvjetima građenja osigurani su i rezervirani koridori.  

Sva ostala infrastruktura potrebna za opremanje prometnice nalazi se obodno uz planirani 
zahvat u prostoru i predstavlja veliku povoljnost za realizaciju iste. 

 
 
8. UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETLJIVOSTI 
 
Na prilazima parcelama i postojećim građevinama, te na mjestima pješačkih prijelaza 

projektiran je upušteni rubnjak sa ugradnjom taktilnih površina sukladno „Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“ (NN 78/13). 

 
 
9. PODACI O POKUSNOM RADU 
 
Za predmetni zahvat u prostoru nema potrebe za pokusnim radom pa samim time isti nije niti 

obrađen. 
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10. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU 
 
Lokacija zahvata se nalazi u Varaždinskoj županiji u naselju Kućan Marof. Namjeravani zahvat 

u prostoru projektiran je na dijelu katastarske općine Kućan Marof, dok je nositelj predmetnog zahvata 
Grad Varaždin.  

Predmetni zahvat u prostoru nalazi se unutar područja definiranog s Prostornim planom 
uređenja grada Varaždina („Službeni glasnik grada Varaždina, br. 2/05, 13/14“). Prema dokumentu 
prostornog uređenja iz kartografskog prikaza „Granice građevinskih područja Donji Kućan, Gornji 
Kućan, Kućan Marof i Varaždin – Zračna luka i gospodarska zona (Sl. gl. grada Vž br. 2/05)“ 
„Korištenje i namjena prostora – promet (Sl. gl. grada Vž br. 13/14)“ vidljivo je da se na predmetnom 
mjestu nalazi koridor buduće ulice. 

 

  

Položaj lokacije zahvata na Prostornom planu uređenja grada Varaždina na kartografskom prikazu 
„Granice građevinskih područja Donji Kućan, Gornji Kućan, Kućan Marof i Varaždin – Zračna luka i 

gospodarska zona“ (Sl. glasnik grada Varaždina br. 2/05) 
 
 
 

LOKACIJA ZAHVATA 
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Položaj lokacije zahvata na Prostornom planu uređenja grada Varaždina na kartografskom prikazu 
„Korištenje i namjena prostora - promet“ (Sl. glasnik grada Varaždina br. 13/14) 

 
 
11. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 
Temeljem i u skladu odredbe članka 2. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 

107/14) i članka 3. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 
komunalnog doprinosa (NN 15/19) analiza površina građevine za obračun vodnog i komunalnog 
doprinosa je sljedeća:   

 

- projektirane površine (površina kolnika i pješačkih staza) = 1352 m2. 

- mješovita kanalizacija = 113,0 m 

- vodoopskrbni cjevovod = 132,0 m 
 

Ukupno produktovodi: 113+132 = 245 m 
 
U prilogu su priloženi grafički prilozi na kojima je vidljiv iskaz navedenih veličina i IM-1 obrazac na 

kojima je prikazan obračun vodnog doprinosa. 
 

 
 

 
 

LOKACIJA ZAHVATA 
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4.2. TEHNIČKI OPIS 
 
1. GRAĐEVINSKA I ZAKONSKA REGULATIVA 
 
Projekt je izrađen na temelju: 
- dogovora sa investitorom; 
- tahimetrijske snimke postojećeg stanja; 
- važećih propisa, zakona i standarda u području niskogradnje a koji su navedeni u popisu 
primijenjenih propisa; 
- posebnih uvjeta građenja od javnopravnih tijela; 
 
2. OPIS PROJEKTIRANIH RJEŠENJA 
 
Ovom dokumentacijom predviđeno je sukladno PPU-a grada Varaždina izgradnja nove 

prometnice „Nova ulica“ za potrebe pristupa na javnu prometnu površinu budućih stambenih objekata 
u naselju Kućan Marof. Osim izgradnje prometnice s pješačkim stazama, projektom je predviđeno 
opremanje iste potrebnom komunalnom infrastrukturom odnosno sekundarnim vodom mješovite 
kanalizacije te vodoopskrbnim cjevovodom. Predmetna prometnica kategorizirana je kao 
nerazvrstana cesta sa širinom koridora od 9.0 m sukladno PPU-a. Unutar koridora prometnice 
projektiran je kolnik širine 6.0 m s dvije prometne trake koje se koriste za odvijanje prometa u pravcu 
sjever – jug. Obostrano su projektirane pješačke staze denivelirane za visinu velikog rubnjaka 
15/25/100 cm. Projektirane staze su širine 1.60 m. Ukupna duljina zahvata po tehničkom rješenju iz 
projekta iznosi cca 145 m. Početak zahvata na izgradnji prometnice projektiran je na spoju 
Varaždinske ulice. Poprečni nagib kolnika projektiran je kao jednostrešni s nagibom 0.0 - 2.5 %. 
Projektirana niveleta kolnika diktirana je kotom postojećeg asfalta na početku zahvata, dok je na kraju 
diktirana visinom okolnog terena. Uzdužni nagib nivelete kreće se od 0.50 do 0.70%. Prometnica je 
projektirana u pravcu. Od okolnog terena kolnik buduće prometnice odvojen je betonskim rubnjacima 
15/25/100 cm, koji su u zoni pješačkih prijelaza, predviđeni kao upušteni denivelirani od ruba kolnika 
za +2 cm. 

Početak i završetak predmetne prometnice je vidljiv na građevinskoj situaciji. 
 
HORIZONTALNI ELEMENTI 
 
Horizontalni elementi novoprojektirane prometnice zadovoljavaju računsku brzinu od Vr=50 

km/h. Projektirana prometnica se cijelom svojom duljinom nalazi u pravcu. Planirani zahvat u prostoru 
je usklađen sa PPU-a grada Varaždina. Širine kolnika iznosi 6.0 m, a širine pješačkih staza 1.60 m. 
Denivelacija pješačkih staza od kolnika izvedena je betonskim rubnjakom 15/25/100 cm. Vanjski rub 
pješačke staze omeđen je malim betonskim rubnjakom 8/20/50. 

Radijusi priključenja prometnica u raskrižjima iznose R=6.0 i R=8.0 m.  
Horizontalno vođenje prometnica sa pripadajućim elementima vidljivo je iz grafičkih priloga 

ovog projekta. 
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VISINSKI ELEMENTI 
 
Početak zahvata visinski je vezan na izvedeno stanje Varaždinske ulice, a niveleta je vođena 

na način da se uklopi u postojeće stanje okolniog terena i kolnika Varaždinske ulice.  
Ravničarski teren kroz koji prolazi trasa prometnice, kao i zatečeno stanje prometnice 

uvjetovao je male uzdužne nagibe nivelete. Projektirani uzdižni nagib novoprojektirane prometnica 
iznosi od 0.5 % do 0.7 %. Poprečni nagib kolnika prometnice je jednostrešan te u pravcu iznosi max. 
2.5 %. Pješačke staze projektirane su u nagibu od 2.0 % prema kolniku, dok uzdužno visinski prate 
samu niveletu kolnika. 

Ovim načinom vođenja nivelete osigurala se kvalitetna uzdužna odvodnja posteljice i kolnika.  
Visina rubnjaka (mjereno od završne kote asfalta) uz prometne površine iznosi 15 cm. Na 

pješačkim prijelazima će se rubnik ugraditi kao upušteni, kako bi se osigurao nesmetan pristup 
osobama smanjene pokretljivosti, te će tako nivo pješačke staze biti spušten na razinu asfalta.  

Sve gore navedeno vidljivo je u uzdužnom presjeku u ovom glavnom projektu te normalnim 
poprečnim presjecima. 

 
TEHNIČKI ELEMENTI PROJEKTIRANOG STANJA 

 
 - vrsta terena      ravničarski 
 - računska brzina     50 km/h 
 - širina prometnog traka    3.00 m 
 - širina pješačkih staza    1.60 m 
 - proširenja      bez proširenja 
 - uzdužni nagib     max 0.7 % 
 - Rmin ∩      1500 m 
 - Rmin ∪      3000 m 

 
KONSTRUKTIVNI ELEMENTI 
 
Projektirani zahvat na izgradnji predmetne prometnice sa pješačkim stazama predviđa 

izvedbu potpuno nove kolničke konstrukcije.  
Konstrukcija kolnika sastoji se od tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog zrnatog 

kamenog materijala granulacije 0/63 mm debljine 45 cm, asfalt betona granulacije 0/22 mm u debljini 
7 cm koja čini nosivi sloj asfalta i asfaltbeton od drobljene kamene sitneži dolomitnog porijekla 
granulacije 0/11 mm debljine 4 cm za habajući sloj asfalta. Konstrukcija pješačkih staza sastoji se od 
tamponskog sloja od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala granulacije 0/63 mm 
debljine 30 cm te asfaltbeton od drobljene kamene sitneži dolomitnog porijekla granulacije 0/11 mm 
debljine 5 cm za habajući sloj asfalta.  

Širina prometnih traka za prometnicu iznosi je 2x3.0 m, dok su staze širine 1.60 m. 
Prometnica će biti omeđena betonskim cestovnim rubnjakom 15/25/100 cm, dok su staze omeđene 
betonskim parkovnim rubnjacima 8/20/50 cm.  

Cestovni rubnjaci 15/25/100 cm se postavljaju na betonsku podlogu C12/15 s 0,07 m3 betona 
po m’ rubnjaka. 

Parkovni betonski rubnjaci 8/20/100 cm postavljaju se na betonsku podlogu C12/15 sa 0,02 
m3 betona po m’ rubnjaka. 
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MJEŠOVITA KANALIZACIJA I OBORINSKA ODVODNJA PROMETNICE 
 
Trasa i cijevi 
U toku izvođenja radova potrebno je omogućiti kvalitetnu odvodnju posteljice radi nesmetanog 

nadograđivanja slojeva konstrukcije novo projektiranih površina. 
Predmetni zahvat ne nalazi se u zoni sanitarne zaštite. 
Odvodnja oborinskih voda s novoprojektirane kolničke površine prometnice osigurana je 

projektiranim poprečnim i uzdužnim nagibom kolnika. Voda s kolnika vodi se poprečnim nagibima do 
projektiranog velikog rubnjaka, a zatim uzdužnim nagibima do slivnika s rešetkom smještenog uz 
veliki rubnjak. Slivnici će se spojiti spojnim cijevima na projektiranu mješovitu kanalizaciju (sekundarni 
vod) koja će se izvesti unutar kolnika. 

Novo projektirana mješovita kanalizacija izvest će se od korugiranih PP cijevi DN400 (nosivost 
SN8). Za potrebe mješovite odvodnje projektirani je krak kanalizacije ukupne duljine 113 m. U okviru 
mješovite kanalizacije bit će potrebno izvesti 3 revizijskih betonskih okana svijetlog otvora 80x80 cm. 
Uzdužni nagib kanalizacije iznosi 0,5 %. Cijevi se polažu na profiliranu i zbijenu pješčanu posteljicu 
prema detalju iz projekta. Debljina posteljice ispod cijevi je min. 10 cm. Rov u koji se polažu cijevi 
(ako je dublji od 1,5 m) je u gornjem djelu razuprt na način da se u uzdužnom smjeru postavi sa 
svake strane jedna fosna debljine 5 cm, širine 30 cm koja se razupira drvenim oblicama Ø15 cm ili 
čeličnim razuporama na prosječno svaka 2 m. Prilikom zatrpavanja posebnu pažnju treba posvetiti 
dijelu rova do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Poželjno je da je materijal kojim se zatrpava 
navedeni dio rova, bude što više pjeskovit i dobro stišljiv sa maksimalnom veličinom zrna 12 mm. 
Gornji dio rova zatrpava se kvalitetnim materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz potrebno 
sabijanje i pažnjom da se ne ošteti cijev, preporučljiva granulacija ovog materijala je također 0-12mm. 

 
Slivnici 
Slivnici se izrađuju od betonskih cijevi profila 500 mm sa taložnicom min. dubine 200 cm. Na 

dnu cijevi betonira se dno taložnice debljine 15 cm, a oko cijevi obloga debljine 10 cm betonom 
C12/15. Slivnici se spajaju na kanalizaciju spojnim PP cijevima DN200 SN8. Projektirani uzdužni 
nagib spojne cijevi slivnika iznosi max 5%, ukoliko se prilikom izvedbe ukaže potreba za većim 
uzdužnim nagibom isti ne smije biti veći od 30 %, a ukoliko je veći od 15 % isti se treba izvesti sa 
betonskom podlogom i oblogom. Na slivnike se ugrađuje lijevano željezna slivnička rešetka dim. 
40x40 cm nosivosti 250 kN. Za potrebe odvodnje oborinskih voda sa kolnika potrebno je izvesti 
ukupno 8 slivnika sa taložnicom. 

 
Reviziona okna 
Okna su predviđena kao armiranobetonska sa izvedbom na licu mjesta svijetlih dimenzija 

80x80 cm sa lijevano-željeznim poklopcima nosivosti 250 kN. Ista se trebaju opremiti lijevano 
željeznim stupaljkama od GA 240/360, kojima se omogućava silaženje u okno. Okna se izrađuju od 
vodonepropusnog betona C35/45 debljine stjenke 20 cm. Na dnu okna formira se kineta 
zaglađivanjem cementne glazure do crnog sjaja. Na spoju PP cijevi na AB reviziono okno ugraditi 
prilikom izvedbe okna spojnicu sa manžetom, kako ne bi došlo do direktnog kontakta PP cijevi i 
betona okna, a koja istovremeno osigurava vodonepropusnost kontakta dva različita materijala.  



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 11/19 
BROJ PROJEKTA: GP 237/20   4. TEHNIČKI OPIS 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

Kanalizacijski priključak 
Kanalizacijski priključci na javnu uličnu kanalizacijsku mrežu izvode se iz tvrdih 

polivinilkloridnih cijevi za vanjsku kanalizaciju prema HRN EN 1401-1, HRN EN 13476-2, cijevi 
promjera DN/ID 150 mm obodne krutosti SN 8. Priključak se izvodi cca 1 m na parcelu korisnika 
ugradnjom PP kontrolnog mjernog okna. Polipropilensko (PP) tipsko kanalizacijsko okno izvodi se od 
korugirane PP cijevi promjera Ø 60 cm, baze i ljevano željeznog poklopca. Zatrpavanje okna treba 
izvesti sipkim materijalom. Na mjestu priključka, na tjeme cijevi ulične kanalizacije, ugrađuje se 
koljeno 90°, dok se spoj priključka na uličnu cijev izvodi preko tipskog konusnog PP komada za spoj 
sa PVC cijevi, koji ima integrirani graničnik protiv propadanja priključka u profil ulične cijevi 
kanalizacije. Cjelokupni priključak sa spojem na uličnu cijev mora biti u potpunosti vodonepropustan. 

 
Ispitivanje vodonepropusnosti 
Ispitivanje vodonepropusnosti se izvodi na nenasutom cjevovodu. Ispitivanje se može izvesti 

samo na jednom spoju, na određenoj dionici ili na cijeloj dužini. Preporuča se ispitivanje dionice 
između 2 reviziona okna. Svi otvori ispitivane dionice moraju biti vodonepropusno zatvoreni i 
osigurani prema pritisku na koji se ispituje cjevovod (0.5 m.v.s. iznad tjemena na višem dijelu 
cjevovoda). Punjenje cjevovoda vodom izvodi se postepeno. Sa punjenjem se počinje uvijek na 
najnižoj točki dok na najvišoj mora postojati otvor za ispuštanje zraka. Cjevovod se puni vodom tako 
dugo dok iz njega ne izađe sav zrak i dok se njegove stjenke ne napune s vodom. 

Optimalno vrijeme namakanja je 24 sata.  
Pritisak se mjeri na najnižoj točki cjevovoda i traje 15 minuta. U toku ispitivanja pritisak treba 

biti konstantan, a mjeri se količina vode koja se dodaje radi održavanja konstantnog pritiska. Ako se u 
toku ispitivanja opazi da cjevovod propušta na nekom mjestu ispitivanje treba prekinuti te sanirati 
oštećenja (cementni mort, specijalni premazi, kitovi ...). Nakon sanacije potrebno je ponoviti ispitivanje 
vodonepropusnosti.  

 
Ostalo 
Sva eventualna oštećenja koja bi nastala na komunalnim instalacijama u nadležnosti Varkom 

d.o.o. saniraju isključivo Varkom d.o.o. na teret investitora.  
Položaj slivnika i njihovih priključaka na mješovitu kanalizaciju kao i sama mješovita 

kanalizacija usklađena je sa položajem ostalih instalacija komunalne infrastrukture, kako bi se izbjegle 
njihove međusobne kolizije. 

Odvodnja oborinskih voda sa novoprojektirane pješačke staze osigurana je projektiranim 
poprečnim i uzdužnim nagibima staza pomoću koji se oborinska voda ispušta na prometnicu koja 
uzdužnim nagibom odvodi vodu do najbližeg slivnika. 

Svi elementi odvodnje vidljivi su u grafičkom prilogu 11.1. Situacija te na uzdužnim 
presjecima. 
 

VODOVOD 
 
Trasa i cijevi 
Za potrebe vodoopskrbe predmetnog područja predviđa se izgradnja novog vodoopskrbnog 

cjevovoda. 
Na predmetnom dijelu projektirano je ukupno 132 m cjevovoda PEHD PE100 DN110, PN16 

bar, te zasunske komore sa potrebnim fazonskim komadima i 1 nadzemni hidrant. Cjevovod se 
polaže na dubinu cca 120 – 150 cm od projektiranih kota terena, te se će se nakon polaganja izvesti 
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tlačna proba kompletnog montiranog cjevovoda, zasunskih komora i hidranta. Nakon uspješno 
završene tlačne probe investitor će preuzeti cjevovod.  

 
Cjevovod 
Cjevovod će se izvesti iz PEHD PE100 DN110 (NP16 bar) cijevi. Cijevi se isporučuju u 

palicama dužine 12 m. Dimenzije, fizičke i mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati standardu. 
Cijevi se spajaju pomoću PE100 spojnica za elektrozavarivanje. Način transporta, rukovanja, 
polaganja u rov i montažu cijevi treba izvršiti po uputama proizvođača cijevi. Polaganje cijevi vrši se 
na pješčanu podlogu, debljine minimalno 10 cm, sa svrhom osiguranja minimalnog pada nivelete dna 
cjevovoda i poboljšanja koeficijenta nalijeganja, kako bi se osigurala potrebna statička stabilnost 
cjevovoda u svim uvjetima. Dno rova treba izvesti tako da cjevovod leži na njemu cijelom dužinom. Za 
stručnu i ispravnu montažu spojeva cijevi, rov treba produbiti na mjestu spoja. Širina rova za 
polaganje cjevovoda određena je u skladu s potrebnom veličinom prostora za manipuliranje i montažu 
cjevovoda. Iskop rova vrši se strojno i ručno. Ručni iskop potreban je na mjestima križanja, odnosno 
blizine postojećih instalacija ili objekata. Obloga cijevi izvodi se od pijeska u debljini 15 cm iznad 
tjemena cijevi. Ostatak rova zatrpava se materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz nabijanje 
svakog sloja. Nakon polaganja cijevi u rov i spajanja cijevi treba izvršiti tlačnu probu prema važećim 
propisima ili kako je to preporučeno u ovom projektu. Za upotrijebljenu cijev sa spojnicom izvoditelj 
radova od proizvođača cijevi treba osigurati dokaze (ateste) u skladu s proizvođačkom specifikacijom. 

 
Tlačna proba 
Tlačna proba je vremenski ograničen postupak kojim se ispituje položen i montiran cjevovod 

radi provjere ispravnosti montaže i eventualno nastalih oštećenja u toku izvedbe. 
Određivanje dužine probnog odsjeka zavisi od promjera cijevi i drugih uvjeta, ali u pravilu ne 

smije biti veći od 500 m. 
Provedba tlačne probe sastoji se iz ovih postupaka: 
- podupiranje i sidrenje cjevovoda, 
- punjenje cjevovoda vodom, 
- predproba, 
- glavna proba, 
- skupna proba. 
 
Podupiranje i sidrenje cjevovoda mora se obaviti na svim horizontalnim i vertikalnim lomovima 

trase (fazonskim komadima) od 11° ili većim, putem odgovarajućih betonskih blokova, zatim 
zasipavanjem cijevi po čitavoj dužini osim na spojevima, te na krajevima ispitne dionice putem 
posebnih fazonskih komada sa slijepim prirubnicama (blind flanšama) u svemu prema uputama 
proizvođača. 

Punjenje cjevovoda vodom treba obaviti sanitarno čistom vodom, od najnižeg mjesta ispitne 
dionice, sa količinom vode propisanom za ispitni profil cijevi. 

Na krajnjem (višem) dijelu ispitne dionice kraj cjevovoda mora biti predviđen tako da kod 
punjenja omogućuje evakuaciju zraka iz cijevi. 

Predproba se obavlja po dovršenju punjenja cjevovoda tako da se tlačna crpka sa 
manometrom postavi na najpogodnije mjesto u pogledu zaštite radnika koji obavljaju tlačnu probu. 

Tlak u cjevovodu koji treba uspostaviti kod predprobe mora iznositi 1,0 x NP (nazivni tlak) za 
predviđenu vrstu cijevi, tj. u konkretnom slučaju 1,0 x 16 = 16 bara. 

Glavna tlačna proba može se obaviti nakon uspješne završene predprobe.  
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Trajanje predprobe za ovu vrstu cijevi pod navedenim tlakom predviđeno je 12 sati u kojem 
vremenu ne smije biti propuštanje spojeva i cijevi. 

Ispitni tlak za glavnu probu iznosi 1,3 x NP, a trajanje probe mora biti 30 minuta za svakih 100 
m dužine ispitne dionice, ali najmanje 2 sata bez obzira na dužinu dionice. Skupna proba obavlja se 
nakon uspješno obavljenih glavnih proba cijelog cjevovoda, kod čega spojna mjesta između pojedinih 
dionica moraju ostati slobodna. 

Ispitni tlak za ovu probu iznosi 1,3 x NP (nazivni pritisak) u trajanju od 2 sata.  
 

Hidranti 
Hidrant je nadzemni profila 100 mm. Sveukupno se predviđa ugraditi 1 nadzemni hidrant. 

Raspored hidranata prikazan je u priloženim nacrtima, a detalji montaže hidranata dani su kao grafički 
prilozi.  

Potrebno je izvršiti pregled prije ugradnje dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, 
oblaganje hidranta složenom opekom u suho kao i atestiranje funkcionalnosti hidranta od strane 
ovlaštene organizacije.  

Hidranti se oblažu suhozidom. Suhozid se izvodi od pune opeke. Nakon izvedbe betonske 
podloge (C12/15) i upore N komada izvodi se suhozid od pune opeke sa otvorom 14/14 cm oko 
hidranta, a do potrebne visine za izvedbu hidrantske kape u visini terena. Predviđa se po komadu 
izvedenog suhozida cca 250 komada pune opeke ovisno o dubini cjevovoda. 
 

Vodovodni priključci 
Priključak instalacije sanitarne vode na gradski vodoopskrbni cjevovod od cijevi PEHD DN110 

x 10,0 mm je preko spojnog voda PE 100, PEHD DN 25 mm (d 32 x 3,0 mm) cijevi, PN 16 bara koji 
se izvodi do cca 1 m na parcelu budućih korisnika i na čijem se kraju ugrađuje završna elektro kapa d 
32 mm, PE 100, SDR 11. Na spoju cijevi priključka na ulični vod se ugrađuje elektro obujmica/odvojak 
s nožem za PE cijev d 110/32 mm, SDR11.  
 

Pranje i dezinfekcija cjevovoda 
Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na naprijed opisani način potrebno je 

prije puštanja u pogon obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda. 
Cjevovod treba dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim 

dezinficirati otopinom koja mora sadržavati min 30 mg/l klora, koja se mora zadržati u cjevovodu 
najmanje 6 sati, nakon čega rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/lit. 
 

DONJI I GORNJI USTROJ 
 
Kolnička konstrukcija prometnih površina dimenzionirana je na opterećenje kao cesta iz grupe 

srednjeg prometnog opterećenja, a nogostup je dimenzioniran na lako i vrlo lako prometno 
opterećenje, u svemu u skladu sa važećim normama HRN U.C4.010 i HRN I.C4.012. 

Na otkopanu, izravnanu i dobro nosivu podlogu - temeljno tlo Memin=20 MN/m² ugrađuje se 
drobljeni kameni materijal za nosivi sloj (tampon) u projektiranoj debljini. 

Modul stišljivosti za vozne površine mora biti Memin=80 MN/m², dok za pješačke staze modul 
stišljivosti mora biti Memin=60 MN/m². 
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Kolnička konstrukcija prometnice: 
 

a) habajući sloj asfalta 
asfaltbeton AC 11 surf 50/70 AG3 M3, d=4 cm, za srednje teško prometno opterećenje 
 

b) nosivi sloj asfalta 
asfalt AC 22 base 50/70 AG6 M2, d=7 cm, za srednje teško prometno opterećenje 
 

c) nosivi sloj od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala (bez veziva) 
zrnati kameni materijal 0/63 mm u debljini od 45 cm 
 
Kolnička konstrukcija na pješačkoj stazi: 
 

a) habajući sloj asfalta 
asfaltbeton AC 11 surf 50/70 AG9 M4, d=5 cm, za lako prometno opterećenje 
 

b) nosivi sloj od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala (bez veziva) 
zrnati kameni materijal 0/63 mm u debljini od 30 cm 

 
IZVOĐENJE PROMETNIH POVRŠINA 
 
Prije početka izvođenja radova investitor, odnosno izvoditelj radova obvezan je javiti 

javnopravnim tijelima koja su posebnim uvjetima zahtijevala obavijest prije početka radova kako bi se 
izlaskom na teren utvrdila točna lokacija komunalnih instalacija. 

Na početku izvođenja potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu. Na svim 
površinama predviđenim za izvođenje potrebno je izvršiti čišćenje terena od grmlja, drveća i trave, te 
nakon toga izvršiti skidanje humusa i potreban otkop. 

Posteljicu treba urediti i sabiti do potrebne zbijenosti. 
Na mjestima izgradnje pješačkih prijelaza i kolnih pristupa na parcele cestovni rubnik potrebno 

je izvesti kao upušteni rubnik u razini kolnika. Položaj kolnih pristupa na parcele potrebno je dogovoriti 
sa vlasnikom parcele za vrijeme izvođenja radova. 

 
OSTALI RADOVI 
 
Na pješačkim prijelazima te na kolnim ulazima, rubnjaci 15/25 cm će se upustiti na visinu kolnika 

kako bi se omogućio pristup osobama s invaliditetom. 
Na svim pješačkim prijelazima ugraditi će se opločnici čepaste površine za usmjeravanje slijepih i 

slabovidnih osoba sukladno „Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom 
i smanjene pokretljivosti“ (NN 78/13)., a sve prema prikazu u situaciji i pripadnom detalju. 
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INSTALACIJE 
 
Na prostoru prometnice čija je izgradnja planirana nalaze se podzemne instalacije kolektora 

mješovite kanalizacije DN220 i elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), dok se u blizini zone 
zahvata tj. Varaždinskoj ulici nalaze i podzemne instalacije plinovoda, elektroničke komunikacijske 
infrastrukture (EKI) i nadzemne instalacije NN mreže, pozemne instalacije vodovoda i mješovite 
kanalizacije. 

Međusobni položaj svake od navedenih zatečenih instalacija je prikazan u situacionom prikazu 
građevine sa instalacijama. 

Izgradnjom prometnice je obuhvaćena i izrada oborinske odvodnje prometnice na način da se 
novoprojektirani slivnici spoje na novoizgrađenu mješovitu kanalizaciju (sekundarni vod), te izgradnja 
vodoopskrbnog cjevovoda. Izgradnja ostalih komunalnih instalacija nije predviđena ovim projektom, već 
su samo rezervirani koridori za sljedeću infrastrukturu: NN, DTK, JR, plinovod. Unutar rezerviranog 
koridora za elektroinstalacije (NN, JR) i DTK položit će se cijevi od PEHD DN50 (zaštitne cijevi) kroz koje 
će se kasnije provući navedene instalacije, a sve sukladno dobivenim posebnim uvjetima građenja.  

Sve postojeće instalacije koje se nalaze neposredno uz zahvat na prometnici, a zbog njihove 
blizine prometnici biti će potrebno poduzeti sve potrebne mjere da ne dođe do njihovog oštećenja 
prilikom izvođenja radova na cesti i pješačkim stazama. U tu svrhu je prije početka radova na izgradnji 
prometnice potrebno obavijestiti nadležne pravne osobe koje upravljaju pojedinom infrastrukturom, te u 
dogovoru sa nadležnom osobom utvrditi točan položaj instalacije, a ukoliko je potrebno poduzeti 
određene radnje glede njihovog izmještanja ili zaštite.  

U svrhu zaštite EKI kabla nužno je provesti iznalaženje instalacije ručnim iskopom rova 
(probnim šlicevima),kako bi se spriječilo njezino oštećenje, potom provesti zaštitu u zoni zahvata, a 
sve prema Pravilniku onačinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine(NN br. 
75/13). Detalj zaštite EKI kabla prikazan je u grafičkim prilozima ovog projekta. 

Sukladno dobivenim posebnim uvjetima građenja izdanih od HEP-ODS d.o.o. Elektra 
Varaždin broj i znak: 400300101/2069/20IR, prije početka građenja Investitor, odnosno Izvođač dužni 
su zatražiti lociranje i iskolčenje podzemnih elektroenergetskih vodova od HEP-ODS Elektra 
Varaždin. Iskop u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova treba obavljati ručno. Za potrebe 
postavljanja budućih podzemnih elektroinstalacija ugradit će se 5 komada zaštitnih DWP cijevi DN50. 

Preporučuje se izgradnja vodovodnih i kanalizacijskih priključaka do privatnih parcela prije 
ugradnje završnog asfaltnog zastora kolnika i pješačkih staza. 

Sve radnje vezane uz instalacije je potrebno izvoditi i dalje projektirati u skladu sa 
posebnim uvjetima, koji će se prije početka radova pribaviti od pojedinog distributera na temelju 
ove projektne dokumentacije. 
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ZAŠTITA NA RADU 
 
Prije početka i u toku izvođenja radova potrebno je osigurati cjelokupno gradilište mjerama 

zaštite na radu. Osiguranje gradilišta provodimo postavom prometnih znakova, oznaka i rampi, a 
noću pomoću svjetlosnih signala. Prilikom izvođenja radova potrebno je provoditi privremenu 
regulaciju prometa te osigurati nesmetan pristup mještanima tijekom cijelog vremena izvođenja 
radova. Sve duboke iskope potrebno je zaštititi zaštitnom ogradom i dodatno označiti te provoditi 
potrebno razupiranje rova. 

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. 
Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V. koji je sastavni dio Pravilnika o 

zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. 
Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti 

unesena u plan izvođenja radova. Plan izvođenje radova je sastavni dio dokumentacije za prijavu 
gradilišta. 

Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan 
izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova. 

Nakon završetka radova prometnu signalizaciju (horizontalnu i vertikalnu) izvesti prema 
prometnom dijelu projekta.  

 
PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 
 
Sve su krivine projektirane za računsku brzinu od 50 km/h. U skladu s tim i značenjem 

prometnice odabrana je i projektirana prometna signalizacija – veličina prometnih znakova, oznake na 
kolniku i ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa. 

 
Prometna signalizacija i oprema projektirani su skladu s: 
 
- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.), 
- Hrvatskim normama, 
- Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 

64/15, 89/15, 108/17, 70/19, 42/20), 
- Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), 
- Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, 

travanj 1993). 
 
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 

 
Za predmetni zahvat predviđaju se novi znakovi. Kod određivanja mikrolokacije na terenu 

dozvoljena su odstupanja ukoliko je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti 
kod uključivanja i sl. s tim da uvijek budu ispoštivane propisane visine (u naseljima min. 0,30 m), 
poprečna udaljenost od ruba kolnika min. 0,3 m mjereno od vanjskog ruba znaka, vodoravni otklon 3O 
prema smjeru vožnje. 

U slučaju da se kod rušenja oštete temelji potrebno je obnoviti betonske temelje (C 20/25) oblika 
zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 
70 cm. Na donjem dijelu stup mora imati sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton.  
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Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je na način da svojom bojom i veličinom 
odgovara razini županijske ceste širine od 5,00 do 7,00m. Zaključak je da se zbog uniformnosti 
znakova i sigurnosti usvaja veličina okomite signalizacije razreda «normalni» (II) i to: 

 
• znakovi izričitih naredbi : - krug promjera φ 60cm 
• znakovi obavijesti:  - krug promjera φ 60cm 
     - kvadrat sa stranicama 60x60 cm 
 
Pri izradi vertikalne prometne signalizacije treba primijeniti retroreflektivnu foliju «High Intensity 

Grade», klase retrorefleksije 2, stabilnu na ultraljubičasto zračenje i koja je aplikacijom nanešena na 
Al podlogu debljine 2,0 mm sa pojačanim okvirom i vodoravnim ojačanjem, što jamči kvalitetu i 
trajnost prometnih znakova. 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i 
pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje 
moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se 
onemogući samoodvijanje. 

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove promjera φ 63,5mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i 
zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.  

Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje (C 20/25) oblika zarubljene piramide čije su 
stranice donjeg kvadrata 30 cm, a gornjeg 20 cm. Dubina temelja je min. 70 cm. Na donjem dijelu 
mora imati sidreni vijak (anker) koji se postavlja u beton. 

 
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

 
Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s 

HRN U.S4.221 – 234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, 
Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim 
uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama. 

 
Horizontalna signalizacija podijeljena je u tri skupine: 

• uzdužne oznake 
• poprečne oznake 

 
Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 s 

odgovarajućim koeficijentom retrorefleksije klase I odnosno klase II za oznake za koje je to 
predviđeno Pravilnikom o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Prije početka 
bojanja podloga mora biti čista i suha zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti 

Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i 
primijenjene količine retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim 
tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 
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PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođač je dužan provoditi privremenu regulaciju prometa, prema dinamici izvođenja pojedine 

vrste radova, u skladu s elaboratom koji je dužan izraditi a koji mora biti odobren od nadležnih službi. 
Tokom izvođenja radova biti će potrebno provoditi mjere privremene regulacije prometa, kako 

bi se promet odvijao nesmetano.  
Znakovi za privremenu regulaciju prometa mogu biti postavljeni na stupove na visini od 0,3 do 

2,2 m od površine kolnika (terena), pri čemu stupovi moraju biti obojani naizmjenično poljima crvene i 
bijele boje širine po 25 cm. Na isti se stup mogu postaviti najviše dva znaka. Znakovi kojima je to 
dopušteno propisom mogu biti postavljeni i na nosiva postolja, te uzdignuti najmanje 30 cm od 
površine kolnika. Stupovi i znakovi korišteni u svrhu privremene regulacije prometa moraju biti 
retroreflektirajućih svojstava minimalno klase RA2. Svi prometni znakovi, signalizacija i oprema u 
cijelosti moraju biti izrađeni i postavljeni prema Pravilniku o privremenoj regulaciji prometa i 
označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19). 

 
 
3. OBAVEZE IZVOĐAČA 
 
Izvođač je dužan: 
- sve radove izvoditi prema važećim propisima i standardima  
- o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku 
- o eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog organa ili projektanta radi 

otklanjanja istog 
Na početku izvođenja potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu. Na svim 

površinama predviđenim za izvođenje potrebno je izvršiti čišćenje terena od grmlja, drveća i trave, te 
potreban iskop.  

 
 
4. ZAŠTITA OD POŽARA 
 
Predmetni zahvat u prostoru projektiran je na način da ispunjava bitne zahtjeve iz područja 

zaštite od požara.  
Zahvat u prostoru sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po 

zahtjevnosti mjere zaštite od požara (NN 056/2012) spada u građevine skupine 1 – manje 
zahtjevne građevine. Izgrađena građevina neće imati nikakvog požarnog opterećenja. 

U koridoru postojeće prometnice postoji mreža vodoopskrbnih cjevovoda, koji će osigurati 
potrebne količine protupožarne vode te je zatečena izgrađena vanjska (ulična) hidrantska mreža. 

Sve javnoprometne površine su predviđene za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila. 
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5. PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 
Građevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspoloživim ulaznim 

podacima i prema važećoj zakonskoj i tehničkoj regulativi. Građevinu je potrebno izvesti u skladu s 
izvedbenim projektom, poštujući važeću zakonsku i tehničku regulativu. 

Projektnom dokumentacijom su dana takva rješenja da se osiguraju svi bitni zahtjevi za 
građevinu tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobičajenog korištenja te stalnog propisnog 
održavanja. 

Održavanje je potrebno provoditi u skladu s važećim propisima koji reguliraju gradnju i 
održavanje građevina, a posebno održavanje cesta te prema uputama pravne osobe koja upravlja 
cestom. Kod održavanja posebnu pažnju treba posvetiti slivnicima, te svim drugim dijelovima koji 
omogućuju kvalitetnu odvodnju. 

Investitor je dužan provoditi redovito održavanje vodolovnih grla, sustava za odvodnju, 
separatora ulja i masti, čišćenje kolnika uz rubnjak od nečistoća pijeska i mulja, te održavanje zelenih 
površina. Također je dužan u skladu s vlastitim planovima redovitog održavanja vršiti odgovarajuće 
zahvate na pojedinim dijelovima građevine, kao što su kolnička konstrukcija i prometna oprema, a u 
svrhu očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu za vrijeme njezinog trajanja. 

Uz predviđene mjere održavanja građevine. projektirani vijek građevine iznosi 50 godina (a za 
kolničku konstrukciju 20 godina. nakon čega je potrebno provesti potrebne mjere radi produživanja 
vijeka konstrukcije). 

Vijek upotrebe instalacijskih sustava odvodnje određen je vijekom upotrebe pojedinih 
instalacijskih sklopova i sustava, kao i primjenjenih materijala. Trajnost sklopova u sustavu ovisi o 
kvaliteti spojeva i spojnih sredstava na istima. Predmetni sustavi imaju optimalni vijek trajanja od 30 
godina. Posao na održavanju treba povjeriti pravnoj osobi registriranoj za održavanje. 

 
 
6. PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
 
Na osnovu predviđenih radova i materijala, iskustvenih procjena, te tržišnih kretanja cijena 

radova i materijala, procjena troškova za ovaj dio radova iznosi cca 650.000,00 kn  
(bez uračunatog PDV-a).  

 
 

NAPOMENA: 
Ovim projektom u troškovniku nisu obrađene radnje vezane za rješavanje imovinsko pravnih 
pitanja. 
Sve visine u projektu dane su kao završne visine habajućeg sloja asfalta. 
Sve ostale pojedinosti vidljive su iz projekta. 
 
 
SASTAVIO: PROJEKTANT: 
 
 
_____________________________      ________________________ 
Saša Sanjković, dipl. ing. geot.       Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 

 
Varaždin, srpanj 2020.    
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5.1. KOORDINATE I VISINE OPERATIVNIH POLIGONA  
 

OZNAKA POL. X Y VISINA
P1 489792,975 5128616,565 168,280
P2 489844,587 5128586,673 168,227

KOOORDINATE I VISINE OPERATIVNIH POLIGONA

 
 

5.2. PRORAČUN ELEMENATA OSI  
 

************************************************************************************************************* 
*!BR TIP  P.BR.E.         POC_STAC     POC_R              Y    POC.TOC.    X         POC_SM_KUT  1  * 
*!   A                     DUŽINA      KRA_R              Y    KRA.TOC.    X         PROM_KUTA   2  * 
*!                        KRA_STAC                        Y    PRE.TAN.    X         KRA_SM_KUT  3  * 
*!                                                        Y    CEN.TOC.    X         TANGENTA1   4  * 
*!                                                        Y    SRE.TOC.    X         TANGENTA2   5  * 
************************************************************************************************************* 
1   PRAVAC 1                      0.000           BESK    489842.087699   5128587.344781     195d29'29"  1 
                              11.954135           BESK    489838.894813   5128575.824936                 2 
                                 11.954                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
2   PRIJELAZNICA 1               11.954           BESK    489838.894813   5128575.824936     195d29'29"  1 
        156.525               35.000000    -700.000000    489829.828140   5128542.020685      358d34'3"  2 
                                 46.954                   489832.662398   5128553.338560      194d3'33"  3 
                                                          490508.860216   5128371.975280         23.334  4 
                                                                                                 11.667  5 
* 
3   KRUZNI_LUK 1                 46.954    -700.000000    489829.828140   5128542.020685      194d3'33"  1 
                              26.588984    -700.000000    489823.860440   5128516.111698     357d49'25"  2 
                                 73.543                   489826.598227   5128529.122868     191d52'58"  3 
                                                          490508.860216   5128371.975280         13.296  4 
                                                          489826.721269   5128529.094527         13.296  5 
* 
4   PRIJELAZNICA 2               73.543    -700.000000    489823.860440   5128516.111698     191d52'58"  1 
        156.525               35.000000           BESK    489817.225612   5128481.747312      358d34'3"  2 
                                108.543                   489821.458023   5128504.694355      190d27'1"  3 
                                                          490508.860216   5128371.975280         11.667  4 
                                                                                                 23.334  5 
* 
5   PRAVAC 2                    108.543           BESK    489817.225612   5128481.747312      190d27'1"  1 
                              35.840618           BESK    489810.724730   5128446.501200                 2 
                                144.384                                                                  3 
                                                                                                         4 
                                                                                                         5 
* 
*! Ukupna dužina osi: 144.384 
*! Parametar zakrivljenosti (Grad/Km): 38.794 

 
TUMAČ ELEMENATA ISKOLČENJA OSI: 
 
BR – redni broj elementa na osi  
TIP – tip glavnog elementa 
P.BR.E – redni broj elementa definiranog tipa 
POC_STAC – početna stacionaža elementa 
POC_R – početni radijus elementa 
Y_POC_TOC – Y koordinata početne točke  
X_POC_TOC – X koordinata početne točke 
POC_SM_KUT – početni smjerni kut 
1 – oznaka prvog reda u zapisu glavnog elementa 
A – parametar A prijelaznice  
DUZINA – dužina elementa 
KRA_R – završni radijus elementa 
X_KRA_TOC – X koordinata završne točke 
Y_KRA_TOC – Y koordinata završne točke 

 

 
 
PROM_KUTA – promjena smjernog kuta 
2 – oznaka drugog reda u zapisu glavnog elementa 
KRA_STAC – završna stacionaža elementa 
X_PRE_TAN – X koordinata presjecišta tangenti 
Y_PRE_TAN – Y koordinata presjecišta tangenti 
KRA_SM_KUT – završni smjerni kut 
3 – oznaka trećeg reda u zapisu glavnog elementa 
X_CEN_TOC – X koordinata središta kruga 
Y_CEN_TOC – Y koordinata središta kruga 
TANGENTA1 – dužina lijeve tangente 
4 – oznaka četvrtog reda u zapisu glavnog elementa 
X_SRE_TOC – X koordinata točke, koja leži na sredini elementa 
Y_SRE_TOC – Y koordinata točke, koja leži na sredini elementa 
TANGENTA2 – dužina desne tangente 
5 – oznaka petog reda u zapisu glavnog elementa 

 
 



 

naziv zahvata: 
 

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kućan Marofu  

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 237/20  DATUM: srpanj 2020.  LIST/ LISTOVA: 3/6 
BROJ PROJEKTA:   GP 237/20   5. PRORAČUNI 
MAPA 1     

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

5.3. KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE I 
RUBOVA KOLNIKA 

 

OZN. TOČKE STACIONAŽA X Y VISINA
 1_1 489844,979 5128586,544 168,213
 1_2 489842,088 5128587,345 168,202
 1_3 489839,197 5128588,146 168,192
 2_1 489841,786 5128575,024 168,186
 2_2 489838,895 5128575,825 168,261
 2_3 489836,004 5128576,626 168,336
 3_1 489838,882 5128564,514 168,189
 3_2 489835,989 5128565,308 168,264
 3_3 489833,096 5128566,102 168,339
 4_1 489834,835 5128549,472 168,090
 4_2 489831,933 5128550,232 168,165
 4_3 489829,031 5128550,993 168,240
 5_1 489832,738 5128541,290 168,030
 5_2 489829,828 5128542,021 168,105
 5_3 489826,919 5128542,752 168,180
 6_1 489829,700 5128528,662 167,939
 6_2 489826,777 5128529,337 168,014
 6_3 489823,854 5128530,011 168,089
 7_1 489826,796 5128515,494 167,844
 7_2 489823,860 5128516,112 167,919
 7_3 489820,925 5128516,730 167,994
 8_1 489823,578 5128499,409 167,729
 8_2 489820,632 5128499,975 167,804
 8_3 489817,686 5128500,541 167,879
 9_1 489821,862 5128490,314 167,669
 9_2 489818,913 5128490,864 167,744
 9_3 489815,963 5128491,414 167,819
10_1 489820,176 5128481,203 167,634
10_2 489817,226 5128481,747 167,709
10_3 489814,275 5128482,292 167,784
11_1 489818,098 5128469,936 167,738
11_2 489815,148 5128470,480 167,707
11_3 489812,197 5128471,025 167,675
12_1 489816,378 5128460,613 167,857
12_2 489813,428 5128461,157 167,737
12_3 489810,478 5128461,701 167,618
13_1 489814,659 5128451,290 167,905
13_2 489811,708 5128451,834 167,785
13_3 489808,758 5128452,378 167,665
14_1 489813,616 5128445,701 167,932
14_2 489810,725 5128446,502 167,812
14_3 489807,834 5128447,303 167,692

0+129,48

0+138,96

0+144,38

0+060,00

0+073,54

0+090,00

0+099,27

0+108,54

0+120,00

KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE TE 
KOORDINATE I VISINE RUBOVA KOLNIKA PO POPREČNIM PRESJECIMA

0+000,00

0+011,95

0+022,87

0+038,48

0+046,95
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5.4. KOORDINATE I VISINE SLIVNIKA 
 

OZNAKA 
SLIVNIKA

X Y
VISINA 

REŠETKE
SrD-1 489810,478 5128461,701 167,598
SrL-1 489841,786 5128575,024 168,166
SrL-2 489834,242 5128547,194 168,053
SrL-3 489828,394 5128522,888 167,877
SrL-4 489823,578 5128499,410 167,709
SrL-5 489820,176 5128481,203 167,614

KOORDINATE I VISINE SLIVNIKA SA REŠETKOM

 
 
 

5.5. KOORDINATE I VISINE MONTAŽNIH ZDENACA 

 

OZNAKA 
ZDENCA

X Y VISINA

Mz-1 489832,318 5128589,887 168,281
Mz-2 489835,955 5128587,568 168,283
Mz-3 489843,796 5128585,028 168,215
Mz-4 489850,707 5128582,272 168,305
Mz-5 489819,170 5128514,683 168,142
Mz-6 489819,891 5128515,206 168,135
Mz-7 489827,695 5128513,589 168,004
Mz-8 489806,775 5128447,237 167,861
Mz-9 489807,509 5128447,805 167,843
Mz-10 489814,618 5128445,780 168,098

KOOORDINATE I VISINE MONTAŽNIH ZDENACA
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5.6. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 
DIMENZIONIRANJE ASFALTNE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PREMA METODI  HRN U.C4.012

20 [god]
W80 7*10^5

pt 2,5
R 2
CBR 5 [%]

Tip 1 kolničke konstrukcije prema HRN U.C4.012

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije na temelju dijagrama za tip 1

Asfaltni slojevi 

aASFALT 0,38

a1 0,42

a2 0,35

d1 10,50 [cm]

dAS 4 [cm]

d2= 6,6 → 7 [cm]

4 [cm] AC 11 SURF 50/70
7 [cm] AC 22 BASE 50/70Nosivi sloj

Prosječni koeficijenti zamjene:

pretpostavljena debljina 
habajućeg sloja

koef. zam. asfaltnih slojeva

koef. zam. habajućeg sloja

koef. zam. nosivog sloja
ukupna debljina asfaltnih slojeva 
(veličina očitana iz dijagrama)

Habajući sloj 

Ulazni podaci za proračun:

Izabrane debljine asfaltnih slojeva 

ukupno ekvivalentno opterećenje 
projektni period

regionalni faktor 
konačna vozna sposobnost 

nosivost tla posteljice 

�� � ������	 
 ��� � �� � ��
� � ��
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Nevezani, mehanički zbijeni nosivi sloj

Debljina očitana iz dijagrama 41 [cm]
Izabrana debljina 45 [cm]

Određivanje dubine smrzavanja prema HRN U.B9.012

ISZsred

>

Projektirana struktura kolnika na promatranoj lokacji, zadovoljava u pogledu uvjeta na smrzavanje.

Izabrani slojevi nove kolničke konstrukcije

4 [cm]
7 [cm]

45 [cm]

Napomene:
*Podaci za indeks smrzavanja zraka uzeti su za grad Varaždin

Debljina kolničke 
konstrukcije [0,7*DS]

0,54

Ukupna debljina k.k 
[cm]
56

0,7 * DSmax [cm]

54

Indeks smrzavanja 
zraka ISZ

Dubina smrzavanja 
po švicarskoj metodi - 

232,2 0,77

3. Nevezani, mehanički zbijeni kameni 
materijal

2. AC 22 BASE 50/70 AG6 M2
1. AC 11 SURF 50/70 AG3 M3

 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
 

PROJEKTANT: 
 
 

________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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GLAVNI PROJEKT

6.1. ISKAZ PLANIMETRIRANIH KOLIČINA

Izgradnja Nove ulice sa spojem
na Varaždinsku ulicu u Kućan
Marofu

DATUM: srpanj 2020. LIST/LISTOVA:

6. ISKAZ KOLIČINA
DATUM: 2/4Z.O.P.: 237/20

BROJ PROJEKTA: GP 237/20

GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 1
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6.2. TABELARNI PRIKAZ SVEUKUPNIH KOLIČINA 
 

Duljina zahvata (m) 0,00 145,00 145,00

Rezanje asfalta (m) 0,00 20,00 20,00

Demontaža znakova (kom) 0,00 1,00 1,00

Izmještanje postojećeg stupa oznake ugradbene garniture (kom) 0,00 1,00 1,00

Lociranje postojećih instalacija (m) 0,00 39,00 39,00

Iskop probnih šliceva (m3) 0,00 5,00 5,00

Dizanje poklopca revizijskih okana (kom) 0,00 5,00 5,00

Demontaža postojećeg panoa (kom) 0,00 1,00 1,00

Rušenje montažnog zdenca (kom) 0,00 1,00 1,00

Izmještanje podzemnih hidranata (kom) 0,00 4,00 4,00

Zaštita kabelske kanalizacije (m) 0,00 27,00 27,00

Iskop humusa (m2) 1.710,00 0,00 1.710,00

Široki iskop (m3) 289,30 24,70 314,00

Kameni nasip (m3) 72,20 6,80 79,00

Nasip materijalom iz iskopa (m3) 85,00 8,00 93,00

Temeljno tlo (m2) 495,80 84,20 580,00

Posteljica kolnika (m2) 1.157,70 15,30 1.173,00

Posteljica staze (m2) 407,00 84,00 491,00

Humus pokosa (m2) 111,00 0,00 111,00

Izrada bankina 50 cm (m) 0,00 297,00 297,00

Zelena površina (m2) 0,00 130,00 130,00

Tampon  45 cm (m3) 535,70 12,30 548,00

Tampon  30 cm (m3) 124,30 30,70 155,00

Asfalt  22 base, d=7cm (m2) 866,60 19,40 886,00

Asfalt AC 11 surf, d=4cm (m2) 866,60 19,40 886,00

Asfalt AC 11 surf, d=5cm - staze (m2) 373,90 92,10 466,00

Rubnjak 15/25/100 (m') 0,00 297,00 297,00

Rubnjak 8/20/50 (m') 0,00 302,00 302,00

Spojne cijevi slivnika Ø 200mm (m') 0,00 72,00 72,00

Slivnik s  rešetkom (kom) 0,00 6,00 6,00

Drenaža (m') 0,00 144,00 144,00

Prometni znak izričitih naredbi B02 ɸ60 (kom) 0,00 1,00 1,00

Prometni znak izričitih naredbi B41 ɸ60 (kom) 0,00 1,00 1,00

Prometni znak obavijesti C68 60x60 (kom) 0,00 1,00 1,00

Uzdužna oznaka na kolniku - puna razdjelna crta š=10 cm (m) 0,00 20,00 20,00
Uzdužna oznaka na kolniku - isprekidana razdjelna crta 3+3, š=10 
cm (m) 0,00 120,00 120,00

Poprečne oznake na kolniku - puna crta zaustavljanja (m) 0,00 3,30 3,30

Poprečne oznake na kolniku -pješački prijelaz š=3,0 m (m2) 0,00 28,00 28,00

Taktilne površine čepaste strukture (m2) 0,00 6,00 6,00

Zaštitne PEHD cijevi DN50 mm (m') 0,00 852,00 852,00

Montažni zdenac MZ D0 (kom) 0,00 10,00 10,00

Planimetrirana veličina
prema iskazu 

količina

razlika 
količina 
prema 
situaciji

UKUPNO:
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6.3. KOLIČINE ZA UPIS U TROŠKOVNIK 
 

KOLIČINE ZA UPIS U TROŠKOVNIK

HUMUS iz iskaza količina 1710,00 m2 x 0,30 = 513,00 m3

 
 
Varaždin, srpanj 2020.  
 

PROJEKTANT: 
 
 

________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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7. TROŠKOVNIK RADOVA 
 

 

 

 

 

 

 

 



GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT

Red. br. O.T.U. OPIS RADA  Jed.mj. Količina  Jed.cij. Ukupno

 TROŠKOVNIK RADOVA 

NAPOMENA:
A. Radovi iskolčenja trase i objekata (sva geodetska mjerenja kojima se
podaci iz projekata prenose na teren, iskolčenje objekata, profiliranje,
obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme
građenja, odnosno do predaje građevine Naručitelju) i izrada projekta
izvedenog stanja moraju biti uključene u jedinične cijene stavaka
troškovnika i neće se posebno obračunavati.

B. Obračun količina vrši se prema dimenzijama i linijama iz projekta.
Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u skladu s OTU
izdanih od Hrvatskih cesta - Hrvatskih autocesta Zagreb, prosinac 2001
za radove na cestama i Posebnim tehničkim uvjetima iz projekta.

C.  U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, 
jedinične cijene moraju uključivati sve  troškove deponiranja, uključujući 
obavezu izvođača da pronađe odlagalište. Izvođač je dužan u toku 
izvođenja radova voditi računa o zbrinjavanju građevinskog otpada prema 
Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 
98/19).
D. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje instalacija
izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapnja radi
utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih
kabela uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija.
Navedeni radovi moraju biti uključeni u jedinične cijene stavaka
troškovnika i neće se posebno obračunavati.

E. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova
(održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i sve ostalo
potrebno za sigurno odvijanje prometa).

F. Troškove vezane za organizaciju gradilišta, regulaciju prometa za
vrijeme izvođenja radova, postavljanje privremene prometne signalizacije
za vrijeme trajanja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i
slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu
nadoknadu.

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kučan Marofu 
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1.) PRIPREMNI RADOVI

1.1. 1-02 GEODETSKI RADOVI
1-02.1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se 
podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, osiguranje osi 
iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na 
terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.

Obračun radova: m 145,00

1.2. 1-03.2 UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKATA, PROMETNIH ZNAKOVA, 
REKLAMNIH PLOČA I SLIČNO
Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča, čeličnih
odbojnika i druge prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi
sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni i da ih je moguće opet upotrijebiti.
Radovi rušenja i uklanjanja postojeće kolničke konstrukcije, rubnjaka,
betonskih kanalica, postojećih rigola, kolnih prilaza i sl. uključuju i utovar u
prijevozna sredstva te odvoz na deponiju.
Obračun radova:

1.2.1. -Po metru dužnom rezanja postojećeg kolnika, rezanje kod iskopa
kolničke konstrukcije, na prilaznim putevima te na asfaltnim kolnim
ulazima   (spoj na postojeće stanje) m' 20,00

1.2.2. - vađenje i demontiranje  prometnih znakova kom 1,00
1.2.3. - vađenje i demontiranje  panoa kom 1,00
1.2.4. - izmještanje stupa oznake ugradbene garniture kom 1,00
1.2.5. - rušenje postojećeg montažnog zdenca kom 1,00

1.3. 1-03.5. LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA
Obračun radova:
Dizanje poklopaca revizionih okana komunalnih instalacija. Rad obuhvaća
uklanjanje postojećih poklopaca, popravak oštećenih dijelova revizionih
okana, betoniranje vijenca te ponovno ugradnju poklopca na kotu
određenu projektom.

1.3.1. Prilagodba visina poklopaca postojećih revizionih okana komunalnih
instalacija na novu visinu. Rad obuhvaća uklanjanje postojećih poklopaca,
popravak oštećenih dijelova revizionih okana, betoniranje vijenca te
ugradnju novih poklopca s natpisom komunalne instalacije na kotu
određenu projektom. Nosivost poklopca u kolniku je 400 kN. kom 5,00

1.3.2. Lociranje komunalnih instalacija i priključaka od strane vlasnika 
instalacija.  Rad obuhvaća lociranje komunalnih instalacija i priključaka, 
koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice 
mogu biti ugroženi. Lociranje komunalnih instalacija obavlja komunalno 
poduzeće, vlasnik instalacija. Izvođač radova dužan je zatražiti ponudu od 
komunalnog poduzeća za lokaciju komunalnih instalacija. Obračun je po 
m1 lociranih instalacija. m' 39,00

1.3.3. Ručni iskop probnih šliceva, po 1,0 m3 iskopa po jednom probnom šlicu 
sa zatrpavanjem. Stavka uključuje sve potrebne radove materijale, 
pomoćna stredstva i transport za kompletnu izvedbu. Obračun po m3 
izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva m3 5,00

1.3.4. Izmještanje postojećih podzemnih hidranata u neposrednu blizinu u
skladu s uputama vlasnika. U cijenu stavke uključen je iskop, prespajanje
i izmještanje instalacija, fazonski komadi, zatrpavanje pijeskom, traka
upozorenja, odvoz viška materijala, nabijanje slojeva pijeska u slojevima
od max 30 cm. kom 4,00
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1.4. ZAŠTITA POSTOJEĆIH KOMUNALNIH I DRUGIH INSTALACIJA
Zaštita postojećih podzemnih TK instalacija. Radovi se obavljaju prema
tehničkim uvjetima i uz stručni nadzor nadležne komunalne organizacije.
Stavka obuhvaća iskop rova, zaštitu postojeće instalacije u rovu,
zatrpavanje pijeskom, odnosno betonom u zoni kolničke konstrukcije,
zatrpavanje rova materijalom za izradu tampona, osiguranje instalacije
potrebnim utezima, PEHD cijevima, te sve druge radnje, materijale, pribor
i rad potreban za potpunu zaštitu instalacija prema zahtjevu nadležne
organizacije od koje Izvođač treba ishoditi potrebne suglasnosti. Obračun
po m1. m' 27,00

Ukupno  1. - PRIPREMNI RADOVI  (Kn):

2.) ZEMLJANI RADOVI

2.1. 2-01 ISKOP HUMUSA
Površinski iskop humusa u debljini sloja od 20 cm, prema kotama i
podacima danim u projektu te utovar i prijevoz viška materijala na
deponiju koju osigurava i uređuje Izvođač radova. U toku iskopa humusa
treba voditi računa o tome da bude omogućena poprečna i uzdužna
odvodnja. Površine na kojima je nakon iskopa humusa predviđena izrada
nasipa, potrebno je odmah urediti i sabiti te izraditi prvi sloj nasipa.

Obračun radova:
Po kubičnom metru iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju. m3 513,00

2.2. 2-02 ŠIROKI ISKOP
Iskopi na trasi koji su predviđeni projektom: iskopi u trasi za ugradnju nove 
kolničke konstrukcije, iskopi kod devijacija cesta i prilaznih putova, kao i
iskopi pri gradnji objekata. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz
projekta te propisanim nagibima kosina.
Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz
do deponije, deponiranje, te uređenje deponije. Mjesto deponije dužan je
osigurati Izvođač radova. 

Obračun radova:
Po kubičnom metru iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju.

2-02.3 Iskop u materijalu kategorije ''C'' m3 314,00

2.3. 2-08 UREĐENJE TEMELJNOG TLA

2-08.1 UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM

Zbijanje temeljnog tla u zemljanim materijalima odgovarajućim sredstvima
za zbijanje sa traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na standardni
Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti Ms≥20MN/m2.
Obračun radova:

Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno uređenog
temeljnog tla. m2 580,00
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2.4. IZRADA NASIPA

2.4.1. 2-09.3 IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
U ovoj stavci obuhvaćena je dobava i doprema potrebne količine kamenog
materijala iz pozajmišta, razastiranje te grubo planiranje materijala u
nasipu prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i zbijanje. Debljina
nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te
uporabljenim građevinskim strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom
pločom promjera 30cm Ms>40 MN/m2 , ovisno o sloju i konačnoj visini
nasipa. Kameni materijal za nasip ugrađuje se u slojevima prema O.T.U. 2-
09.3. Obračun po stvarno izvedenim količinama, mjereno u ugrađenom i
zbijenom stanju.

Obračun radova:

Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa. m3 79,00

2.4.2. 2-09.2 IZRADA NASIPA OD POGODNOG MATERIJALA IZ ISKOPA (ZAPUNA)

U ovoj stavci obuhvaćena je doprema potrebne količine materijala
dobivenog iz iskopa, razastiranje te grubo planiranje materijala u nasipu
prema dimenzijama i nagibima iz projekta, kao i zbijanje. Debljina
nasipnog sloja mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala te
uporabljenim građevinskim strojevima. Modul stišljivosti mjeren kružnom
pločom promjera 30cm Ms>40 MN/m2 odnosno Ms>35 MN/m2, ovisno o
sloju i konačnoj visini nasipa. Predviđa se materijal iz iskopa koji mora
odgovarati kvaliteti Materijala "C" kategorije za ugradnju u slojevima
prema O.T.U. 2-09.1. Obračun po stvarno izvedenim količinama, mjereno
u ugrađenom i zbijenom stanju.

Obračun radova:

Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa materijalom dobivenog iz
iskopa

m3 93,00

2.5. 2-10 IZRADA POSTELJICE
Ovaj rad obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima,
tj. grubo i fino planiranje materijala, sve ostale potrebne radove prema
O.T.U. te nabijanje do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema
kotama iz projekta.

2-10.2 IZRADA POSTELJICE OD MIJEŠANIH MATERIJALA
Rad obuhvaća strojno grubo i fino planiranje, eventualnu sanaciju
pojedinih površina slabije kakvoće boljim materijalom, eventualno
potrebno prosušivanje i vlaženje materijala i zbijanje. Zbijanje posteljice u
zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da se postigne stupanj
zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak Sz>=100%,
odnosno modul stišljivosti Ms>=35 MN/m2

Obračun radova:

2.5.1. Po četvornom metru stvarno izvedene posteljice kolnika m2 1.173,00
2.5.2. Po četvornom metru stvarno izvedene posteljice staza m2 491,00

Z.O.P.: 237/20
BROJ PROJEKTA: GP 237/20
MAPA I

DATUM: srpanj 2020. LIST/ LISTOVA:5/11
7. TROŠKOVNIK RADOVA



GRAĐEVINA:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT

Red. br. O.T.U. OPIS RADA  Jed.mj. Količina  Jed.cij. Ukupno

Izgradnja Nove ulice sa spojem na 
Varaždinsku ulicu u Kučan Marofu 

Bojan Gorski, dipl. ing. građ.

LABOS d.o.o.
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN,
Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909
info@labos.hr , OIB 48114293272

2.6. 2-15.1 ZAŠTITA POKOSA PRIMJENOM HUMUSNOG MATERIJALA I 
TRAVNATE VEGETACIJE 
Ovaj rad obuhvaća zaštitu pokosa nasipa, koji je izložen djelovanju malih
količina vode. Zaštita se izvodi primjenom humusnog materijala i travnate
vegetacije na površinama određenim projektom.
Debljina humusnog sloja određena je projektom.Stavka obuhvaća sav
materijal, prijevoz i potreban rad.
Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave
odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta
vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80
g/m2. 
Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju
njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta.

Obračun radova:
Po četvornom metru stvarno zaštićenog pokosa. m2 111,00

2.7. 2-16.1 IZRADA HUMUSIRANIH I ZATRAVLJENIH BANKINA
Nasipavanje humusnog sloja smije započeti tek pošto nadzorni inženjer
preuzme podlogu bankine (nasip) i nosivi sloj ispravno izveden u smislu
zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje.
Debljina humusnog sloja je 10 cm, a širine prema projektu. Kad se nanosi
humusni sloj, površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i
uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. 
Rad obuhvaća dobavu humusnog materijala iz privremene deponije
iskopanog humusa, razastiranje, planiranje te sav rad, materijal i prijevoz
potreban za potpunu izradu bankine.
Zasijavanje travnatom vegetacijom obuhvaćeno je posebnom stavkom u
projektu krajobraznog uređenja. 

Obračun radova:
Po metru dužnom stvarno izvedene bankine
- bankine širine 50 cm m' 297,00

2.8. 2-15.1 PLANIRANJE I ZATRAVLJENJE POVRŠINA
Valjanje, planiranje i humusiranje ravnih zelenih površina. Planiranje
površine potrebno izvesti sa humusom preostalim sa trase, u sloju
debljine 20 cm. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim
valjkom. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Ovisno o
meteorološkim prilikama potrebno je vlažiti zasijane površine.Vrsta i
mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog
sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a
gnojiva oko 80 g/m2. 
Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju
njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Stavka
obuhvaća dopremu i ugradnju humusnog materijala i dobavu, dopremu,
sijanje i njegovanje trave.

Obračun radova:
Po četvornom metru stvarno izvedene površine m2 130,00

Ukupno 2. - ZEMLJANI RADOVI (kn):
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3.) ODVODNJA

3.1. 3-02.2 IZRADA PLITKIH DRENAŽA
Stavka uključuje iskop u materijalu “C” kategorije za plitke uzdužne
drenaže, planiranje i uređenje dna rova, izradu podloge i filtarskog sloja te
dobavu i ugradnju drenažnih PVC cijevi Ø 15 cm. Radove izvesti prema
detaljima iz projekta i uvjetima iz O.T.U.
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m') izvedenog drenažnog
sustava, a uključuje sve materijale, rad i prijevoz potrebne za potpuno
dovršenje posla.

Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1) izvedenog drenažnog
sustava prema projektu. m' 144,00

3.2. 3-04.5 SLIVNICI (VODOLOVNA GRLA )
3-04.5.2 Slivnik od montažnih betonskih cijevi - promjera 50 cm dubine do 2,0m

Slivnici od montažnih tvornički pripravljenih elemenata kružnog presjeka 
od betona klase C 40/45 montiraju se prema shemi proizvođača. U stavku 
je uključen iskop u materijalu "C" kategorije, prijevoz, osiguranje građ. 
jame,  zatrpavanje zrnatim kamneim materijalom frakcije 0/63 mm, 
zbijenje u slojevim, izrada spoja sa odvodnom cijevi, te dobava i ugradba 
svog potrebnog materijala za dovršenje rada.
Slivnici se ugrađuju na pripremljenu betonsku podlogu 
U slivnik je na izljevu potrebno ugraditi PP koljeno fi 200 mm te jedan 
komad PP cijevi fi 200 mm duljine 250 mm.Priključak na reviziono okno ili 
direktno na cijev kanalizacije izvodi se spojnim cijevima Ø 200mm. 
Na montirani slivnik treba ugraditi slivnu rešetku s okvirom dimenzija 
400x400mm, nosivosti 250 kN.

Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog 
slivnika zajedno sa slivničkom rešetkom. 
slivnici s ravnom rešetkom nosivosti 250 kN kom 6,00

3.3. 3-04.5 IZRADA PRIKLJUČAKA SLIVNIKA OD PVC CIJEVI 
3-04.1           
3-04.3          
3-04.6

Priključne cijevi  PVC Ø200 mm SN4 za priključak slivnika na kanalizaciju 
ili za ispust u okolni teren. Stavka obuhvaća iskop, izradu podloge, 
dobavu, ugradnju, zatrpavanje cijevi i sve ostalo što je potrebno za 
potpuno dovršenje rada na ugradnji priključnih cijevi.

Obračun radova:
Po m' ugrađenih cijevi. m' 72,00

3.4. zrada betonske obloge oko priključne cijevi slivnika od betona  klase C 
16/20. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona projektirane 
klase s aditivima za nepropusnost u svemu prema detalju iz projekta. 
Obračun je po m3 ugrađenog betona. m3 14,40

3.5. 3-04.7 RUBNJACI
3-04.7.1 Izrada betonskih rubnjaka

Dobava i ugradba prefabriciranih gotovih elemenata dužine 100 cm ,
(betonskog rubnjaka ) na prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona
prema detalju iz projekta.
Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45  – v/c faktor ispod 0.45, 
otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.

Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka, uključivo s izvedbom
podloge.

3.5.1. - Rubnjaci 15/25/100 cm m' 297,00
3.5.2. - Rubnjaci 8/20/50 cm m' 302,00
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4.) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.1. 5-01 NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG  KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog
materijala. Ovaj sloj ugrađuje se na mjestima proširenja kolnika. Rad
obuhvaća dobavu i ugradnju kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm.
Zahtjevi kvalitete su: stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms=80 MN/m2, ukoliko
nije drugačije navedeno.

Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima za svaku debljinu sloja, uključivo sav
potreban rad, materijal i prijevoz za potpuno dovršenje.

4.1.1. Izrada donjeg nosivog sloja od kamenog materijala, debljine 45 cm 
( nova kolnička konstrukcija) m3 548,00

4.1.2. Izrada donjeg nosivog sloja od kamenog materijala, debljine 30 cm na
pješačkim stazama Ms=60 MN/m2;(pješačke staze ) m3 155,00

4.2. NOSIVI SLOJ ASFALTBETONA AC
Stavka uključuje proizvodnju, prijevoz i ugradnju nosivog sloja, debljine
prema projektu.
Obračun radova po m2  :

PTU 1. Izrada nosivo habajućeg sloja od AC 22 base, 50/70 AG6 M2 u debljini
od 7 cm. Nosivi sloj dimenzioniran je za srednje prometno opterećenje;
(nova kolnička konstrukcija). m2 886,00

4.3. HABAJUĆI SLOJ OD ASFALTBETONA AC
Stavka uključuje proizvodnju, prijevoz i ugradnju habajućeg sloja od
asfaltbetona AC, debljine prema projektu:  
U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje podloge, te
nabava, dobava, doprema i prskanje bitumenskom emulzijom prije
izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2.

Obračun radova po m2  :
4.3.1. PTU 2. Izrada habajućeg sloja od AC 11 surf, 50/70 AG3 M3 u debljini od 4 cm

Habajući sloj dimenzioniran je za srednje prometno opterećenje; (nova
kolnička konstrukcija). m2 886,00

4.3.2. PTU 3. Nabava, dobava i ugradnja habajućeg sloja od asfaltbetona AC 11 surf,
50/70 AG4 M4, debljine 5cm. Asfaltbeton dimenzioniran je za lako
prometno opterećenje; (pješačke staze) m2 466,00

Ukupno 4. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (Kn):

5.) DTK KANALIZACIJA

5.1. Ugradnja montažnih kabelskih zdenaca tip MZ. Jedinična cijena obuhvaća 
nabavu, prijevoz i ugradnju kabelskih zdenaca, poklopaca i eventualno 
potrebnih metalnih nosača kabela, zasipavanje materijalom iz iskopa te 
sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. 
Obračun je po kom postavljenog zdenca. 

Obračun radova:
Rad se mjeri po komadu ugrađenih montažnih zdenaca

5.1.1. montažni zdenac MZ D0-E/250 kN kom 1,00
5.1.2. montažni zdenac MZ D0-E/150 kN kom 9,00

5.2. Zaštitne plastične cijevi DWP. Zaštitne plastične cijevi  polažu se u 
prethodno iskopani rov za kasniju ugradnju instalacija komunalne 
infrastrukture. Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i polaganje 
cijevi, iskop, zatrpavanje rova, te sav ostali rad, opremu i materijal 
potreban za potpuno dovršenje stavke.

Obračun radova:
Po metru položene cijevi
DWP DN50 m' 852,00

Ukupno 5. - DTK KANALIZACIJA ( kn ) :
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6.) OPREMA CESTE

6.1. 9-01 PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje svih vrsta prometnih znakova u
svemu prema projektu prometne opreme ceste. 
Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i
načinom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te hrvatskim i
europskim normama.

Prometni znakovi pričvršćuju se na stupove koji su izrađeni od Fe cijevi i
zaštićeni protiv korozije postupkom vrućeg cinčanja.
Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os
prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast oznaka,
znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti više
od dva prometna znaka.
Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće
betona C 20/25 , oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg
kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm.

6.1.1 9-01.2 PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI

Prometni znakovi izričitih naredbi su kružnog oblika (iznimno osmerokut ili 
istostraničan trokut) i postavljaju se na stupove kružna presjeka. 
Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama.
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa 
stupom i temeljem. Obračunava se prema broju postavljenih znakova 
određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje.

Obračun radova:
6.1.1.1 B02 A-60 cm kom 1,00
6.1.1.2 B41 A-60 cm kom 1,00

6.1.2. 9-01.3 PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI
Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili pravokutnika, a
postavljaju na stupove kružna presjeka. 
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa
stupovima i temeljima. Obračunava se prema broju postavljenih znakova
određenih dimenzija, uključujući stupove i temelje, pri čemu se razlikuju
lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom –
stup s dva znaka), lokacije s jednim znakom na dva stupa i lokacije s
nosivom konstrukcijom.

Obračun radova:
C68, 60x60 cm kom 1,00
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6.2. 9-02 OZNAKE NA KOLNIKU
Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje
su definirane u Pravilniku i ovim OTU.
Oznake na kolniku dijele se na:
• uzdužne oznake na kolniku,
• poprečne oznake na kolniku,
• ostale oznake na kolniku.
Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim
normama.

6.2.1. 9-02.1 UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene
paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe
kolničke površine.
Obračun radova:

6.2.1.1 - puna crta (razdjelna); š=10 cm bijela m' 20,00
6.2.1.2 - isprekidana crta 3+3 (razdjelna); š=10 cm bijela m' 120,00

6.2.2. 9-02.2 POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
Obračun radova:

6.2.2.1. - crta zaustavljanja - puna bijela m' 3,30
6.2.2.2. - pješački prijelazi; š=3,0 m bijela m2 28,00

6.3. TAKTILNE POVRŠINE
Izvedba taktilnih površina kao završne reljefne obrade hodne površine za
potrebe slijepih i slabovidnih osoba. 
Taktilna crta vođenja, taktilna crta upozorenja i taktilno polje upozorenja
moraju imati karakteristike propisane za taktilnu površinu.
Izvesti prema prometnoj situaciji u skladu s Pravilnikom o pristupačnosti
građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Jedinična
cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju taktilnog polja prema
detaljima iz projekta.

Taktilne površine čepaste strukture m2 6,00

Ukupno 6. - OPREMA CESTE  (Kn):

7.) OSTALI RADOVI

7.1. PROJEKTANTSKI NADZOR
Projektantski i stručni nadzor nad izvođenjem i usklađenost izvedenog 
stanja s projektnom dokumentacijom. U cijenu stavke uključeni su troškovi 
prijevoza na gradilište, kao i pripadajuće dnevnice. Cijena nadzora mora 
biti u skladu sa proračunskim troškovima gradnje prema tabeli postotka za 
nadzor, a sve u skladu s cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i 
inženjera u graditeljstvu. sati 18,00

Ukupno 7. -OSTALI RADOVI ( kn ) :
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OZNAKA 
TOČKE

X Y

P-1 489834.88 5128586.67
P-2 489846.25 5128581.97
P-3 489842.10 5128564.11
P-4 489840.91 5128564.39
P-5 489836.19 5128546.98
P-6 489831.83 5128529.65
P-7 489828.20 5128513.60
P-8 489823.58 5128490.74
P-9 489820.65 5128474.94
P-10 489816.63 5128453.33
P-11 489815.09 5128445.69
P-12 489806.48 5128447.29
P-13 489807.76 5128454.96
P-14 489810.42 5128470.71
P-15 489812.58 5128483.79
P-16 489813.69 5128492.20
P-17 489815.43 5128501.00
P-18 489818.32 5128515.21
P-19 489822.04 5128531.71
P-20 489826.41 5128549.08
P-21 489829.27 5128559.75
P-22 489831.16 5128566.63
P-23 489835.38 5128582.22

KOORDINATE LOMNIH TOČAKA 
GRANICE GRAĐEVINSKE ČESTICE 1

 

OZNAKA 
TOČKE

X Y

G1 489806,48 5128447,29
G2 489815,09 5128445,69
G3 489816,63 5128453,33
G4 489820,65 5128474,94
G5 489826,06 5128503,79
G6 489828,36 5128515,17
G7 489834,29 5128540,90
G8 489837,58 5128553,60
G9 489842,25 5128570,69
G10 489844,79 5128579,69
G11 489846,11 5128581,36
G12 489846,25 5128581,97
G13 489835,48 5128586,42
G14 489835,84 5128582,02
G15 489832,97 5128571,67
G16 489829,62 5128559,42
G17 489825,37 5128543,14
G18 489819,36 5128517,06
G19 489817,62 5128508,56
G20 489814,74 5128493,57
G21 489810,42 5128470,71
G22 489807,76 5128454,96

KOORDINATE LOMNIH TOČAKA 
GRAĐEVINE
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k.o. Kućan Marof 

 

PREDMETNE 
ČESTICE 

VLASNIK 

572 ŠMAGUC VERA, OIB: 18386695268, VARAŽDINSKA ULICA 38, 42000 KUĆAN MAROF 

569 RUSMAN MARIJA, R. VIDOVIĆ, IVANOVA, KUČAN MAROF, VARAŽDINSKA 44 

568 KIRINIĆ VALENTINA, R. RUSMAN, JURAJEVA, VARAŽDIN, LEOPOLDA EBNERA 22 
KIRINIĆ SINIŠA, MIROSLAVOV, VARAŽDIN, LEOPOLDA EBNERA 22 

565 RINKOVEC MARIJAN, OIB: 64979425586, ŠTEFANEC, ULICA BRAĆE RADIĆA 42 B  
SUKREŠKI JASNA, OIB: 51439369194, IVANEC, ULICA BISTRICA 6 

563 CIKAČ MILKA, OIB: 44225240956, VARAŽDINSKA ULICA 50, KUĆAN MAROF 42000 
VARAŽDIN 
CIKAČ NIKOLA, OIB: 79964366754, VARAŽDIN, FRANA SUPILA 7A 

1017 GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531, VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 

997 GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531, VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 
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10. NACRTI 
 

10.1. SITUACIJE  
10.1.1. Pregledna situacija       M 1: 5000 
10.1.2. Prikaz situacije na digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom  
katastarskog plana        M 1 : 500 
10.1.3. Situacijski prikaz zahvata u prostoru na geodetskoj podlozi  
s preklopom katastarskog plana       M 1 : 500 
10.1.4. Geodetska situacija stvarnog stanja s preklopom katastarskog plana  
i prikazom građevne čestice – prijedlog formiranja građevne čestice  M 1 : 500 
10.1.5. Situacija postojećeg stanja i postojeće komunalne infrastrukture 
sa pripremnim radovima       M 1 : 250 
10.1.6. Situacija građevine s prikazom prometne signalizacije   M 1 : 250 
10.1.7. Situacija građevine s prikazom hidroinstalacija    M 1 : 250 
10.1.8. Situacija građevine s instalacijama komunalne infrastrukture - sinteza M 1 : 250 
10.1.9. Situacija građevine s prikazom plana iskolčenja    M 1 : 250 
10.1.10. Situacija građevine s prijedlogom formiranja građevne čestice i lomnim točkama 
na preklopljenom katastarskom planu      M 1 : 500 
 

10.2. UZDUŽNI PRESJEK        M 1 : 500/50 
 

10.3. NORMALNI POPREČNI PRESJEK       M 1 : 50 
 

10.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI      M 1 : 100 
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NAPOMENA:

CIJEVI POLOŽENE U RASKRIŽJU, POTREBNO JE OBETONIRATI BETONOM
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SE POLAŽU  DIREKTNO U ROV NA SLOJ PIJESKA.
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ZRNATI KAMENI MATERIJAL

PIJESAK 0-4 mm   5cm

TAKTILNA PLOČA 40x40 cm

11.9. DETALJ POLAGANJA BETONSKIH (TAKTILNIH) PLOČA
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