
LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN 
Telefon: (042) 215-270; fax: (042) 321-909 
info@labos.hr ,  OIB 48114293272 

 
 
 

 

  

PROSTOR ZA OVJERU NADLEŽNOG TIJELA 

  

  
INVESTITOR: 
 

 

GRAD VARAŽDIN 
Trg kralja Tomislava 1,  
Varaždin 
OIB: 13269011531 

 
Z.O.P.: 
 
 
BR. 
PROJEKTA: 

 

225/21 
 
 
225/21 

  

NAZIV GRAĐEVINE: 
 

 

PRODUŽETAK ULICE IVANA LALANGUEA U 
VARAŽDINU 
 

LOKACIJA 
GRAĐEVINE: 

k.č.br. 15583/1, 15583/2, 15583/3, 15583/4, 17677 u k.o. Varaždin 
 

FORMIRANJE NOVE 
GRAĐEVNE 
ČESTICE: 

kč.br. 15583/5, k.o. Varaždin 

G L A V N I  P R O J E K T  

G R A Đ E V I N S K I  P R O J E K T  
M A P A  1  o d  3  

I Z G R A D N J A  P R O D U Ž E T K A  U L I C E  I V A N A  L A L A N G U E A  U  
V A R A Ž D I N U  

  
 

 
GLAVNI PROJEKTANT 
/ PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG DIJELA 
PROJEKTA: 
 
 
 
 
SURADNIK / GEODET: 
 
 
 
 
 
DIREKTOR: 
 
 
 
 

 

 

 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
broj ovlaštenja: G 3442 
 
 
_______________________ 
 
Damir Oštrek, dipl.ing.geod. 
broj ovlaštenja: Geo 53 
 
 
_______________________ 
 
Zvonimir Bajsić, ing. 
 
 
_______________________ 

 
 

Varaždin, srpanj 2021.  
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1.3. POPIS PROJEKTANATA I SURADNIKA 
 
GLAVNI PROJEKTANT: 
 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ., G 3442  
 
 
 
PROJEKTANTI: 
 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ., G 3442 
 
 
Nenad Novak, dipl.ing.el., E 1987  
 
 
 
SURADNIK/GEODET: 
 
Damir Oštrek, dipl. ing. geod., Geo 53 
 
 
 
SURADNICI: 
 
Željko Kukina-Balun, mag. ing.aedif.  
 
 
Neven Golubić, mag.ing.aedif.  
 
 
Anica Keretić, mag.ing.aedif. 
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1.4. POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA 

 
 
MAPA  1 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE IVANA LALANGUEA U VARAŽDINU 
Izradio: Labos d.o.o., Varaždin 
ZOP:.225/21, T.D.: 225/21, datum: 07/21 
projektant: Bojan Gorski, dipl. ing. građ., G 3442 
 
 
MAPA  2 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Izradio: Labos d.o.o., Varaždin 
ZOP:.225/21, T.D.: 225/21, datum: 07/21 
projektant: Bojan Gorski, dipl. ing. građ., G 3442 
 
 
MAPA 3 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKT JAVNE RASVJETE I DTK KANALIZACIJE 
Izradio: CTing d.o.o., Lepoglava 
ZOP:.225/21, T.D.:06135, datum: 07/21 
projektant: Nenad Novak, dipl. ing. el., E 1987 
 
 
 
GLAVNI PROJEKTANT: 
Bojan Gorski, dipl. ing. građ., G 3442  
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta: 225/21 
 
Datum: srpanj 2021.  
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1.5. SADRŽAJ MAPE 1 
 
1. OPĆI PRILOZI 

 
1.1. Naslovni list 
1.2. Potpisni list 
1.3. Popis projektanata i suradnika 
1.4. Popis dijelova glavnog projekta 
1.5. Sadržaj Mape 1 
1.6. Opći dokumenti 

Rješenje o upisu u sudski registar 
Rješenje o imenovanju projektanta 
Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
Izjava projektanta o međusobnoj usklađenosti projekata 
Izjava prema članku 70., Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 
Isprava prema odredbi čl. 14., Zakona o zaštiti o požara (NN 92/10) 

1.7. Podloge za projektiranje 
1.8. Posebni uvjeti građenja 
1.9. Ovjera katastra o preklopljenom katastarskom planu na DOF-u 
1.10. Potvrda katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice 
 
2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
 
2.1. Prikaz tehničkih rješenja za osiguranja tehničkih svojstava građevine 

1. Pripremni radovi 
2. Zemljani radovi 
3. Kolnička konstrukcija 

2.2. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu 
2.3. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite od požara 
2.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
 
3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTE 
 
4. TEHNIČKI OPIS 
 
4.1. Zajednički tehnički opis 
4.2. Opis namjene građevine 
4.3. Tehnički opis 

 

5. PRORAČUNI 
 
5.1. Koordinate operativnih poligona 
5.2. Proračun elemenata osi 
5.3. Koordinate i visine poprečnih presjeka u projektiranoj osi ceste i rubova kolnika 
5.4. Koordinate i visine slivnika sa rešetkom 
5.5. Koordinate i visine poklopaca montažnih zdenaca 
5.6. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije 
 
6. ISKAZ KOLIČINA 
 

7. POPIS LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE I GRAĐEVINE 
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8. POPIS VLASNIKA NEKRETNINE I DRUGI STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINI 
 

9. NACRTI 
 

9.1. SITUACIJE 
 

9.1.1. Pregledna situacija M 1:5000 
9.1.2. Prikaz situacije na digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom 
katastarskog plana 

M 1:500 

9.1.3. Geodetska situacija stvarnog stanja s preklopom katastarskog 
plana, prikazom građevine i prikazom građevne čestice – prijedlog 
formiranja građevne čestice 

M 1:250 

9.1.4. Situacija postojećeg stanja sa pripremnim radovima M 1:250 
9.1.5. Situacija građevine s prikazom prometne signalizacije i plana 
iskolčenja 

M 1:250 

9.1.6. Situacija građevine s instalacijama komunalne infrastrukture M 1:250 
 
9.2. UZDUŽNI PRESJEK 

 
9.2.1. Uzdužni presjek  
9.2.2. Uzdužni presjek mješovite kanalizacije  
9.2.3. Uzdužni presjek vodoopskrbnog cjevovoda  

 
9.3. NORMALNI POPREČNI PRESJEK 
 
9.4. KARAKTERISTIČNI POPREČNI PRESJECI 
 

10. DETALJI 
 

10.1. Detalj rubnjaka 18/24/100       
10.2. Detalj polegnutog rubnjaka 18/24/100     
10.3. Detalj rubnjaka 8/20/50       
10.4. Detalj polaganja betonskih taktilnih ploča      
10.5. Detalj prilagodbe postojećih poklopaca revizijskih okana    
10.6. Detalj slivnika s rešetkom    
10.7. Detalj slivnika sa otvorom preko rubnjaka    
10.8. Detalj postavljanja vertikalne prometne signalizacije      
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1.6. OPĆI DOKUMENTI 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021.  LIST/ LISTOVA: 7/22 
BROJ PROJEKTA: 225/21   1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 

 
 
 
 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021.  LIST/ LISTOVA: 8/22 
BROJ PROJEKTA: 225/21   1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
 

 
 

 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021.  LIST/ LISTOVA: 9/22 
BROJ PROJEKTA: 225/21   1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 

 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021.  LIST/ LISTOVA: 10/22 
BROJ PROJEKTA: 225/21   1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

IMENOVANJE GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
Na temelju „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), „Zakona o komori arhitekata i 
komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju“ (NN 78/15, 114/18, 110/19), „Zakona o 
poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje“ (NN 78/15, 118/18, 110/19) i „Pravilnika o 
obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina“ (NN 118/19, 65/20) donosim sljedeće: 
 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA 

 

BOJAN GORSKI, dipl. ing. građ. zaposlenik LABOS d.o.o. Varaždin, imenuje se glavnim 
projektantom.  Imenovana osoba je odgovorna je za međusobnu usklađenost i cjelovitost glavnog 
projekta, te da glavni projekt zadovoljava uvjete iz „Zakona o gradnji“ (NN 153/13, 20/17, 39/19, 
125/19), posebnih zakona i drugih propisa. 
 

INVESTITOR: Grad Varaždin 
Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin 

  

 
NAZIV GRAĐEVINE: 

 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu 
  

 
LOKACIJA GRAĐEVINE: 

 
k.č.br. 15583/1, 15583/2, 15583/3, 15583/4, 17677 u k.o. Varaždin 

  

 
ZAJEDNIČKA OZNAKA: 

 
225/21 

  

 
O b r a z l o ž e n j e 

Zaposlenik LABOS d.o.o. Varaždin, Bojan Gorski, dipl. ing. građ. ima pravo na obavljanje poslova 
glavnog projektanta u svojstvu odgovorne osobe, budući da je upisan u Imenik ovlaštenih inženjera 
građevinarstva pod rednim brojem 189, s danom upisa 01.06.1999., a što se utvrđuje uvidom u 
Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, klasa: UP/I-360-01/99-01/189, 
UR.BROJ: 314-01-99-1 od 13.08.1999. godine.  
Ovo rješenje sastavni je dio GLAVNOG PROJEKTA. 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 

Za investitora: 
 

______________________________ 
(potpis i pečat) 
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LABOS d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5 
 

Na osnovi članka 49., 51. i 52. Zakona o gradnji (N.N.br.153/13, 20/17, 39/19, 98/19, 125/19) 
donosim slijedeće  
 
 
 
 

RJEŠENJE BROJ 225/21 
 
 
 
 
 
Investitor: GRAD VARAŽDIN 

Trg kralja Tomislava 1, Varaždin 
 
Građevina: Izgradnja produžetka Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu 
 
 
Z.O.P.:    225/21 
 
 
Broj projekta:  225/21 
 
 
Vrsta projekta:  Građevinski projekt 
 
 
Stupanj projekta: Glavni projekt 
 
 
Projektant:  Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 

Direktor: 
 

Zvonimir Bajsić, ing.građ. 
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Na temelju čl. 52 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) daje se: 
 

IZJAVA O MEĐUSOBNOJ USKLAĐENOSTI SVIH MAPA GLAVNOG PROJEKTA 
 
POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA: 
 
 
MAPA  1 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE IVANA LALANGUEA U VARAŽDINU 
Izradio: Labos d.o.o., Varaždin 
ZOP:.225/21, T.D.: 225/21, datum: 07/21 
projektant: Bojan Gorski, dipl. ing. građ., G 3442 
 
 
MAPA  2 
GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 
Izradio: Labos d.o.o., Varaždin 
ZOP:.225/21, T.D.: 225/21, datum: 07/21 
projektant: Bojan Gorski, dipl. ing. građ., G 3442 
 
 
MAPA 3 
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 
PROJEKT JAVNE RASVJETE I DTK KANALIZACIJE 
Izradio: CTing d.o.o., Lepoglava 
ZOP:.225/21, T.D.:06135, datum: 07/21 
projektant: Nenad Novak, dipl. ing. el., E 1987 
 
 
Svi projekti tj. mape međusobno su usklađeni i izrađeni u skladu s odredbama posebnih zakona i drugih 
propisa, te prema posebnim uvjetima i suglasnostima, a prema kojima projektirana građevina mora 
udovoljavati za vrijeme izgradnje i tijekom uporabe. 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 

Glavni projektant: 
 
_______________________ 
Bojan Gorski dipl. ing. građ. 
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Na temelju čl. 70 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) daje se: 
 
 

IZJAVA br. 225/21 
 
 
kojom izjavljujem da je dolje navedeni glavni projekt: 
 
 
Investitor: GRAD VARAŽDIN 

Trg kralja Tomislava 1, Varaždin 
 
Građevina: Izgradnja produžetka Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu 
 
 
Z.O.P.:    225/21 
 
 
Broj projekta:  225/21 
 
 
Vrsta projekta:  Građevinski projekt 
 
 
Stupanj projekta: Glavni projekt 
 
 
Projektant:  Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 
 
izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja: 
 

Generalni urbanistički plan Grada Varaždina 
(Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 7/16, 5/19) 

 
Prostorni plan uređenja Grada Varaždina – I. ID 

(Službeni vjesnik Grada Varaždina, br. 2/05, 13/14) 
 

te posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje građevinska dozvola: 
 

POPIS PROPISA NN 
Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i 
područnog (regionalnog) značaja 

37/14, 154/14 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  78/15, 118/18, 110/19 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 55/14, 41/15, 67/16, 23/17, 

118/19, 65/20 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 118/19, 65/20 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama       86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

116/07, 56/11 
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POPIS PROPISA NN 
Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva 132/15, 123/19 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima 35/18, 104/19 
Tehnički propis za asfaltne kolnike 48/21 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda 

103/08, 147/09, 87/10, 
129/11 

Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 
118/20 

Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 80/13, 14/14 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 113/08 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 
usklađenom području 

4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 
36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 

Zakon o cestama  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14, 110/19 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 
108/17, 70/19, 42/20 

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta 74/13 
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste 53/02, 20/17 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 92/19 
Pravilniko privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 92/19 
Pravilnik o održavanju cesta 90/14, 3/21 
Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 28/16 
Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima 112/17, 34/18, 36/19, 31/20 
Pravilnik o kontroli projekata 32/14 
Pravilnik o geodetskom projektu 12/14, 56/14 
Pravilnik o geodetskim elaboratima 59/18 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju 
udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa 

110/01 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 95/14. 
Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Pravilnik o sigurnosti strojeva 28/11 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu 91/15 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 105/20 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 41/14, 

41/16, 14/21 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru 156/08 
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 
pokretljivosti 

78/13 

Zakon o zaštiti od požara 92/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 56/12, 61/12 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja 141/11 
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje 
u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

115/11 

Zakon o zaštiti od požara u skladištima 93/08 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94, 55/94, 142/03 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95, 56/10 
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu 117/07 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 35/94, 110/05, 28/10 
Zakon o normizaciji 80/13 
Zakon o mjeriteljstvu 74/14, 111/18 
Zakon o zaštiti okoliša 80/13, 78/15,  12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
Uredba o okolišnoj dozvoli 8/14 
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POPIS PROPISA NN 
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš 61/14, 3/17 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 14/19 
Zakon o vodama 66/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 56/13, 64/15, 104/17, 

115/18, 16/20 
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 66/11, 47/13 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom 23/14, 51/14, 121/15, 

132/15, 81/20 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69/16 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada 117/14 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20/18, 98/19 
Zakon o šumama 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 

145/20 
Zakon o zaštiti zraka 130/11, 47/14, 61/17, 127/19 
Zakon o sanitarnoj inspekciji  113/08, 88/10  
Zakon o kemikalijama 18/13,115/18, 37/20 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja 
opasnih kemikalija 

99/13, 157/13, 122/14 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
Zakon o rudarstvu 56/13, 14/14, 98/19 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 48/18 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 

41/16, 114/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša 16/16 
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite na radu 52/84 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 105/20 
Zakon o inspektoratu rada 19/14 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme, zaštite zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili 
građevine 

75/13 

Zakon o elektroničkim komunikacijama 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13, 71/14, 72/17 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
 
 

POPIS PROPISA IZDAVAČ 
Opći tehnički uvjeti za radove na cestama,knjige I do IV  i VI Hrvatske ceste d.o.o.- 

Hrvatske autoceste d.o.o. 
Tehnički propis za asfaltne kolnike NN 48/2021 
Tipizacija i normizacija tehničkih rješenja i opreme na javnim cestama Hrvatske Hrvatske ceste d.o.o. 
Program za izradu tehničke dokumentacije, kolovoz 1999. Hrvatske ceste d.o.o. 

 
 
 

GLAVNI PROJEKTANT:
  
 
 
____________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
br. ovlaštenja: G 3442  
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Temeljem i u skladu odredbi “Zakona o zaštiti od požara” (NN 92/10) donosim: 
 
 
 
 

ISPRAVU br. 225/21 
 
 
 
 
kojom izjavljujem da je izvršena provjera glavnog projekta građevine: 
 
 

Izgradnja produžetka Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu 
 

 

Investitor: GRAD VARAŽDIN 
Trg kralja Tomislava 1, Varaždin 

 
 
Z.O.P.:    225/21 
 
 
Broj projekta:  225/21 
 
 
 
Ovom ispravom potvrđujem da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primijenjena u 
projektu izrađeni u skladu sa važećim zakonima, propisima, uvjetima uređenja prostora, tehničkim 
normativima i normama. 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
   Projektant: 
 

 
 

___________________ 

Bojan Gorski, dipl.ing.građ.
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1.7. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
 
Ovaj građevinski projekt je izrađen na temelju slijedećih podloga: 
 
1. Tahimetrijska snimka postojećeg stanja, 

 M 1:500 
Labos d.o.o. Varaždin, Pavlinska 5, Varaždin                

2. Ortofoto podloga Varaždinske županije  

3. Generalni urbanistički plan grada Varaždina 
 

Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 1/07 

4. Prostorni plan uređenja grada Varaždina  

5. Opći tehnički uvjeti 
za radove na cestama, knjige I do VI 

HRVATSKE CESTE – HRVATSKE AUTOCESTE 
ZAGREB, PROSINAC 2001 

6. Tehnički propis za asfaltne kolnike NN 48/2021 

7. Posebni uvjeti građenja:  
Grad Varaždin 
Upravni odjel za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu 
okoliša 
Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin 
KLASA: 350-05/21-28/150  
URBROJ: 2186/01-06/18-21-2, od 26.05.2021. 
Uvjeti priključenja 
 
Hrvatske vode 
Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 
Međimurska 26b, 42000 Varaždin 
KLASA: 325-01/21-18/0005073 
URBROJ: 374-26-1-21-3, od 2.6.2021. 
Obavijest da nema posebnih uvjeta 
 
HAKOM 
R. F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb 
KLASA: 361-03/21-01/8186 
URBROJ: 376-05-20-2, od 31.5.2021. 
Posebni uvjeti gradnje 
 
HEP ODS d.o.o. 
Elektra Varaždin 
Kratka 3, 42000 Varaždin 
Posebni uvjeti broj: 4003-70049992-900000005 od 1.6.2021. 
 
Termoplin d.d. 
Vjekoslava Spinčića 78, 42000 Varaždin 
Posebni uvjeti broj 1850/21 od 25.5.2021. 
 
Varkom d.d. 
Trg bana Jelačića 15, 42000 Varaždin 
KLASA: NP-06/21-01/646 
URBROJ: 5-42/950-21-2, od 20.5.2021. 
Posebni uvjeti građenja 
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8. Izjava o položaju instalacija: A1 Hrvatska d.o.o. 
Vrtni put 1, 10000 Zagreb 
Izjava o položaju elektroničkih komunikacijskih kabela 
 
Hrvatski Telekom d.d. 
Harambašićeva 39, 10000 Zagreb 
OZNAKA: T43-61407811-21, od 25.5.2021. 
Izjava o položaju elektroničke komunikacijske infrastrukture 
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1.8. POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 











HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/21-01/8186
URBROJ: 376-05-20-2
Zagreb, 31.05.2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija, Grad Varaždin, 
Upravni odjel za prostorno uređenje i 

graditeljstvo

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 BOJAN GORSKI, HR-42000 Varaždin, TRG ANTUNA G. MATOŠA 2

Građevina/zahvat u prostoru: 
 zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b 

skupine Izgradnja produžetka ulice Ivana Lalanguea

Lokacija: 
 k.č.br. 15583/1, 15583/2, 15583/3, 15583/4, 17677 k.o. Varaždin

Veza: KLASA: 350-05/21-28/000082, URBROJ: 376-21-0007 od 31.05.2021. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi iz čl. 

26. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 
71/14 i 72/17; dalje ZEK) i Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i 
radijskog koridora te obvezama investitora radova ili građevine (NN br. 75/13; dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 
navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi članka 26. stavka 4. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi članka 6. 
stavka 5. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 

REPUBLIKA HRVATSKA
Varaždinska županija, Grad Varaždin, Upravni odjel za 

prostorno uređenje i graditeljstvo

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/21-28/000082

376-21-0007

31.05.2021

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  



ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili  EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi 
infrastrukturni operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi članka 6. stavka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema članku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operatori su obvezani u    
odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za predmetnu 
EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(NN br. 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 
57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (NN br. 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora koji planiraju 
izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na svojim internetskim 
stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave nadležnom za katastarsko-
geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest mjeseci prije podnošenja 
urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu graditeljstva, odnosno 
60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već izdana (Članak 8. 
stavak 1.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se može izreći kazna od 
100.000,00 do 1.000.000,00 kn.

S poštovanjem,

REFERENT
Hrvoje Boban

Privitak 
      1. Izjave operatora



Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM – 361-03/21-01/8186 

 

Datum: 27.05.2021.  

 

 

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

 

 

Poštovani, 

 

nastavno na Vaš upit vezano za položaj infrastrukture društva A1 Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu: 

A1 Hrvatska) u zoni zahvata izgradnje građevine: na k.o. Varaždin, k.č. 15583/1, 15583/2, 15583/3, 

15583/4, 17677, ističe se kako A1 Hrvatska u zoni zahvata nema položenu infrastrukturu. 

 

S poštovanjem.  

 

 

Za A1 Hrvatska d.o.o.  

 

 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 

 



 

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PEČATA 

Hrvatski Telekom d.d. 

Radnička cesta 21, 10000 Zagreb 

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr 

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC:ZABAHR2X  

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik 

Uprava: K. Nempis - predsjednik, D. Daub, I. Bartulović, B. Drilo, N. Rapaić 

Registar trgovačkih društava: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR 

81793146560 

Temeljni kapital: 10.244.977.390,25 kuna | Ukupan broj dionica 81.219.547 dionica bez nominalnog iznosa 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

HAKOM 

Odjel infrastrukture 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

T43-61407811-21 

Marijana Tuđman 

+385 1 4918 658 

25.05.2021. 

Položaj EKI - 361-03/21-01/8186; IZGRADNJA PRODUŽETKA ULICE IVANA LALANGUEA 

U VARAŽDINU na K.Č. 15583/1, 15583/2, 15583/3, 15583/4, 17677 K.O. Varaždin 

INVESTITOR: GRAD VARAŽDIN, Trg kralja Tomislava 1, 42000 Varaždin,  

                        OIB: 13269011531 

 

 

Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, 

izdajemo Vam sljedeću 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. Na području predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema podzemne EKI u 

vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Troškove zaštite i eventualnih oštećenja EKI snosi investitor (sukladno čl. 26. Zakona o 
elektroničkim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14). 
 

3. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, investitor je dužan 
odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. (email: t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000). 
 

4. Skrećemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uništenje, oštećenje ili ometanje u radu 
elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo kažnjivo po odredbi 
članka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15). 

Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 25.05.2023. godine. 

 

S poštovanjem, 
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu 

Direktorica 

      Maja Mandić, dipl.iur. 

 

Napomena: Izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za elektroničko komunikacijsku infrastrukturu (EKI) 
Adresa: Harambašićeva 39, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4918 658 
Telefaks: +385 1 4917 118 

















 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021.  LIST/ LISTOVA: 21/22 
BROJ PROJEKTA: 225/21   1. OPĆI PRILOZI 
MAPA 1  

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 
1.9. OVJERA KATASTRA O PREKLOPLJENOM KATASTARSKOM PLANU NA DOF-U 



Službena osoba:  
Lidija Tošić
ovlaštena geodetska referentica

Obradio/la:
Lidija Tošić
ovlaštena geodetska referentica

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

VARAŽDIN

KLASA:  936-03/21-02/35
URBROJ:  541-16-02/7-21-3
VARAŽDIN, 31.05.2021

Područni ured za katastar Varaždin, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj izmjeri i katastru 
nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18)  , a u svezi čl. 22. Pravilnika o obaveznom sadržaju idejnog 
projekta (»Narodne novine«, br. 118/19) i čl. 35. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata 
građevina (»Narodne novine», br. 118/18) rješavajući po zahtjevu DAMIR OŠTREK (LABOS 
DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, 
KONTROLU I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU), OIB: 49955459043, PAVLINSKA 5, 42000 
VARAŽDIN izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. VARAŽDIN koja je izrađena za potrebe projekta oznake 
225/21 od strane ovlaštenog inženjera geodezije DAMIR OŠTREK (LABOS DRUŠTVO S 
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, KONTROLU I 
NADZOR U GRAĐEVINARSTVU), OIB: 49955459043, PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN 
katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Upravna pristojba prema tar. br. 46 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»
Narodne novine«, br. 8/17, 37/17, 129/17, 18/19 i 97/19) u iznosu od 70,00 kuna naplaćena je u državnim 
biljezima/na propisani račun. Upravna pristojba po tar. br. 1 ne naplaćuje se.

Dostaviti:

DAMIR OŠTREK (LABOS DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
PROJEKTIRANJE, ISPITIVANJE, KONTROLU I NADZOR U GRAĐEVINARSTVU), 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

31.05.2021 14:10
Serijski broj 
certifikata

93290167525908038668708334140816566745

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1283061363d3aa6a

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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1.10. POTVRDA KATASTARSKOG UREDA O REZERVACIJI BROJA NOVE GRAĐEVNE 
ČESTICE 

 
 



Područni ured za katastar Varaždin temeljem zahtjeva  LABOS društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, ispitivanje,
kontrolu i nadzor u građevinarstvu, Pavlinska 5, 42000 Varaždin, OIB: 48114293272 potvrđuje rezervaciju sljedećih brojeva/podbrojeva
katastarskih čestica:

REPUBLIKA HRVATSKA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR
VARAŽDIN

BR. ZAHTJEVA: 573252/2021

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

POTVRDA REZERVACIJE BROJEVA KATASTARSKIH ČESTICA

Podbrojevi katastarskih čestica
Katastarska općina Broj katastarske čestice Podbroj katastarske čestice

VARAŽDIN( 331325 ) 15583 5

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.uredjenazemlja.
hr/public/checkDocument.jsp unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom
izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Kontrolni broj: 78416499aaa8b4

Upravna pristojba po tar.br. 1 Tarife upravnih pristojbi  ne naplaćuje se.

Ova potvrda izdaje se u svrhu Ishođenja građevinske/lokacijske dozvole i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.
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2. PRIKAZ PRIMJENJENIH PROPISA I MJERA 
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2.1. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA OSIGURANJE TEHNIČKIH SVOJSTAVA 
GRAĐEVINE 

 
1. PRIPREMNI RADOVI 
 
1.1. ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA 
 
1.1.1. Primopredaja trase ceste 
 
Prije početka radova investitor predaje izvođaču iskolčenu trasu na terenu sa svim potrebnim podacima u obliku 
crteža, skica, tabela i slično. Primopredaja trase unosi se u zapisnik, kojeg potpisuju predstavnici investitora i 
izvođača. Čin i datum primopredaje se i u građevinskom dnevniku. 
 
1.1.2. Osiguranje iskolčene osi 
 
Kada izvođač preuzme iskolčenu cestu dužan je da sve točke osigura tako da ih je u toku ili po završenom radu 
moguće lako obnoviti. Kod svakog osiguranja treba postaviti i pločicu s oznakom broja i stacionaže profila. 
Pored osi trase izvođač je dužan da osigura i poligonske točke i repere na isti ili sličan način kao i os trase. 
 
1.1.3. Postavljanje profila trupa ceste 
 
Ako nije zadovoljan s poprečnim profilima terena iz Izvedbenog projekta, izvođač ima pravo da ih ponovno snimi 
i ucrta u mjerilu 1:100, odnosno u mjerilu kao u projektu. Na eventualne razlike izvođač upozorava nadzornog 
organa radi dobivanja potvrde i suglasnosti.Sve utvrđene razlike treba da potvrdi nadzorni organ. Bez pismene 
potvrde nadzornog organa ne mogu se priznati nikakve izmjene u poprečnim profilima u odnosu na Izvedbeni 
projekt. 
 
1.1.4. Predaja po završetku radova 
 
Po završetku svih radova na cesti, a prije tehničkog prijema, izvođač je dužan da na zahtjev investitora obnovi 
os trase ceste i objekata, poligonske točke i repere i preda ih investitoru. O tome se mora načiniti predajni 
zapisnik. 
 
1.1.5. Obračun rada 
 
Ovaj se rad mjeri po kilometru trase i priključka u skladu sa projektima. 
 
1.2. ČIŠĆENJE TERENA 
 
1.2.1. Uklanjanje grmlja i drveća 
 
Ovaj rad obuhvaća sječenje šiblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje grana, iskop korenja, šiblja i panjeva, te 
odnošenje svega ovog izvan trupa ceste. Površine koje treba očistiti od šiblja, drveća i panjeva označene su u 
nacrtima ili ih određuje nadzorni organ prije početka rada. 
 
1.2.2. Uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija 
 
Ovaj rad obuhvaća uklanjanje ili premještanje postojećih komunalnih instalacija, kao što su zračni i podzemni 
vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo. Svi 
radovi vezani uz premještanje ili uklanjanje postojećih komunalnih instalacija treba da budu predviđeni u 
projektu. Ako to nije, investitor će angažirati specijalizirane komunalne organizacije za izradu potrebne projektne 
dokumentacije. 
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2. ZEMLJANI RADOVI 
 
2.1. ISKOP HUMUSA 
 
Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike. 
Prilikom iskopa humusa nesmije se dopustiti duže zadržavanje vode na tlu jer bi ga ono prekomjerno raskvasilo. 
Stoga u toku iskopa treba voditi računa o tome da se osigura stalna uzdužna i poprečna odvodnja. Ako debljinu 
humusnog sloja nije moguće jasno odrediti, ona se određuje na osnovi laboratorijskog ispitivanja organskih 
tvari. (U.Bl.024) 
 
2.1.1.Obračun rada 
 
Rad se mjeri u kubnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje 
uključuju iskop humusa, prebacivanje u deponiju i ostalo. 
 
2.2. ŠIROKI ISKOP 
 
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima prema projektu, 
odnosno po zahtjevima nadzornog organa. Pri radu na iskopu treba paziti na to da ne dođe do potkopavanja ili 
oštećenja kosina. 
 
Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog 
organa i za to nema pravo da traži odštetu ili oštećenja kosina. 
 
Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj potkopavanja ili oštećenja odmah sanirati po uputama nadzornog 
organa i za to nema pravo da traži odštetu ili naknadu za veći ili nepredviđeni rad.  
 
Za vrijeme rada na iskopu, pa do završetka svih radova na objektu izvođač je dužan da se brine o tome da 
uslijed eventualne nepravilne odvodnje ne dođe do oštećenja izrađenih pokosa i da ne bude ugrožena njihova 
stabilnost prije ozeljenjavanja i predaje objekta na upotrebu. 
 
Ako se laboratorijskim ispitivanjem ne potvrdi upotrebljivost materijala iz iskopa za izradu nasipa, nadzorni će 
organ odrediti mjesto deponiranja tog materijala i odobriti zamjenu kvalitetnijim materijalom iz pozajmišta. 
 
2.3. ISKOP STEPENICA 
 
Na nagnutim terenima za stabilno nalijeganje nasipa na temeljno tlo, stepenice se rade kod svih nagiba većih 
od 20. Širina stepenice kreće se od 1-3 m. Stepenice moraju prema podini imati nagib 3%, ako projektom 
drugačije nije određeno. Kosine zasjeka stepenice iznosi 2:1 do 3:1, što ovisi o vrsti i osobinama tla i nagibu 
terena. 
 
2.3.1. Obračun rada 
 
Iskop stepenice mjeri se prema stvarno iskopanoj količini sraslog tla, u kubnim metrima, za svaku kategoriju 
materijala posebno. 
 
2.4. ISKOP ODVODNIH JARAKA 
 
Rad obuhvaća iskope za odvodne jarke prema detaljnim nacrtima iz projekta ili po odredbama nadzornog 
inženjera u svim kategorijama tla. Rad uključuje i privremeno deponiranje iskopanog materijala u blizini jarka i 
odvoz na za to određeno mjesto. 
Jarke treba iskopati po mogućnosti prije početka izrade nasipa. 
Iskop treba raditi točno prema nacrtima iz projekta. Sve površine iskopa - dno i bočne strane jarka moraju biti 
ravne u propisanim padovima dna i nagibima pokosa, kako ne bi došlo do zaostajanja vode u jarku ni do 
osipanja zemlje na pokosima. 
Izvođač je dužan da stalno kontrolira niveletu i nagib. 
Iskopani se materijal upotrebljava za nasipe ili druge radove ili se otprema u deponije koje određuje nadzorni 
inženjer. 
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2.4.1. Obračun rada 
 
Iskopi za odvodne jarke mjere se u kubnim metrima stvarno iskopanog sraslog tla određene kategorije. Plaća se 
po ugovorenim jediničnim cijenama u kojima je uključen iskop određene kategorije tla, Planiranje površine jarka 
i eventualno privremeno deponiranje iskopanog materijala duž jarka, utovar u prijevozno sredstvo, prijevoz na 
za to određeno mjesto i istovar, te čišćenje i uređenje zone jarka. 
 
2.5. UREĐENJE TEMELJNOG TLA 
 
Tlo s kojeg je skinut humus treba u prvom redu dovesti u stanje vlažnosti koje omogućuje pravilno sabijanje. 
Tek kad materijal postigne optimalnu vlažnost po standardnom Proctorovom postupku U.B1.038. pristupa se 
valjanju. Dinamiku rada treba podesiti tako da se ako vlažnost dopusti, temeljno tlo sabije odmah nakon 
skidanja humusa. Za vrijeme građenja mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. 
 
2.5.1. Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 
m2 temeljnog tla. 
 
2.5.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju vlažnosti tla i 
slično. Minimalni je broj ovih ispitivanja, jedno ispitivanje na svakih 1000 m2 temeljnog tla. 
 
2.5.3. Obračun rada 
 
Rad se mjeri i obračunava po kvadratnom metru stvarno ugrađenog temeljnog tla. 
Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato čišćenje, planiranje, eventualno grijanje radi 
sušenja, kvašenje i sabijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 
2.6. IZRADA NASIPA 
 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je najviše jednak 
projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad 
4 - 5% u svim fazama izrade s nasipavanjem novog sloja nasipa može se početi tek kad je prethodni sloj 
dovoljno zbijen i dokazana zbijenost. Nasipni materijal ugrađuje se na temeljno tlo, nakon što nadzorni organ 
preuzme temeljno tlo ili sloj već izgrađenog nasipa. 
 
2.6.1. Kontrolna ispitivanja koja osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 
m² svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 
m³ izvedenog nasipa. 
 
2.6.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Metode ispitivanja zbijenosti iste su kao i kod kontrolnih ispitivanja, a njihov broj ovisi o vrsti i homogenosti 
materijala, stanju vlažnosti materijala i slično. Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u 

odnosu na standardni Proctorov postupak ili određivanje modula stišljivosti kružnom pločom ∅30cm (ovisno o 
vrsti materijala) najmanje na svakih 1000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m3 izvedenog nasipa. 
Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola granulometrijskog sastava u 
laboratoriju obavlja se na materijalu do najvećeg zrna od 10 cm, a udio pojedinih frakcija (10-40 cm) određuje 
se vizualnom kontrolom i procjenom. 
Rezultate ispitivanja izvođač predočuje nadzornom organu koji će ako su rezultati zadovoljavajući, odobriti 
nasipavanje novog sloja nasipa. 
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2.6.3. Obračun rada 
 
Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u kubičnim metrima 
ugrađenog i zbijenog nasipa. 
 
2.7. IZRADA POSTELJICE 
 
Za izradu posteljice kao završnog sloja nasipa projektom se predviđaju kameni materijali. 
Posteljica je završni sloj nasipa ili usjeka ujednačene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala. 
Obuhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje 
do tražene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta. 
Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete: 

- koeficijent nejednakosti 10

60

d

d
=U

 mora biti veći od 9, 
- maksimalna veličina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm). 

 
Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tlo smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. 
 
Kriteriji za ocjenu kakvoće posteljice od kamenitih materijala jesu ovi: 
 

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz  100%, 
- modul stišljivosti mjeren kružnom pločom  30 cm Ms  40 MN/m2 . 

 
2.7.1. Kontrolna ispitivanja koja obavlja - osigurava investitor 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 2000 
m² uređene površine posteljice. 
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2. 
 
2.7.2. Tekuća tehnološka ispitivanja koja obavlja - osigurava izvođač 
 
Ova ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ili 
ispitivanje modula stišljivosti Ms kružnom pločom 30 cm (ovisno o vrsti materijala) na svakih najmanje 1000 
m² uređene površine posteljice.  
 
Minimalna tekuća ispitivanja jesu: 
• jedno određivanje stupnja zbijenosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje modula stišljivosti na 1.000 m2, 
• jedno određivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m2. 
 
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najviše za ± 3 cm. Poprečni i uzdužni nagibi posteljice 
moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. 
Visina izrađene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikom. Ravnost izrađene posteljice mora biti takva da 
pri mjerenju letvom dužine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti veće od 3 cm u kohezivnom 
materijalu. Ispitivanje ravnosti kao i poprečnog pada posteljice obavlja se na svakih 100 m. Tek po odobrenju 
visinskog položaja posteljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti. Pri kontroli kakvoće izrade posteljice, 
ispitivanja se obavljaju u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5. U takvom slučaju mogu se 
dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne zahtijevane vrijednosti korištene pri kontroli. 
 
2.7.3. Obračun rada 
 
Radovi na izradi posteljice od zemljanih, miješanih i kamenih materijala obračunavaju se mjerenjem u četvornim 
metrima uređene i zbijene posteljice. 
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2.8. IZRADA BANKINA 
 
2.8.1. Opis rada 
 
Ovaj rad obuhvaća izradu bankina prema projektu i to: 
 
- bankine izrađene od mehanički stabiliziranog zrnatog materijala, 
- humusirane  i zatravljene bankine, 
- bankine izrađene od betona, 
- bankine s uzdignutim rubnjacima. 
 
Bankine se mogu raditi tek pošto nadzorni organ preuzme podlogu bankine - nasip i nosivi sloj u pogledu 
zbijenosti, pravilnih nagiba, visinskih kota i funkcionalnosti odvodnje. 
 
2.8.2. Izrada bankina od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala 
 
Debljina sloja zrnatog kamenog materijala bankine u sabijenom stanju dana je projektom, a ovisi o debljini 
projektiranih veznih slojeva kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora i bitumeniziranih nosivih slojeva). 
 
Materijal za izradu bankina jeste drobljeni neseparirani kameni materijal koji se dobro ugrađuje. 
Sabijanje se obavlja pogodnim valjkom. 
Uvaljana površina bankina mora izgledati kao mozaik. 
 
Ravnost površine bankine mora biti u granicama 0 - 1 cm ispod projektirane površine (radi odvodnje kolnika). 
Odstupanje od projektirane debljine sloja u sabijenom stanju mora biti u granicama 1 cm. 
 
2.8.3. Izrada humuziranih i zatravljenih bankina 
 
Debljina humusnog sloja određena je projektom, a to može biti od 5 do 15 cm. Kad se nanose humusni sloj, 
površinu bankine treba isplanirati s točnošću od ± 2 cm i uvaljati lakim statičkim valjkom u jednom prijelazu. 
Nakon toga treba bankinu zatraviti. 
 
2.9.  ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI 
 
2.9.1. ZAŠTITA POKOSA MLAZNIM BETONOM 
 
Obloga (torkret) i zaštitna konstrukcija se mora izvoditi u skladu HRN EN 14490:2010 – izvedba posebnih 
geotehničkih radova: čavlano tlo, a sidra u skladu sa HRN EN 1537:2013 – Izvedba posebnih geotehničkih 
radova – sidra u tlu i stijeni. 
 
NAPOMENE: 
 
Priloženi tehnički uvjeti predstavljaju osnovu za izvođenje svih radova i mogu se nadopuniti ili izmjeniti tokom 
izvođenja samih radova, ali u okviru predviđenim ovim projektom i uz suglasnost projektanta, izvođača i 
nadzornog inženjera (investitora). Takve dopune i promjene tehničkih uvjeta obvezuju izvođača. U slučaju da to 
povlači i promjenu ugovorenih obveza, treba predvidjeti i dopunu ugovora. 
Koordinacija i kontinuitet rada bitan su preduvjet uspješnosti predviđenog zahvata te ih je potrebno 
konzekventno provesti za vrijeme svih radova za što se trebaju pripremiti i izvođač i služba tehničkog nadzora. 
 
Predviđeno tehničko rješenje potporne konstrukcije sastoji se od slijedećih radova: 

- pripremni radovi 
- izvedba potporne konstrukcije 
- završni radovi 

 
PRIPREMNI RADOVI 
Pripremni radovi obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: 

- izrada plana rada 
- obilazak lokacije 
- geodetski radovi 
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- priprema gradilišta za rad  
- osiguranje gradilišta 
- privremena regulacija prometa 

 
Plan rada 
Izvođač radova treba izraditi plan rada, kako bi se radovi mogli izvoditi potrebnom dinamikom i u skladu s ovim 
projektom i tehničkim uvjetima. Plan rada se daje na uvid nadzornom inženjeru koji može tražiti njegovu izmjenu 
uz pismeno obrazloženje. Sastavni dio plana rada je organizacija i oprema gradilišta, dinamika izvođenja, te 
popis mehanizacije i tehničkih karakteristika opreme kojom se izvode projektom definirani radovi. 
Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti na radu. Poseban je oprez potreban zbog ljudi i vozila koji će se kretati uz 
samo gradilište. Radove treba izvoditi kvalificirana i obučena radna snaga.Izvođač  treba prije početka radova 
odrediti odgovornu osobu za njihovo izvođenje. 
 
Obilazak lokacije 
U svrhu upoznavanja uvjeta na terenu Izvođač radova treba obići predmetnu lokaciju. Pitanje pristupa lokaciji 
riješit će Investitor. Uređenju gradilišta, kao i kretanju po samom gradilištu treba posvetiti naročitu pažnju. 
 
Geodetski radovi 
Prije izvedbe zaštitne konstrukcije potrebno je napraviti plan iskolčenja i iskolčiti njezin položaj prema dispoziciji 
iz nacrta. Iskolčenje je obveza Izvođača radova. 
Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje svih relevantnih elemenata potporne konstrukcije kojima se podaci iz 
projekta prenose na teren, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme građenja te praćenje 
svih radova za vrijeme izvođenja potporne konstrukcije, odnosno do predaje svih radova Investitoru. 
Izvođač radova obvezan je za vrijeme građenja kontinuirano pratiti ispravnost iskolčenih osi i točaka. Nestanak 
ili oštećenje pojedinih točaka za vrijeme izvođenja, Izvođač će obnoviti na vlastiti trošak. 
Točnost iskolčenja treba se kretati u granicama od 2 cm (visinski i položajno), i tokom izvedbe zaštitne 
konstrukcije potrebno je konstantno kontrolirati iskolčenje. Dozvoljeno odstupanje osi od vertikale je 1% što 
treba kontrolirati posredno preko pribora za izvođenje. 
 
Priprema gradilišta 
Izvođač je dužan pripremiti gradilište za izvedbu predmetnih radova uzevši u obzir prisutnost postojeće 
komunalne infrastrukture, blizinu postojećih građevina na lokaciji. Pogodnom organizacijom rada treba pripremiti 
odgovarajuće mjesto za privremeno odlaganje građevinskog materijala, omogućiti nesmetani pristup predviđene 
mehanizacije kao i dopremu odgovarajućeg materijala i opreme. 
Izvođač radova može započeti s radovima po završetku svih pripremnih radova i po pismenom odobrenju 
nadzornog organa. 
Osiguranje gradilišta 
Gradilište treba ograditi zaštitnom ogradom koja će onemogućiti nekontroliran pristup. Kontrola osiguranja 
gradilišta obveza je Izvođača i Nadzornog inženjera, a provodi se prije početka radova, te tijekom izvođenja 
radova. 
 
IZVEDBA RADNOG PLATOA 
Radni plato formira se iskopom materijala do predviđene kote ispod površine terena. U prvoj fazi može se 
maknuti samo dio materijala tako da se mogu izvesti radovi na izvedbi potporne konstrukcije.  
 
3. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 
3.1. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG KAMENOG MATERIJALA 
 
Ovaj sloj može se raditi tek kad nadzorni inženjer preuzme posteljicu te odobri početak rada. Nadzorni inženjer 
provjerava: ravnost, projektirane nagibe, pravilno izvedenu odvodnju, položaj i tražene uvjete kakvoće. 
 
Za izradu nosivog sloja od mehanički zbijenog materijala mogu se primijeniti: 
-prirodni šljunak 
-drobljeni kameni materijal 
-mješavina prirodnog šljunka i drobljenog kamenog materijala. 
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Svaki od ovih materijala mora zadovoljavati određene zahtjeve u pogledu: 
-fizičko-mehaničkih i mineraloško-petrografskih osobina samih zrna 
-granulometrijskog sastava ukupnog materijala 
-nosivosti i  
-sadržaja organskih tvari i lakih čestica. 
 
Nakon završenog planiranja i profiliranja tamponskog sloja slijedi zbijanje. Prije zbijanja i u njegovu toku treba 
regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama određenim po normi U.Bl.038. Zbijanje treba 
obavljati pažljivo preko cijele površine sloja. 
 
Izvedeni nosivi sloj u pogledu modula stišljivosti i stupnja zbijenosti mora zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 
 

Slojevi koji dolaze iznad nosivog sloja od 
mehanički zbijenog zrnatog kamenog 
materijala 

Traženi zahtjevi, najmanje 
Modul stišljivosti  

Ms [MN/m2] 
Stupanj zbijenosti  

Sz [%] 
Asfaltni zastor, bitumenizirani nosivi sloj i 
nosivi sloj stabiliziran hidrauličnim vezivom 
ukupne debljine  40 cm 

50 95 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine  15 cm ili asfaltni zastor, 
bitumenizirani nosivi sloj i nosivi sloj 
stabiliziran hidrauličnim vezivom debljine od 
30 cm do 40 cm 

80 98 

Asfaltni zastor i bitumenizirani nosivi sloj 
ukupne debljine  15 cm 

100 100 

 
3.1.1.Prethodno ispitivanje (atestiranje materijala) 
 
Prije dopreme materijala na mjesto ugradbe izvođač je dužan da preda investitoru atest o pogodnosti 
predviđenog zrnatog materijala za izradu nosivog sloja. 
Atest mora sadržavati ispitivanje ovih osobina prema točki 3.1. 
Atest izdaje ovlaštena institucija a vrijedi najviše godinu dana. 
 
3.1.2.Kontrolna ispitivanja u toku rada 
 
Kontrolna ispitivanja nosivog sloja obavlja - osigurava investitor a služe kao potvrda postignute kvalitete rada. 
 
Ta ispitivanja obuhvaćaju: 
-ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ili volumometrom najmanje na svakih 500 m², 
-ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak najmanje na svakih 1000 m², 
-ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 3000 m², 
-ispitivanje ravnosti sloja letvom dužine 4 m na svakom poprečnom profilu ili po statističkoj metodi slučajnih 
brojeva, a na zahtjev nadzornog organa. Dozvoljeno odstupanje max2 cm. 
 
3.2. IZRADA NOSIVOG SLOJA OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA STABILIZIRANOG 
HIDRAULIČKIM VEZIVOM 
 
Sloj stabilizacije može se ugrađivati tek nakon što nadzorni organ primi sloj na koji se on polaže u pogledu 
ravnosti, projektiranih nagiba, pravilno izrađene odvodnje i traženih uvjeta kvalitete. Podloga na koju se polaže 
mora biti vlažna. 
 
S radom se ne smije započeti prije nego se pribavi prethodni radni sastav (receptura) i izradi dokazni radni 
sastav. Dokazni radni sastav odobrava nadzorni organ. 
 
Izmiješana stabilizacijska masa prevozi se na gradilište prijevoznim sredstvima koja onemogućuju segregaciju 
materijala. 
Rad treba organizirati tako da po mogućnosti budu izbjegnuti uzdužni spojevi. 
Vrijeme od miješanja stabilizacijske mase do završenog sabijanja smije biti najviše dva sata. 
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Sloj treba održavati vlažnim najmanje sedam dana. Po izrađenom sloju ne smije se sedam dana odvijati nikakav 
promet, niti se smiju raditi naredni slojevi kolničke konstrukcije. 
 
3.2.1. Kontrola kvalitete obuhvaća: 
 
-prethodno ispitivanje (atestiranje) svih komponentnih materijala tj. zrnatog materijala, veziva i vode 
-izradu prethodnog radnog sastava (recepture) 
-prenošenje prethodnog radnog sastava na postrojenje za proizvodnju stabilizacijske mješavine i određivanje 
dokaznog radnog sastava 
-prenošenje prethodnog radnog sastava na postrojenje za proizvodnju stabilizacijske mješavine i određivanje 
dokaznog radnog sastava, 
-određivanje tehnologije rada na pokusnoj dionici 
-tekuća ispitivanja u toku rada koja obavlja (osigurava) izvođač 
-kontrolna ispitivanja koja obavlja (osigurava) investitor. 
 
3.2.2. Tekuća ispitivanja u toku rada 
 
Minimalna tekuća ispitivanja u toku rada koja obavlja (osigurava) izvođač jesu: 
-ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov postupak svježe ugrađenog sloja na svakih 
500 m² 
-ispitivanje granulometrijskog sastava zrnatog kamenog materijala na svakih 3.000 m² 
-ispitivanje osnovnih parametara koji određuje kvalitetu veziva na svakih 100 tona veziva 
-ispitivanje tlačne čvrstoće na svakih 1000 m² 
-stalna kontrola ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom profilu ili prema odluci 
nadzornog organa. 
 
3.2.3. Zahtjevi kvalitete 
 
Stabilizacijska mješavina mora zadovoljavati ove zahtjeve: 
a/ nakon 7 dana 1,5-5,5 N/cm²  
  nakon 28 dana 2,5-6,0 N/cm²  
 
Ovi zahtjevi odnose se na normalni portland cement. 
b/ postojanje prema smrzavanju: 
  -indeks smanjenja tlačne čvrstoće prema standardu U Bl 050 smije biti max 80 % 
 
Ugrađeni nosivi sloj mora zadovoljavati ove zahtjeve: 
a/ stupanj zbijenosti mora biti najmanje 98 % 
b/ ravnost mjerena letvom dužine 4m ili odgovarajućim aparatom mora biti u granicama od  2cm 
c/ odstupanje od debljine sloja smije biti max 1,5cm. 
 
3.3.ASFALTI 
 
Projektom je predviđena izrada sljedećih asfaltnih slojeva za kolnik i pješačke staze. 
 

Kolnička konstrukcija ceste: 

a) habajući sloj asfalta 

asfaltbeton AC 11 surf 50/70, AG3 M3, d = 4 cm, za srednje prometno opterećenje 

b) nosivi sloj asfalta 

asfaltbeton AC 22 base 50/70, AG6 M2, d = 7 cm, za srednje prometno opterećenje 

 

Kolnička konstrukcija pješačke staze 

a) habajući sloj asfalta 

asfaltbeton AC 11 surf 50/70, AG9 M4, d = 5 cm, za lako prometno opterećenje 
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Sastavni materijali za bitumenske mješavine su agregat, punilo, bitumensko vezivo, te po potrebi odgovarajući 
dodaci. 
U pogledu zahtjeva kakvoće agregata za proizvodnju bitumenskih mješavina, predviđa se primjena prirodnog 
agregata koji u skladu s normom HRN EN 13043 mora zadovoljavati sljedeća tehnička svojstva: 
 

- geometrijska 
- fizikalna 
- kemijska 

 
Projektom predviđene primjenske skupine agregata i punila za habajuće i nosive asfaltne slojeve moraju u 
svemu odgovarati odredbama iz norme HRN EN 13043. 
Projektom predviđene vrste bitumena moraju u svemu zadovoljavati tehnička svojstva u skladu s normom HRN 
EN 12591 za cestograđevni bitumen, odnosno normom HRN EN 14023 za polimerom modificirani bitumen. 
Bitumenske mješavine za projektom predviđene asfaltne slojeve moraju u svemu biti usklađene s normom HRN 
EN 13108-1. 
U pogledu tehničkih svojstava bitumenske mješavine za habajuće i nosive slojeve od asfaltbetona moraju u 
skladu s normom HRN EN 13108-1 zadovoljavati sljedeće zahtjeve: 
 

- granulometrijski sastav i  minimalni udio bitumena 
- fizikalno-mehanička svojstva 

 
Bitumenske mješavine proizvode se u asfaltnim postrojenjima (stacionarnim ili mobilnim) uz propisanu tvorničku 
kontrolu sastavnih materijala i proizvodnog procesa. 
Prijevoz asfaltnih mješavina do mjesta ugradnje izvodi se kamionima čiji sanduci moraju biti čisti, a asfaltna 
mješavina mora biti zaštićena ceradama od hlađenja i onečišćenja. 
Prijevoz asfaltnih mješavina od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje ne smije trajati više od dva sata, a 
duljina transporta ne smije biti veća od 120 km. 
Ugradnja asfaltnih mješavina mora se izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, a podloga ne smije biti 
zaleđena, pokrivena snijegom ili vodenim filmom od kiše ili magle. 
Pri snažnom vjetru ugradnja bitumenskih mješavina nije dopuštena, najniža temperatura zraka pri kojoj je 
dopuštena ugradnja je: 
 

-   0C za nosive i vezne slojeve od asfaltbetona, 
- +5C za habajuće slojeve debljine 30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 
- +10C za habajuće slojeve debljine 30 mm, od asfaltbetona, splitmastiksasfalta i lijevanog asfalta, 
- +10C za habajuće slojeve od asfaltbetona za vrlo tanke slojeve i poroznog asfalta. 

 
Podloga na koju se polaže asfaltna mješavina mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i čista, bez nevezanog 
materijala. 
Neravnost podloge u uzdužnom i poprečnom smjeru izmjerena prema normi HRN EN 13036-7 letvom duljine 3 
m, smije iznositi najviše: 
 

- 15 mm pri izvedbi nosivog sloja, 
- 12 mm pri izvedbi veznoga sloja, 
-  8 mm pri izvedbi habajućeg sloja. 

 
Prije izvedbe asfaltnih slojeva podlogu treba poprskati bitumenskom emulzijom koja u svemu mora odgovarati 
zahtjevima iz norme HRN EN 13808. 
U slučaju ugradnje asfaltnih slojeva s polimerom modificiranim bitumenom, podloga se mora poprskati 
polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom. 
Asfaltni slojevi izvode se strojno-finišerom, a izuzetno ručno u slučaju izvedbe na površinama na kojima pristup 
finišera nije moguć. 
Podešeni rad finišera, punjenje i kretanje moraju biti takvi da omoguće ujednačenu debljinu i gustoću izvedenog 
asfaltnog sloja uz istovremeno osiguranje minimalno dopuštene temeperature ugradnje. 
Nakon polaganja asfaltnog sloja finišerom pristupa se valjanju pri ćemu broj i vrsta valjaka moraju biti odabrani 
takoda osiguraju propisani stupanj zbijenosti, debljinu, teksturu i ravnost asfaltnog sloja. 
Zbijanje valjcima s vibrirajućim djelovanjem svih vrsta asfaltnih slojeva ugrađenih na mostovima i 
nadvožnjacima nije dopušteno. 
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Uzdužni i poprečni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na način da osiguraju vodonepropusnost i 
trajnost uz obavezno premazivanje bitumenskom pastom za sljepljivanje. 
Izvedba asfaltnih slojeva može započeti po odobrenju nadzornog inženjera, a nakon što je izvođač dostavio 
tehničko-tehnološki elaborat, izveo probnu dionicu te dobio odobrenja o prihvaćanju istih od strane nadzornog 
inženjera. 
 
3.3.1. Prethodni radni sastav 
 
Prethodni radni sastav služi kao dokaz da je moguće postići propisanu kvalitetu prema tehničkim uvjetima. 
Prije početka asfaltnih radova izvođač mora imati prethodni radni sastav za svaki tip asfaltne mješavine 
propisane u kolničkoj konstrukciji i predložiti ga investitoru ili njegovom nadzornom organu na suglasnost. 
 
S radom se smije započeti tek kad investitor ili njegov nadzorni organ odobri prethodni radni sastav za pojedini 
tip asfaltne mješavine. 
 
Prethodni radni sastav mora sadržavati: 
a) postotak udjela kamenih zrna u odnosu na cjelokupnu masu kamenih zrna i bitumena 
b) postotke udjela pijeska u odnosu na cjelokupnu masu kamene smjese i bitumena 
c) postotak udjela kamenog brašna 
d) postotak udjela bitumena 
e) granulometrijski sastav kamene smjese 
f) fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine. 
Osim toga, izvođač je dužan da uz prethodni radni sastav priloži i tehničku dokumentaciju (ateste) o izvoru i 
kvaliteti upotrjebljenih sastavnih materijala. 
 
3.3.2. Dokazni radni sastav 
 
Dokazni radni sastav potvrđuje se pokusnim radom na asfaltnom postrojenju i pokusnim ugrađivanjem. Dokazni 
radni sastav mora sadržavati: 
a) osnovne podatke o atestima sastavnih materijala (predmet atesta, broj i datum atesta, te naziv davaoca 
atesta) 
b) granulometrijski sastav i fizičko-mehanička svojstva asfaltne mješavine proizvedene u asfaltnom postrojenju, 
c) podatke o tipu i kapacitetu asfaltnog postrojenja. 
 
3.3.3. Ugradnja asfaltne mješavine 
 
Asfaltna mješavina može se polagati na podlogu koju je ispitao i preuzeo nadzorni organ. Vremenski razmak 
između ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviše 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilišni prijevoz 
po ispitanoj podlozi. 
Polaganje asfaltnog sloja na stabiliziranu podlogu smije započeti tek sedam dana nakon ugradnje stabilizacije. 
Uz suglasnost investitora i nadzornog organa polaganje asfaltnog sloja može započeti i ranije. Stabilizirana 
podloga mora biti suha i čista, te se površina prska ravnomjerno strojem bitumenskom emulzijom u količini od 
0.2 - 0.5 kg/m², najkasnije 2 - 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi se voda iz emulzije isparila, a bitumenski se 
dio vezao za podlogu. Isto vrijedi i za podlogu od asfalta. 
 
Prilikom ugradnje slojeva asfaltnog zastora (vezni i habajući sloj) temperatura podloge i zraka mora biti +10 C, 
a pri ugradnji nosivog sloja više od +5 C. 
 
Radni, uzdužni i poprečni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati istu gustoću i 
svojstva kao i na ostalim dijelovima površine. 
 
3.3.4. Tekuća ispitivanja asfaltne mješavine 
 
Tekuća ispitivanja asfaltne mješavine obuhvaćaju ispitivanje: 
-kakvoće sastavnih materijala za izradu asfaltne mješavine, 
-proizvedene asfaltne mješavine, 
-ugrađene asfaltne mješavine. 
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Ispitivanja se provode u skladu sa zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke, te u skladu sa  
Tehničkim propisom za asfaltne kolnike, NN 48/2021. 
 
 
3.3.5. Kontrolne ispitivanja na terenu 
 
Kontrolna ispitivanja izvedenog sloja asfaltbetona obuhvaćaju provjeru debljine sloja, ravnosti, hrapavosti i 
nagiba gornje plohe, te fizikalno- mehaničkih svojstava materijala. 
 
Odstupanje od projektiranog poprečnog pada može biti najviše  0.4 %aps. 
 
U toku rada izvođač mora kontrolirati visinu projektirane nivelete po slojevima u uzdužnom i poprečnom smjeru. 
 
Visinsku kontrolu radi izvođač geodetskim snimanjem, a u prisutnosti nadzornog inženjera. 
 
Svi sastojci asfaltnih mješavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati zahtjeve važećih normi, 
propisa i pravila struke, u skladu sa Tehničkim propisom za asfaltne kolnike, NN 48/2021. 
 
 
 
 Projektant: 
 
 
 
 ______________________ 

        Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu 
pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku uporabe predmetne 
građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) provedene su slijedeće mjere: 
Prema čl. 7 svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom 
svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim 
Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način 
uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. 
 
U projektiranju se vodilo računa o temeljnim zahtjevima za građevinu kao što su mehanička otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, zaštita od buke, sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe, gospodarenje energijom i očuvanje topline te održiva uporaba prirodnih izvora. 
 
U vezi sa člankom 11. Zakona o gradnji građevina je projektirana i izgrađena na način kojim se osigurava: 
– higijena, zdravlje i zaštita okoliša: 
Tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika 
ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, 
tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 

1. istjecanja otrovnog plina 

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i 
otvoreni prostor 

3. emisije opasnog zračenja 

4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 

6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 

7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
 
Prema čl. 12. osigurana je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike 
od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 
električni udari, ozljede od eksplozija i provale, pri čemu se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od strane 
osoba smanjene pokretljivosti. 
 
Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/19, 96/18) provedeno je slijedeće: 
 
Izrada tehničkih mjera zaštite na radu temeljena je na odredbama članka 73. do 77 Zakona o zaštiti na radu, i 

to: 

-  Lokacija građevine je određena sukladno posebnim uvjetima građenja. 

- Tlocrtnim i visinskim oblikovanjem površina uređenja omogućen je uredan pristup i promet u sadržajima na 

koje se odnosi. 

- Ravnost površina postiže se odnosom na uzdužne i poprečne nagibe vitoperenjem bez izrazitih lomova ploha. 

- Barijere su spriječene dosljednom primjenom projektnih elemenata sukladno važećim Pravilnicima tako da 

rampe nisu veće od 5% a prijelazi rubnika omogućeni su upuštanjem rubnika na nivo 0 do + 3 cm od asfalta. 

- U toku zimskog perioda neophodno je adekvatno održavanje kolnih i hodnih površina. Isto tako prometna 

signalizacija i upravljanje prometom mora biti primjereno dinamičkoj funkciji prometa.  

- Za zaštitu od buke nisu potrebne posebne mjere zaštite glede prometnih razloga, prema Zakonu o zaštiti od 

buke, NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18. 

- Svi uporabljeni materijali kao i ugrađeni konstruktivni elementi prometnih površina trebaju imati atest ili se 

trebaju ispitati nakon izvedbe, a prije uporabe. 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021. LIST/ LISTOVA: 14/40 
BROJ PROJEKTA:225/21  2. PRIKAZ PRIMIJENJENIH PROPISA I MJERA ZAŠTITE 
MAPA 1 

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

U toku izvođenja radova za primjenu zaštite na radu pridržavati se općih tehničkih uvjeta, te propisa za izvedbu, 

kao i ostalih napomena, te danih rješenja u projektu. Nakon završetka radova izvođač predaje izgrađeno u 

urednom stanju, uređuje i sanira gradilište najmanje do nivoa zatečenog stanja. 

 

Na taj način osigurati će se realizacija i besprijekornost svih tehničkih rješenja koja će osigurati zaštitu na radu 

kada građevina bude u upotrebi. 

 

U skladu sa Pravilnikom o  zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima, primjenjuju se slijedeće 

mjere: 

 

Pri izvođenju radova na gradilištu je potrebno uvažavati i primjenjivati načela Zakona o zaštiti na radu i to 

osobito: 

1. za održavanje primjerenog reda i zadovoljavajuće čistoće na gradilištu; 

2. izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući pri tome u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja 

smjerova kretanja i površina za prolaz, kretanje ili za opremu; 

3. uvjete pod kojima se rukuje različitim materijalima; 

4. tehničko održavanje, prethodni i redoviti pregledi instalacija i opreme radi ispravljanja svih nedostataka koji 

mogu utjecati na sigurnost i zdravlje radnika; 

5. razmještaj i označavanje površina za skladištenje različitih materijala, posebice kada se radi o opasnim 

materijalima i tvarima; 

6. uvjete pod kojima se koriste i premještaju ili uklanjaju opasni materijali; 

7. skladištenje i odlaganje ili uklanjanje otpadaka i otpadnog materijala; 

8. usklađivanje vremena izvođenja različitih vrsta radova ili faza rada na temelju odvijanja poslova na gradilištu; 

9. suradnja između izvođača i drugih osoba na gradilištu; 

10. uzajamnog djelovanja svih aktivnosti na mjestu na kojem se radi ili u blizini kojega se nalazi gradilište. 

 
U skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu, primjenjuju se slijedeće mjere: 
 
Tijekom izrade projekta odabrana su tehnička rješenja koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila 
zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima, kako za vrijeme građenja tako i u tijeku uporabe predmetne 
građevine osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje. 
 
U tijeku građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom regulativom 

predviđene mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na: 

- organizaciju i uređenje gradilišta 

- organizaciju prostora za skladištenje svih upotrjebljenih materijala 

- organizaciju i lokaciju objekata namijenjenih boravku ljudi 

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi 

- osiguranje ispravnosti sredstava za rad ( alati, strojevi, oprema i sl.) 

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (radno odijelo,zaštitne rukavice, radne 

cipele, zaštitni šljem i sl.) 
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- organizaciju pružanja prve pomoći u slučaju povrede radnika na radu 

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta, te dovođenje u stanje prije izgradnje 

Pri izradi ovih tehničkih rješenja korištene su smjernice dane u članku 93. točke 1, 2, 3, i 4 Zakona o zaštiti na 

radu. 

 
POPIS PROPISA NN 
Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 

96/18 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima 48/18 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 

41/16, 114/18 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 

Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša 16/16 
Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i o knjizi nadzora iz područja zaštite 
na radu 

52/84 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 105/20 
Zakon o inspektoratu rada 19/14 
Pravilnik o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i povezane opreme, zaštite zone i radijskog koridora te obveze 
investitora radova ili građevine 

75/13 

Zakon o elektroničkim komunikacijama 73/08, 90/11, 133/12, 
80/13, 71/14, 72/17 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
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MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 
 
1. UREĐENJE GRADILIŠTA 
 
Gradilište mora biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova iz ovog projekta. 
Gradilište mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposlene na gradilištu. 
 
O uređenju gradilišta i radu na gradilištu izvođač radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na 
radu obuhvaća slijedeće mjere: 
 
1/ osiguranje granica gradilišta prema okolini 
 
2/ uređenje i održavanje prometnica (prolazi, putovi, željeznice i sl.) 
 
3/ određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i uskladištenja građevnog materijala 
 
4/ izgradnju i uređenje prostora za čuvanje opasnog materijala 
 
5/ način transportiranja, utovarivanje, istovarivanje i deponiranje raznih vrsta građevnog materijala i teških 
predmeta 
 
6/ način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu   (opasne zone) 
 
7/ način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi, prašina, para, odnosno gdje može nastati vatra i 
drugo 
 
8/ uređenje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu 
 
9/ određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na 
lokaciju gradilišta 
 
10/ određivanje vrste i načina izvođenja građevinskih skela 
 
11/ način zaštite od pada s visine ili u dubinu 
 
12/ određivanje radnih mjesta na kojim postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika, kao i vrste i 
količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme 
 
13/ mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu 
 
14/ izgradnju, uređenje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu 
 
15/ organiziranje prve pomoći na gradilištu 
 
16/ po potrebi organiziranje smještaja, prehrane, prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta 
 
17/ druge neophodne mjere za zaštitu na radu 
 
Izvođenju radova na gradilištu smije se otpočeti tek kad je gradilište uređeno prema odredbama ovog Pravilnika. 
 
2. ZEMLJANI RADOVI 
 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti zaštitne mjere protiv rušenja 
zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
 
Ručno otkopavanje zemlje mora se izvoditi odozgo na niže. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini od 100 cm mora se izvoditi pod kontrolom određene osobe. 
Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovalac strojem ili poslovođa radova moraju voditi računa o sigurnosti radnika 
koji rade ispred ili oko stroja za iskop zemlje. 
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Tesarski radovi na podgrađivanju i razupiranju iskopa moraju se izvoditi stručno, na osnovu odgovarajućih 
normativa ili statičkih proračuna i crteža. 
 
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje instalacije plina, elektrike, vode ili drugo, radovi na iskopu 
moraju se vršiti po uputama i pod nadzorom stručne osobe određene sporazumom organizacija kojima 
pripadaju odnosno koje održavaju te instalacije i izvođača radova. 
 
Ako se u toku iskopavanja naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne osigura nadzor iz stava 1. 
ovog člana. 
 
Prije vršenja iskopa zemlje ili čišćenja zemljom zatrpanih jama, bunara, kanala i drugog, mora se prethodno 
provjeriti da li eventualno nema ugljičnog monoksida odnosno drugih štetnih, zapaljivih ili eksplozivnih plinova. 
 
Za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad 
ruba iskopa za najmanje 75 cm. 
 
Umjesto ljestava može se predvidjeti i izrada odgovarajućih stepenica ili rampi, ako je time osigurano kretanje 
radnika i za vrijeme oborina. 
 
Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema postojećim propisima o miniranju. 
 
3. KOPANJE ROVOVA I KANALA 
 
Iskop zemlje u dubini od 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja ako to čvrstoća zemlje 
dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm smije se vršiti samo uz postepeno osiguravanje bočnih 
strana iskopa. 
 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa uređene pod kutem unutrašnjeg trenja tla 
(prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm. 
 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranjubočnih strana, kao i 
rad radnika u njima. 
 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini preko 100 cm širina 
rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude 
najmanje 60 cm. 
 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranjebočnih strana rovova i kanala moraju 
po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namijenjeni, shodno postojećim tehničkim propisima. 
 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geofizičkim osobinama, rastresitosti i pritisku tla u kome se vrši 
iskop, kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
 
Iskopani materijal i rovova i kanala mora se odbacivati na toliku udaljenost od ruba iskopa da ne postoji 
mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. 
 
Razmak između pojedinih elemenata oplate strana iskopa mora se odrediti tako de se spriječi osipanje zemlje, 
a u skladu s osobinama tla. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 cm iznad ruba 
iskopa, da bi se spriječio pad materijala sa terena u iskop. 
 
Pri izbacivanju zemlje iz iskopa, sa dubine preko 200 cm moraju se upotrebljavati međupodovi položeni na 
posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati količinom iskopanog materijala većom od određene s 
kojom mora radnik biti upoznat prije početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputi i pod nadzorom stručne osobe. Ako bi vađenje oplate 
moglo ugroziti sigurnost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
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Sredstva za spajanje i učvršćivanje dijelova podupirača, kao što su klinovi, okovi, vijci, čavli, žica i slično moraju 
odgovarati važećim standardima. Ako se iskop zemlje za novi objekt vrši do dubine veće od dubine temelja 
neposredno postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz osiguranje mjera zaštite na 
radu i mjera za osiguranje susjednog objekta. 
 
Pri strojnom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti stroja. Prilikom strojnog kopanja iskopanu zemlju 
treba odlagati na udaljenost koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa, ako po završnom iskopu treba vršiti i 
druge radove u iskopu. Rubovi iskopa smiju se opterećivati strojevima ili drugim teškim uređajima samo ako su 
poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja. 
 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima na kojima je 
neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim cijevima, vodovima i slično, 
bočne strane rova odnosno kanala moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem. 
 
4. ŠIROKI ISKOPI 
 
Nagib bočnih strana širokih iskopa određuje se prema vrsti tla. 
 
Iskop za usjeke i zasjeke pri gradnji puteva i slično smiju se izvoditi samo na osnovu odgovarajućeg projekta. 
 
Putevi i rampe za odvoženje materijala moraju odgovarati čvrstoći terena i prijevoznim sredstvima. Njihov nagib 
ne smije biti veći od 40%. 
 
Utovarivanje materijala pomoću utovarivača ili drugog sredstva mehanizacije na teretno vozilo na smije se vršiti 
preko kabine vozila, ako ta kabina nije zaštićena od mehaničkog oštećenja. 
 
Podupiranje bočnih strana širokih i dubokih iskopa, kao i izvođenje slijepih zidova (zagata) mora se vršiti po 
planovima i prethodnim proračunima, vodeći računa o mogućnosti prodora vode i povećanih pritisaka u 
zidovima iskopa ili zagata. 
 
Ako se iskop vrši u blizini građevinskih i drugih objekata, koji mogu utjecati na izvođenje radova, ovi radovi 
moraju se vršiti uz odgovarajuća osiguranja. 
 
5. KOPANJE BUNARA, ŠAHTOVA I JAMA 
 
Kopanje bunara, šahtova i jama, bez obzira na njihovu namjenu odnosno upotrebu, kao i radovi na popravku i 
čišćenju bunara i šahtova, moraju se vršiti pod nadzorom određene stručne osobe. 
 
Industrijski bunari i šahtovi smiju se izvoditi samo na osnovu projekta, koji obuhvaća i odgovarajuće mjere 
zaštite na radu. 
 
Prije ulaska u bunar, šaht ili jamu mora se prethodno provjeriti da se u njima ne nalaze opasni plinovi. Ako se 
utvrdi prisustvo takvih plinova, silazak radnika u bunar, šaht ili jamu, može se dozvoliti tek poslije otklanjanja tih 
plinova i provjeravanja da tih plinova nema. 
 
Provjeravanje prisustva opasnih plinova i njihovo otklanjanje vrši određena stručna osoba. 
 
Pri kopanju bunara, šahtova i jama u blizini ugljenokopa, tvorničkih plinskih cjevovoda 
gradske odnosno industrijske kanalizacije i slično u pravilu treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. 
Provjeravanje prisustva takvih plinova u bunarima, šahtovima ili jamama obavezno vrši određena stručna osoba 
odgovarajućim metodama i sredstvima. 
 
Kopanje i razupiranje strana bunara, šahtova ili jama, moraju imati zaštitni pojas sa konopcem za izvlačenje i 
signalizaciju konopcem za davanje signala u slučaju opasnosti. 
 
Radi zaštite radnika, koji rade na dnu bunara, šahta ili jame od materijala koji pada iz naprave za izvlačenje 
iskopane zemlje, mora se postaviti zaštitna nadstrešnica na visini najmanje 200 cm od dna iskopa. 
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Ako se pri kopanju bunara, šahta ili jame koriste betonski ili metalni obruči za potkopavanje, visina potkopa ne 
smije biti veća od 20 cm. 
 
Radi sprečavanja padanja materijala u bunar, šaht ili jamu, mora se opsegu ruba postaviti puna zaštitna ograda 
visoka najmanje 100 cm. 
 
Kao zaštitna ograda može poslužiti i zid bunara ili jame, s tim da se on pri eventualnom odronjavanju mora 
stalno doziđivati. 
 
Silaženje na dno bunara, šahta ili jame i izlaženje u košari naprave za izvlačenje materijala, zabranjeno je. 
 
Čekrk, odnosno vitlo za izvlačenje i spuštanje materijala mora u pogledu zaštitnih mjera odgovarati postojećim 
propisima o zaštiti na radu sa dizalicama. 
 
Ako se kopanje bunara, šahtova ili jama vrši miniranjem, moraju se osim mjera zaštite na radu predviđenih 
postojećim propisima o miniranju, primjenjivati i ove mjere: 
 
- paljenje mina smije se vršiti samo pomoću električnog uređaja sa površine terena 
 
- prije ulaska u bunar, šaht ili jamu poslije miniranja mora se prethodno izvršiti provjetravanje i provjeravanje da 
nema plinova u bunaru, šahtu ili jami 
 
- prije nastavljanja radova poslije miniranja treba provjeriti stanje bočnih strana bunara, šahta ili jame, radi 
uklanjanja eventualne opasnosti od obrušavanja. 
 
Uklanjanje oplate i podupirača pri oziđivanju bunara, šahtova ili jama mora se vršiti odozdo naviše, postepeno, 
sa napredovanjem oziđivanja, ali tako da ne bude ugrožena stabilnost preostalog podupiranja. 
 
Ako se radovi vrše u sipkom materijalu, oplata se ne smije vaditi nego se mora uzidati. 
 
6. RADOVI NA BETONIRANJU 
 
Betonski radovi većeg opsega na visinama i u dubinama mogu se izvoditi samo sa stručno obučenim i 
zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim s opasnostima pri tim radovima i pod nadzorom određene 
stručne osobe na gradilištu. 
Prije početka betoniranja svi oštri vrhovi ili rubovi sredstava za spajanje pojedinih dijelova skele (čavli, spone, 
žice i drugo), koji vire iz oplate i drugih dijelova drvene konstrukcije skele za betoniranje moraju se podviti ili 
pokriti. 
 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od strane određene stručne osobe na gradilištu 
je li noseća skela propisno izrađena i jesu li izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 
 
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja, nije dopušteno. 
 
Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja za dizanje zabranjeno je stajanje radnika na napravi za 
prihvaćanje oplate. 
 
7. PRIPREMANJE I IZRADA ARMATURE 
 
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema dimenzijama složene 
na gradilištu tako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za radnika. 
 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipke za armaturu mora se vršiti na naročito za to 
određenom mjestu na gradilištu s odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz poduzimanje 
odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih postojećim propisom o zaštiti na radu pri preradi i obradi metala. 
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8. ASFALTERSKI RADOVI 
 
Materijal koji se koristi pri asfaltiranju cesta (bitumen, katran i drugi derivati nafte) smiju se zagrijavati samo u 
posebnim zatvorenim sudovima. 
 
Zagrijavanje materijala iz stava 1. ovog člana u otvorenim posudama, bez obzira na mjesto upotrebe, 
zabranjeno je. 
 
Podnesenim razmještajem više uređaja za zagrijavanje i miješanje asfaltne mase na gradilištu mora se 
onemogućiti prenošenje odnosno širenje požara ili eksplozije s jednog uređaja na drugi. 
 
Zahvaćanje vrele rastopljene asfaltne mase smije se vršiti samo pomoću za to izrađenih posuda. 
 
Vrela rastopljena asfaltna masa smije se prenositi samo u posebno izrađenim posudama sa poklopcima. Ove 
posude ne smiju se prepunjavati. 
 
Otvor kotla za punjenje vapnenim brašnom, agregatom tučenca ili smolom na uređaju za kuhanje i miješanje 
asfaltne mase mora imati zaštitni poklopac, radi sprečavanja širenja prašine i štetnih plinova. 
 
Uređaji iz stava 1. ovog člana moraju imati odgovarajuće naprave za odvođenje plinova, dima i prašine iz 
neposredne okoline radilišta. 
 
Premazivanje i kvašenje valjka za ravnanje asfalta vrši se pomoću naročito za to izrađene naprave. 
 
Zabranjeno je da radnik idući ispred motornog valjka za ravnanje isti premazuje i kvasi. 
 
Zapaljena asfaltna masa u sudovima ne smije se gasiti vodom. 
 
Sredstva za gašenje zapaljene mase (pijesak,cerade i drugo) moraju se unaprijed pripremiti i stajati na 
raspolaganju u blizini radova. 
 
Radnici koji rade sa zagrijanom asfaltnom masom moraju biti obučeni u gašenju zapaljenih asfaltnih smola. 
 
Asfalterske radove smiju vršiti zdravstveno sposobne i za te radove posebno obučene i opremljene osobe. 
 
Za osobe iz stava 1. ovog člana mora se na radilištu osigurati topla voda za umivanje poslije završnog rada. 
 
9. GRAĐEVINSKI STROJEVI I UREĐAJI 
 
Oruđa za rad na mehanizirani pogon (u daljnjem tekstu: građevinski strojevi i uređaji) koja se upotrebljavaju u 
građevinarstvu, u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati specifičnim uvjetima građevinarstva. Zaštitne 
naprave ugrađene na građevinskim strojevima i uređajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju 
ugroženosti radnika koji njima rukuju, vremenskim uvjetima, vrsti i osobinama materijala koji se obrađuje (drvo, 
kamen i sl.) kao i stupnju obučenosti radnika. 
 
Građevinski strojevi i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada (gradilište, radilište i slično) moraju biti pregledani 
i provjereni u pogledu njihove ispravnosti za rad. 
 
Rokovi i način, odnosno postupak i osobe za ispitivanje građevinskih strojeva i uređaja određuju se općim 
aktom radne organizacije. 
Radnici koji rade sa građevinskim strojevima i uređajima sa povećanim stupnjem ugrožavanja (cirkular, 
miješalica betona i drugo) moraju biti upoznati sa uputstvom o rukovanju. 
 
Radna mjesta kod građevinskih strojeva i uređaja postavljenih na otvorenom prostoru i izloženih vremenskim 
neprilikama (kiša, snijeg,, mraz i slično) moraju biti na podesan način zaštićena od utjecaja tih neprilika. 
 
Rukovalac građevinskim strojem ili uređajem, koji pokreće motor s unutrašnjim sagorijevanjem mora biti 
zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. 
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10. IZGRADNJA CESTA 
 
Pri građenju potpornih zidova sa strmim nagibom kosine i visine veće od 10 m, moraju se za dopremanje 
kamena i drugog građevinskog materijala izraditi odgovarajuće ustave (kaskade). 
 
Pri rekonstrukciji cesta preko kojih se u toku radova promet ne prekida, moraju se poduzeti mjere da se radnici 
na dijelu ceste koji je u gradnji zaštite od vozila. U tu svrhu dio ceste (polovina ceste) mora se zatvoriti i obilježiti 
uočljivim prometnim znakovima. 
 
Na jako frekventnim prometnicama (autocesta, suvremena cesta, ulica i dr.) gdje se promet ne može sasvim 
obustaviti, moraju se postaviti na oba kraja dionice koja se popravlja čuvari koji će upravljati prometom na 
polovini dionice, naizmjence u oba pravca. 
 
Drobilice se moraju postavljati ne čvrsto kameno, betonsko ili drveno postolje i za njega biti dobro pričvršćene. 
 
Ako je drobilica prekrivena nadstrešnicom, njena visina ne smije biti manja od 200 cm iznad gornjeg gabarita 
drobilice. 
Cilindrična sita, elevatori i konvejeri moraju biti dobro učvršćeni na posebnim postoljima ili za konstrukciju 
pogona drobilice. 
 
Ako se pripremanje kamena tučenca vrši u posebnom pogonu (drobilice, sita-granulatori, elevatori i transporteri) 
moraju se između pojedinih uređaja postaviti i radne platforme za održavanje i popravak tih uređaja. 
Stepenice i radne platforme oko uređaja za preradu kamena na visini većoj od 100 cm od poda moraju imati 
čvrste ograde visoke najmanje 100 cm. 
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11. IMENOVANJE KOORDINATORA – PLAN IZVOĐENJA RADOVA – PRIJAVA GRADILIŠTA 
IMENOVANJE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 4) Investitor je 
obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno 
da ih izvode dva ili više izvođača. 

Investitor mora imenovati koordinatora(e) posebno za fazu izrade projekta i posebno za fazu izvođenja radova. 
 
 
PLAN IZVOĐENJA RADOVA 

Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 7): 

Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu plana izvođenja radova. 
Plan izvođenja radova potrebno je izraditi u skladu Dodatku V. koji je sastavni dio Pravilnika o zaštiti na radu na 
privremenim ili pokretnim gradilištima. 

Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika mora biti unesena u plan 
izvođenja radova. 
 
Plan izvođenje radova je sastavni dio dokumentacije za prijavu gradilišta. 
 
Svaki izvođač-poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana ( NN 51/08, čl. 7):dužan je izraditi 
svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova. 
 
 
PRIJAVA GRADILIŠTA 
 
Prema Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, čl. 8)  
Investitor je dužan prijaviti gradilište u skladu s podacima navedenim u Dodatku III. Pravilnika, u slučaju: 
– predviđenog trajanja radova dužeg od 30 radnih dana i na kojima radi istovremeno više od 20 radnika, ili 
– na kojima je predviđen opseg radova od 500 osoba – dana ili više. 
U slučaju izvođenja posebno opasnih radova iz Dodatka II. ovoga Pravilnika, prijava gradilišta se mora sačiniti 
bez obzira na trajanje radova i broj radnika koji izvode te radove. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14; čl. 75 stavak 3) Investitor, vlasnik građevine, koncesionar ili druga 
osoba za koju se izvode građevinski radovi, obvezna je najkasnije jedan dan prije početka izvođenja radova 
dostaviti prijavu gradilišta na kojem će radove izvoditi dva ili više izvođača tijelu nadležnom za poslove 
inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom. 

Za gradilišta na kojima radove izvodi samo jedan izvođač-poslodavac, prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 
71/14; čl. 74 stavak 3, prijava gradilišta je obaveza izvođača-poslodavca ako sam izvodi radove na gradilištu 
koji traju duže od pet dana, te ako izvodi posebno opasne radove nezavisno o dužini njihovog trajanja, uz 
dostavu plana izvođenja radova. 

Kada je investitor obavezan prijaviti gradilište, tada poslodavci-izvođači na tom gradilištu nemaju tu obavezu. 

Preslika prijave gradilišta mora biti vidno izložena na gradilištu.Prijavu gradilišta dužan je investitor ažurirati u 
slučaju promjena koje utječu na rok dovršenja radova, kao i u slučajevima uvođenja novoga izvođača radova ili 
privremene obustave rada. 

PROJEKTANT: 

 
________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.3. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 
 

Za vrijeme građenja predmetne građevine potrebno je provesti sve propisane i važećom zakonskom 
regulativom predviđene mjere, zaštite na radu i rukovanju sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar.  
Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena, kako ne bi došlo do izbijanja 
požara. 

Lako zapaljive materijale (eksploziv, benzin, nafta, razna ulja, boje i sl.) potrebno je čuvati u posebnim 
skladišnim prostorima, sigurnim od požara, a u svemu prema važećim propisima, odredbama, standardima i 
zakonima. 

Električne instalacije, uređaji i oprema, moraju svojom kvalitetom kao i načinom izvedbe odgovarati 
važećim propisima i standardima. 

Kontrolu provedbe predmetnih mjera zaštite od požara provode izvoditelj, nadzorni organ, kao i ovlašteni 
predstavnici nadležnih državnih tijela. 

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i 
zapaljivih materijala, te okoliš dovesti u prvobitno stanje. 
U skladu sa Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara 
(NN56/12, 61/12), predmetna građevina spada u građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine. 
 
MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE OD POŽARA 
 
Zakon o zaštiti od požara (NN) 92/10 
Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara 51/12 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od 
požara 

56/12, 61/12 

 
Na glavni projekt treba zatražiti suglasnost kod nadležne protupožarne službe. 
 
MJERE I PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA 
 
- Projektne organizacije, investitor, proizvođači opreme i izvođači radova, dužni su kod projektiranja, proizvodnje 
roba i opreme i izgradnje objekata primjenjivati mjere i normative zaštite od požara propisane zakonom (NN 
92/10) i propisima donesenim ne temelju zakona. 
 
- Za vrijeme gradnje izvođač je dužan, kao i vlasnik gotovog objekta osigurati vatrogasno dežurstvo, odnosno 
osmatračko objavnu službu, odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara. 
 
- Za finalnu obradu i u svrhu toplinske izolacije u objektima ne smiju se ugrađivati građevinski materijali koji su 
zapaljivi i brzo sagorijevaju. Zapaljivost i brzina sagorijevanja građevinskih materijala utvrđuju se hrvatskim 
standardima. 
 
- Pravne osobe koje su vlasnici,odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i prostora te stručne službe, 
polazeći od vlastitih uvjeta i potreba, općim aktom utvrđuju mjere i poslove u svezi s provedbom i unapređenjem 
zaštite od požara: 
 
1. mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara, 
 
2. organizaciju i djelokrug jedinice za zaštitu od požara, 
 
3. organizaciju osmatranja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara, 
 
4. organizaciju i način vršenja unutrašnje kontrole te ovlaštenja i dužnosti radnika koji vrše tu kontrolu, 
 
5. način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o 
opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke radnika o mjerama zaštite od požara i 
rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara, 
 
6. vrstu i količinu opreme i sredstava za gašenje požara raspored te opreme i sredstava kao i vrijeme i način 
ispitivanja njihove ispravnosti, 
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7.stručnu spremu radnika koji obavljaju poslove zaštite od požara, 
 
8. zadatke radnika koji imaju posebna ovlaštenja i odgovornosti u pogledu provođenja mjera zaštite od požara, 
 
9. odgovornost radnika zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara, 
 
10. dužnosti radnika u slučaju izbijanja požara i njihovo sudjelovanje u gašenju požara 
 
- Tijelo graditeljstva može izdati građevnu dozvolu za gradnju građevine ili njenu rekonstrukciju tek pošto 
prethodno pribavi suglasnost nadležne policijske uprave da su u glavnom projektu predviđene propisane, ili 
posebnim uvjetima građenja tražene, mjere zaštite od požara u slučajevima kada je izdavanje takve suglasnosti 
određeno posebnim uvjetima građenja. 
 
- Nadzor nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Zakonom i propisima na temelju zakona 
obavljaju inspektori policijskih uprava i inspektori Ministarstva u sjedištu. 
 
- Kako za objekte cestogradnje nema specijalnih pravila i normativa zaštite od požara potrebno se u svemu 
pridržavati navedenih zakona i pravilnika. 
 
 
 
 
 

 PROJEKTANT:  
 
 
 

_________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Predmetni projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 
98/19) i Zakonom o gradnji Republike Hrvatske (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), kojim su propisani bitni zahtjevi 
za građevinu kao i odrednice u svezi sa građevnim proizvodima. Zakon o gradnji obvezuje proizvođača, projektanta 
i izvoditelja na kontrolu kvalitete materijala, radova i građevine. Proizvođač je dužan osigurati  Tvorničku kontrolu 
proizvodnje  građevnih proizvoda u skladu sa Tehničkim propisom o građevnim proizvodima. 
Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. Pouzdanost građevine očituje se 
u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi te da zadrži odgovarajuća 
svojstva u vremenu trajanja. 
 
Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta 
dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene 
institucije za certifikaciju ili da se primjene norme drugih država (npr.DIN norme). 
 
2.4.1. Popis propisa i normi 
 

POPIS PROPISA NN 
Zakon o gradnji 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 
Zakon o prostornom uređenju 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 

98/19 
Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog 
(regionalnog) značaja 

37/14, 154/14 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  78/15, 118/18, 110/19 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 118/19 
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 118/19 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama       86/12, 143/13, 65/17, 14/19 
Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje ministarstvo zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu 

116/07, 56/11 

Statut Hrvatske komore inženjera građevinarstva 132/15 
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 
Tehnički propis o građevnim proizvodima 35/18, 104/19 

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 
Zakon o građevnim proizvodima 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 
Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 80/13, 14/14 
Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 113/08 
Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 

36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 
88/17, 29/18, 43/19 

Zakon o cestama  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 
92/14, 110/19 

Zakon o sigurnosti prometa na cestama 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 
158/13, 92/14, 64/15, 89/15, 
108/17, 70/19, 42/20 

Pravilnik o aktivnostima poboljšanja sigurnosti TEM cesta 74/13 
Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste 53/02, 20/17 
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama 92/19 
Pravilniko privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama 92/19 
Pravilnik o održavanju cesta 90/14 
Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07 
Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi 28/16 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 112/17, 34/18, 36/19, 31/20 
Pravilnik o kontroli projekata 32/14 
Pravilnik o geodetskom projektu 12/14, 56/14 
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati 
sa stajališta sigurnosti prometa 

110/01 

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 95/14. 
Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 
Pravilnik o sigurnosti strojeva 28/11 
Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita 112/14 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme 18/17 
Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu 91/15 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 105/20 
Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13, 153/13, 41/14, 

41/16 
Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 
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POPIS PROPISA NN 
Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu 46/08 
Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru 156/08 
Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 
Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada 5/84 
Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 78/13 
Zakon o zaštiti od požara 92/10 
Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara 56/12, 61/12 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja 141/11 
Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole 

115/11 

Zakon o zaštiti od požara u skladištima 93/08 
Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94, 55/94, 142/03 
Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95, 56/10 
Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu 117/07 
Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije 35/94, 110/05, 28/10 
Zakon o normizaciji 80/13 
Zakon o mjeriteljstvu 74/14, 111/18 
Zakon o zaštiti okoliša 80/13, 78/15,  12/18, 118/18 
Zakon o zaštiti prirode 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
Uredba o okolišnoj dozvoli 8/14 
Uredba o procjeni utjecaja na okoliš 61/14, 3/17 
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja 14/19 
Zakon o vodama 66/19 
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 

16/20 
Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 66/11, 47/13 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom 94/13, 73/17, 14/19, 98/19 
Pravilnik o gospodarenju otpadom 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 

117/17 
Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest 69/16 
Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada 117/14 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 20/18, 98/19 
Zakon o šumama 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 
Zakon o zaštiti zraka 130/11, 47/14, 61/17, 127/19 
Zakon o sanitarnoj inspekciji  113/08, 88/10  
Zakon o kemikalijama 18/13,115/18, 37/20 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih 
kemikalija 

99/13, 157/13, 122/14 

Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 
Zakon o rudarstvu 56/13, 14/14, 98/19 

 
 

POPIS PRIMIJENJENIH NORMI HRN 
Beton - 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost HRN EN 206-1 
Ispitivanje svježeg betona - 1. dio-7. dio HRN EN 12350 
Ispitivanje očvrsnulog betona - 1. dio – 8. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe 

HRN EN 12390 

Ispitivanje očvrsnulog betona - 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem HRN CEN/TS 12390-9 
Agregati za beton HRN EN 12620 
Ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i odmrzavanje – Oštećenje unutarnje 
strukture 

HRN CEN/TR 15177 

Ispitivanje betona u konstrukcijama - 1. dio: Izvađeni uzorci - Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće 

HRN EN12504-1 

Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima HRN EN 13791 
Čelik za armiranje betona - Zavarljivi armaturni čelik  HRN EN 10080 
Izvedba betonskih konstrukcija  HRN EN 13670 
Sustavi označivanja čelika - Dodatne oznake (CR 10260:1998) HRN EN 10027 
Definicije i razredba vrsta čelika HRN EN 10020 
Voda za pripremu betona - Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje 
prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji 
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 1008 

Betonski rubnjaci - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1340:2003) HRN EN 1340 
Odvodni i kanalizacijski sustavi izvan zgrada HRN EN 752 
Tlačni kanalizacijski sustavi izvan građevina HRN EN 1671 
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda  HRN EN 12255 
Sandučasti propusti HRN EN 14844 
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POPIS PRIMIJENJENIH NORMI HRN 
Ispitivanja općih svojstava agregata HRN EN 932 
Bitumenske mješavine: Metode ispitivanja HRN EN 12697 
Površinska svojstva cesta i aerodromskih operativnih površina HRN EN 13036 
Materijali za oznake na kolniku -- Značajke nužne za korisnike ceste (EN 1436:2007) HRN EN 1436 
Agregati za nevezane i hidrauličkim vezivom vezane materijale za primjenu u 
građevinarstvu i kolničkim konstrukcijama 

HRN EN 13242 

Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih 
prometnih površina 

HRN EN 13043 

Bitumenske mješavine: Specifikacije materijala   HRN EN 13108 
Bitumen i bitumenska veziva-- Okvir za specifikaciju tvrdih industrijskih bitumena HRN EN 13305 
Geomehanička ispitivanja-Uzimanje uzoraka  HRN U.B1.010:1970   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje vlažnosti tla HRN U.B1.012:1970   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje specifične mase tla  HRN U.B1.014:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje zapreminske mase tla  HRN U.B1.016:1968 
Geomehanička ispitivanja-Određivanje granulometrijskog sastava  HRN U.B1.018:1980 
Geomehanička ispitivanja-Određivanje granica tečenja valjanja tla HRN U.B1.020:1980   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje udjela sagorljivi i organskih materija tla  HRN U.B1.024:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje optimalnog sadržaja vode  HRN U.B1.038:1968   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti  HRN U.B1.042:1969   
Geomehanička ispitivanja-Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče  HRN U.B1.046:1968   
Kameni  agregat  -  Određivanje postotka lakih čestica u agregatu  HRN B.B8.034:1986    
Prirodni i drobljeni kameni agregati. Određivanje udjela gruda gline  HRN B.B8.038:1982   
Projektiranje i građenje cesta. Određivanje ukupnog ekvivalentnog prometnog 
opterećenja za dimenzioniranje asfaltnih kolničkih konstrukcija 

HRN U.C4.010: 1981 

Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolničkih konstrukcija HRN U.C4.012: 1981 
Projektiranje i građenje cesta. Procjena osjetljivosti kolničke konstrukcije na djelovanje 
smrzavanja i tehničke mjere za sprječavanje oštećenja 

HRN U.B9.012: 1981 

 

POPIS PRIMIJENJENIH NORMI 

HRN EN 1991: Eurocod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije  

HRN EN 1992: Eurocod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija  

HRN EN 1993: Eurocod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija 

HRN EN 1997:Eurocod 7: Geotehničko projektiranje  

HRN EN 1998: Eurocod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres  

 
2.4.2. OPĆENITO 
 

Sustav kontrole kvalitete u projektiranju obuhvaća: 
- mjere osiguranja kvalitete projektiranja 
- mjere osiguranja kvalitete za izvedbu 
- mjere osiguranja kvalitete za uporabu 

2.4.2.1. MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

ORGANIZACIJSKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

Provedba sustava organizacijskih mjera osiguranja kvalitete projektiranja je vidljiva u prilogu 1 svake projektne 
knjige, na potpisnom listu na kraju svakog tekstualnog priloga te u sastavnici na svakom nacrtu. 
U svrhu osiguranje kvalitete projektiranja provedene su slijedeće organizacijske mjere: 
 Izdane su isprave kojima se potvrđuje da je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa Zakonom o 

zaštiti na radu  i Zakonom o zaštiti od požara. 
 Svojim potpisima u zaglavnom dijelu svake projektne knjige odgovorne osobe garantiraju da je provedena 

unutarnja kontrola kvalitete projektne dokumentacije, da su projekti međusobno usklađeni, da su usklađeni 
s podlogama, da su u skladu sa Zakonom o gradnji i opremljeni u skladu s postojećim propisima i normama. 
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 Projektant svojim potpisom potvrđuje ispravnost tehničkih rješenja, ispravnost proračunskih modela, 
računsku točnost te usklađenost proračuna s nacrtima i iskazima materijala. 

 Potpisom odgovornih osoba na potpisnom listu se potvrđuje da su provedene organizacijske mjere 
osiguranja kvalitete. 

TEHNIČKE MJERE OSIGURANJA KVALITETE PROJEKTIRANJA 

U okviru tehničkih mjera osiguranja kvalitete projektiranja provedene su opće i posebne tehničke mjere. 

Opće tehničke mjere 
 
Tijekom projektiranja provedene su slijedeće opće tehničke mjere osiguranja kvalitete: 
 Primijenjena je razina sigurnosti u skladu sa značajem građevine. 
 Provedene su mjere zaštite na radu (prilog 2.2) i zaštite od požara (prilog 2.3). Definirani su opisi radova, 

kvaliteta radova i materijala te način građenja u prikazu tehničkih rješenja za osiguranje tehničkih svojstava 
građevine (prilog 2.1) i u tehničkom opisu (prilog 4). 

 Provedeni su potrebni proračun uzimajući u obzir postojeće propise i prikladnu razinu sigurnosti s obzirom 
na značaj građevine (prilog 5). 

 U prilogu 2.4 (program kontrole i osiguranja kvalitete) nalazi se popis propisa i normi u skladu s kojima je 
projekt izrađen, a kojih se moraju pridržavati svi sudionici u gradnji (proizvođači, projektanti i izvoditelji ). 

  
 Posebne tehničke mjere 
  
Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete projektiranja sačinjavaju tehničke mjere za nestandardna tehnička 
rješenja ili postupke u projektu. Posebne tehničke mjere osiguranja kvalitete nisu potrebne. 
 
2.4.2.2. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA IZVEDBU 
 
Program osiguranja kvalitete izvoditelja 
Obaveza je izvoditelja da provođenjem programa osiguranja kvalitete osigura sustavno provođenje standardnih 
tehničkih mjera temeljenih na zakonom propisanom sustavu dokazivanja kvalitete materijala, građevinskih 
proizvoda i opreme te radova (atesti materijala i proizvoda, ovjernice za pojedine radove). 
Projektom betona izvoditelj specificira sve potrebne predradnje i radnje u svrhu postizanja tražene kvalitete i 
ostalih zahtjeva za beton. Izvođač je dužan pridržavati se važećih pravilnika i tehničkih propisa, hrvatskih normi i 
uputa za izvedbu građevinskih radova što se smatra standardnim tehničkim mjerama i postupcima propisanim 
tehničkom regulativom. 
 
Stručni nadzor 
Investitor treba osigurati da se radovi izvode u skladu s projektnom dokumentacijom, tehničkim propisima i 
propisima zaštite na radu. 
 
Obaveza je investitora angažirati stručni nadzor čiji je zadatak ustanoviti sustav kontrole nadzora nad 
planiranjem izvedbe radova (operativni planovi) i nad građenjem. 
 
Izvođač ne smije odstupati od projekta bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera Investitora, a uz 
prethodnu suglasnost projektanta. Sve izmjene se moraju unijeti u građevinsku knjigu i građevinski dnevnik. 
Kvaliteta korištenog građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i kvaliteta izvedenih radova 
mora odgovarati prethodno navedenim uvjetima propisanim važećim propisima, standardima, uvjetima iz 
tehničke dokumentacije, te uvjetima iz Ugovora. 
Ukoliko izvođač ugrađuje materijal koji nije standardiziran, za isti je dužan pribaviti odgovarajuće dokaze o 
kakvoći i priložiti ih u pismenoj formi. 
Pri izvođenju građevine, izvođač je dužan pridržavati se navedenih propisa kao i svi ostalih Pravilnika, Tehničkih 
normativa, posebnih uvjeta za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata građevine, kao i standarda 
propisanih za izvođenje radova na građevini (temeljenje, betonski radovi, skele i oplate, armatura, čelik za 
armiranje, kontrola kvalitete betona i čelika, zidanje zidova, završni radovi), kako bi osigurao da izvedena 
građevina odgovara projektu, te svim propisima i standardima RH. 
 
Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na 
koju upućuje tehnički propis, tehničkim dopuštenjem ili tehničkim propisom. 
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Uporabljivost građevinskog proizvoda dokazuje se certifikatom sukladnosti građevinskog proizvoda ili izjavom o 
sukladnosti građevinskog proizvoda, koje se izdaju nakon provedbe odnosno osiguranja provedbe postupka 
ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod 
tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 
Građevni proizvodi za koje nisu donijeti tehnički propisi izdaje se tehničko dopuštenje. Popis građevnih 
proizvoda za koje dobavljač mora imati dokaz uporabljivosti utvrđuje ministar.  
 
Posebne mjere osiguranja kvalitete radova 
 
ISKOLČENJE TRASE GRAĐEVINE 
 
 Tijekom građenja vršiti: 
- stalnu kontrolu iskolčene trase građevine 
- kontrolu osiguranja svih točaka 
- kontrolu postavljenih profila građevine 
- kontrolu repera i poligonskih točaka 
 
ČIŠČENJE TERENA 
 
Kontrolu kvalitete obavljati u svemu prema važećem standardu U.E1.010. 
Radove izvoditi uz primjenu higijensko-tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete onim objektima koji nisu 
predviđeni za rušenje. 
 
TEHNIČKA OPREMA I PRIPREMA GRADILIŠTA ZA RAD 
 
U cilju mogućnosti cjelovitog i dosljednog izvršenja građevinskih radova vršiti kontrolu da organizacija gradilišta, 
tehnička oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekta. 
 
ZEMLJANI RADOVI 
 
- Zbog blizine instalacija i okolnih objekata te njihovog oštećenja potrebno je posebno oprezno izvoditi 

zemljane radove. Iskope u okolišu s potencijalnom opasnosti izvoditi ručno i pažljivo. 
- Obavezno razupirati stijenke rovova većih dubina 
- Ako se iskopom potkopavaju okolni objekti potrebno je provesti mjere osiguranja tih objekata i što prije 

završiti te radove. 
- Za nove temelje treba geodetskim instrumentima provjeriti tlocrtne i visinske kote temelja. 
- Ako nabijanjem tla nije moguće postići potreban modul stišljivosti potrebno je konzultirati geomehaničara i 

izvesti zamjenu materijala ili injektiranje ili drugi odgovarajući postupak konsolidacije tla. 
 
PRIJEVOZ MATERIJALA 
 
- primjenjivati vozila većih kapaciteta 
- primjenjivati višenamjenska vozila koja mogu obavljati više radnji 
 
IZRADA NASIPA 
 
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvršiti prema važećim standardima U.B1.010., U.B1.012., 
U.B1.014., U.B1.016., U.B1.018., U.B1.020., U.B1.024., U.B1.038., U.E1.010., U.E8.010., U.B1.046. 
 
Kontrolnim i tekućim ispitivanjima potrebno je obuhvatiti: 
 
- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak ( Sz ) ili određivanja modula 

stišljivosti ( Ms ) kružnom pločom Ø 30 cm najmanje na svakih 1000 m² svakog sloja nasipa. 
 
- ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala najmanje na svakih 4000 m² izvedenog nasipa 
- ispitivanja obavljati u serijama pri čemu je najmanji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se dozvoljava da u 

jednoj seriji, jedan od 5 rezultata može biti manji od minimalno traženog, s time da po apsolutnoj vrijednosti 
ne odstupa za više od: 
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- 5 % pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju 
 
- 10 % pri mjerenju modula stišljivosti 
 
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve tražene vrijednosti određene 

ispitivanjem budu veće od minimalno traženih 
 
Izrada nasipa od kamenitih materijala 
 
Kvalitetu osigurati uvjetima: 
 
- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednakosti U  4 
- najveća veličina zrna smije biti jednaka najviše polovici debljine sloja, ali ne veća od 40 cm ( pri čemu je 

dozvoljeno da 15 % zrna bude veličine i do 50 cm ) 
 
Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenih kamenitih materijala 
 
- projektirani nasip niži od 2 mSz=95 % ili Ms=40 MN/m²  
- projektirani nasip viši od 2 mSz=100 % ili Ms=40 MN/m²  
 
DEPONIRANJE MATERIJALA 
 
- pozornost posvetiti pravilnoj odvodnji oko deponije i na deponiji, te ocjeni geomehaničkih karakteristika 
 
IZRADA POSTELJICE 
 
- prema programu kontrole i kvalitete iz projekta kolničke konstrukcije - odnosi se i na sporedne ceste 
 
ZAŠTITA POKOSA I DRUGIH POVRŠINA IZLOŽENIH EROZIJI 
 
- nagibi terena moraju biti takovi da osiguravaju stabilnost terena i onemoguće naknadno slijeganje 
- sanirati nestabilne pokose 
- površinske i podzemne vode slivnog zaleđa kontrolirano provesti u recipijente ili odgovarajuće depresije 

primjenom drenažnih, obodnih i odvodnih jaraka, te trapeznih kanalica 
- osigurati veću hrapavost grubim planiranjem, a glatke površine izbrazdati  
 
IZRADA ZAŠTITE POKOSA MLAZNIM BETONOM 
 
Program kontrole i osiguranje kakvoće  potporne konstrukcije mora se provoditi u skladu sa HRN RN 
14490:2010 – IZVEDBA POSEBNIH GEOTEHNIČKIH RADOVA: ČAVLANO TLO, a sidra u skladu sa HRN EN 
1537:2013 – Izvedba posebnih geotehničkih radova – sidra u tlu i stijeni. 
 
SPECIJALNI ZAHTJEVI 
 
UČINAK NA OKOLNE OBJEKTE I INSTALACIJE 
Kada u blizini gradilišta, postoje objekti i instalacije sklone strukturnom oštećenju, stanje tih objekata mora biti 
snimljeno i dokumentirano prije izvođenja radova. Za vrijeme ugrađivanja talpi, objekti moraju biti pračeni 
kontinuirano. 
 
SMETNJE OD BUKE 
Specijalna predostrožnost mora biti poduzeta da se osigura da buka ne prijeđe granice definirane 
međunarodnim ili nacionalnim direktivama. 
 

Obaveze Izvođača radova je da radi u skladu s projektom i zahtjevanim parametrima. Prije izvedbe Izvođač 
je dužan kontrolirati: 

- planove, zahtjevana svojstva 
- svojstva tla u odnosu na projektirano stanje 
- zahtjeve za materijale i dopuštena odstupanja 
- faze gradnje – izvođenje 
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- eventualno kontrolirati sposobnost posebnih specijaliziranih izvođača ako je potreba za njima 
 
Osiguranje kvalitete mora se provoditi radi osiguranja: 
- da konstrukcija bude izvedena u skladu s projektom 
- da se ne prijeđe predviđena dubina dubina iskopa 
- da se ne desi urušavanje bušotina za sidra 
- da se ugrađuju sidra predviđenog promjera, duljine i čvrstoće 
- da je provedena antikorozivna zaštita 
- da je provedena ugradnja odgovarajuće armature u oblogu 
- da je provedeno ispitivanje nosivosti sidara 
- da je drenažni sustav izveden u skladu sa zahtjevima 

 
Kontrola ugrađenih materijala 
- Utvrđuje se direktno na terenu na način: 
- vizualnim pregledom kojim je moguće utvrditi loše izvođenje, rukovanje materijalima ili njihovo 

oštećenje 
- certifikatima izvođača i proizvođača 
- laboratorijskim ispitivanjem uzoraka 

 
Skladištenje 
Sidra, cement, armatura i drenažni materijal mora se čuvati na suhom i zaštićenom mjestu. Armatura se ne 

smije deponirati direktno na tlo. 
 

Kontrola zaštite od korozije 
Sidra se mogu zaštiti od korozije da se dovedu u zaštićenim cijevima ili da budu zaštićena nekim drugim 

materijalom. Svako sidro koje je izloženo koroziji potrebno je zamijeniti. 
Kontrola izvedbe konstrukcije 
Potrebno je da tokom izvođenja svaka faze bude u skalu sa zahtjevanim parametrima definiranim u 

izvedbenom projektu.  
 

Za to se provode sljedeće aktivnosti i kontrole: 
- kontrola sidara, moguća oštećenja, potrebna duljina, kontrola certifikata o dokazu čvrtoće i 

antikorozivne zaštite 
- kontrola stabilnosti iskopa za sve faze iskopa. Ukoliko se ne može postići stabilnost predviđene dubine 

iskopa potrebno ga je reducirati i istovremeno izvršiti torkretiranje 
- kontrolirati da li su sidra izvedena pod odgovarajućim kutem, razmakom, da su odgovarajućeg 

promjera, čvrstoće i duljine. Kontrolirati bušotinu za sidra. 
- kontrolirati ugradnju injekcijske smjese, injektiranje treba započeti od najudaljenije točke u bušotini da 

se ne pojave zračni jastuci i šupljine 
- kontrolirati debljinu obloge te kontrolirati ugrađenu armaturu 
- kontrolirati ugradnju naglavne ploče, njezine dimenzije 
- kontrola ugrađenih prijepusnih cijevi, drenažnih cijevi te vertikalne geokompozitne drenove 
- kontrolirati da li su uzeti uzorci za ispitivanje čvrstoće AB obloge i injektirane smjese 
- izvođač radova dužan je odabrati način bušenja i profil bušotina da osigura potrebnu posmičnu čvrstoću 

injektirane dionice sidara 
- dnevno je potrebno kontrolirati izvedene dionice i kontrolirati eventualne pojave pukotina. Također je 

potrebno pratiti pojavu vlačne pukotine na vrhu zida. Ne smije se dozvoliti ulazak vode u vlačnu 
pukotinu 

 
Kontrola izvođenja bušotina za sidra 
Bušotine moraju biti izvedene u skaldu s projektom. Najčešće se izvode rotacijskom metodom. Način 

bušenja treba odrediti Izvođač radova, a to ovisi o vrsti tla u kojem se ono provodi i raspoloživoj opremi 
Izvođača. Potrebno je prekontrolirati nagib, promjer i duljinu bušotine. 
 

Kontrola ugradnje sidara 
Mora se prekontrolirati svako sidro, tj. promjer, duljina, čvrstoća te zaštita od korozije. Ugrađeno sidro mora 

biti ugrađeno do predviđene duljine. Sa sidrima treba rukovati oprezno da ne dođe do njihova oštećenja. Duga 
sidra treba uhvatiti na dva ili tri jednako razmaknuta mjesta. 
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Kontrola injektiranja 
Potrebno je kontrolirati da li je cijela dionica zainjektirana bez pojava šupljina. Da bi se spriječila pojava 

šupljina, injektiranje treba započeti što ranije nakon bušenja bušotine i odmah nakon ugradnje sidra. Praćenje 
volumena ugrađene smjese mora biti kontinuirano bilježeno. 
 

Kontrola drenaže 
Kada je izvršen iskop i ugrađena sidra izvodi se ugradnja geokompozitnih drenova (traka) koje su obično 

vertikalno orjentirane na odgovarajućem razmaku. Vertikalni drenovi moraju biti kontinuirani od vrha do dna 
iskopa. Treba kontrolirati da im je prijeklop min. 300 mm da se osigura nesmetano procijeđivanje vode. Ako je 
geokompozit oštećen mora se zamijeniti. Na dnu iskopa drenovi su povezani sa drenažom na dnu ili sa 
prijepustima koji prolaze kroz zid. Dren na dnu iskopa je od perforirane cijevi oko koje se ugrađuje drenažni 
šljunak. 
 

Kontrola obloge zida 
Nakon ugradnje vertikalne drenaže, postavlja se armatura i vrši se torkretiranje privremene obloge. 

Armatura mora biti predviđene čvrstoće, površine i mora biti postavljena u skladu s propisima armiranja. Ako je 
tlo nestabilno privremena obloga se može izvesti prije ugradnje sidara. Ugradnja mlaznog betona treba biti 
provedena na način da se ugrađuje pod pravim kutem na udaljenosti od cca 0.6m do 1.5m te da se započinje 
od dna i ne dozvoli pojava praznih prostora.  Obloga je 200 mm debljine i postavlja se direktno na tlo s 
odgovarajućom armaturom. Naglavna ploča se ugrađuje kad je još vlažan torkret. Obloga se izvodi mlaznim 
betonom (mokrim ili suhim postupkom). Za izvođenje obloge mlaznim betonom potrebno je 325 kg/m3 cementa, 
uz v/c faktor 0.5 do 0.55, a zahtjevana čvrstoća je 28 MPa nakon 28 dana 
 
IZRADA NOSIVIH SLOJEVA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 
- prema programu kontrole i kvalitete iz projekta kolničke konstrukcije - odnosi se i na sporedne ceste 
 
 
TEMELJENJE 
 
Iskop građevne jame izvoditi odgovarajućim strojevima. Temeljnu jamu nakon iskopa treba pregledati nadzorni 
inženjer i potvrditi da li kvaliteta tla odgovara geotehničkim podacima. 
 
OPLATA 
 
Oplatu izrađuju kvalificirani tesari. Oplata mora biti vodotijesna da ne dozvoljava otjecanje finog cementnog 
morta i stabilna da ne popusti kod betoniranja. Nastavci oplate moraju biti izvedeni tako da osiguravaju dobro 
brtvljenje i sprječavanje deformacija, a oplata vanjskog dijela zida glatka i ravna. Prije betoniranja oplatu dobro 
navlažiti. Poslije upotrebe oplata se mora dati lako demontirati. Skidanje oplate nakon završenog propisanog 
roka za vezanje betona. 
 
 
OSIGURANJE KVALITETE BETONSKIH ELEMENATA GRAĐEVINE 
 
BETON 
 
 Tehnička svojstva i drugi zahtjevi te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode 
prema normi HRN EN 206:2021 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodanj i sukladnost, normama na koje ta 
norma upućuje, Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN 17/17 te u skladu s odredbama posebnih 
propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. 
Sukladno za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim 
tehničkim svojstvima). Za projektirane betone svojstva svježeg betona određena su maksimalnom i minimalnom 
granicom. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe 
betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije. Za predmetnu betonsku konstrukciju 
nije potrebno specificirati svojstva svježeg betona. 
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SPECIFICIRANA TEHNIČKA SVOJSTVA BETONA – PROJEKTIRANI BETON 
  
Osnovni zahtjevi 
Upotrijebljeni beton za armiranobetonske konstrukcije predmetne građevine mora zadovoljiti normu HRN EN 
206:2021 Beton – Specifikacija, svojstva, proizvodanj i sukladnost, norme na koje ta norma upućuje i odredbe 
Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. 
 
Razred tlačne čvrstoće 
Razred tlačne čvrstoće betona za pojedine konstrukcije definiran je u sljedećoj točki i to kao razred tlačne 
čvrstoće s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 206. 
 
Razred izloženosti 
Vidi tabelu- Razred izloženosti konstrukcije u ovisnosti o okolišu. 
 
Maksimalna nazivna veličina zrna agregata 
Maksimalno zrno agregata odabire se tako da se uzme u obzir debljina betona zaštitnog sloja (vidi gornju 
tablicu razredi izloženosti) i najmanja širina presjeka elementa: 
 
Razred sadržaja klorida 
Kloridi u betonu mogu potjecati od samih sastojaka betona (agregat i voda) te iz okoliša. Ako je sadržaj kloridnih 
iona veći od kritične koncentracije može doći do razaranja pasivnog zaštitnog sloja i početka procesa korozije. 
Sadržaj klorida u betonu izražen je kao postotak kloridnih iona na masu cementa i ne smije prijeći vrijednosti 
dane za odabrani razred sadržaja klorida. 
Sadržaj klorida u pojedinim sastavnim materijalima betona određuje se prema slijedećim normama: 
Sadržaj klorida izraženih kao klorid ioni (Cl-) ispituju se prema normi HRN EN 1744-1 i ne smije biti veći od: 

– 0,15%  za nearmirani beton, 
– 0,06%  za armirani beton  
 

Otpornost betona na prodiranje klorida (samo za beton u agresivnom okolišu) 
- HRN U.M1.044 Beton, Dodaci betonu: Ispitivanje utjecaja dodataka na koroziju armature, 
- NT BUILD 492 Beton, mort i proizvodi za popravak betonskih konstrukcija na osnovi cementa – 

Koeficijent migracije klorida na osnovi nestacionarnog ispitivanja migracije klorida. 
- NT BUILD 443 Beton, očvrsnuli, ubrzana penetracija klorida 

 
Sastav i svojstva betona za razrede izloženosti 
Stvarna količina cementa utvrdit će se ispitivanjem da se zadovolji zahtjev čvrstoće, zahtjev trajnosti i zahtjev 
obradivosti prema normi HRN EN 206. 
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Cement za beton 
Cement za beton definiran je normom HRN EN 206. 
Za predmetnu konstrukciju treba koristiti cement opće namjene oznaka CEM I ili CEM II ako ima odgovarajući 
razred tlačne čvrstoće. 
 
Usporedna tablica razreda tlačne čvrstoće 

Klasa cementa prema 
HRN B.C1.011 

25 35S 35B 45S 45B 55 55 

Razred tlačne čvrstoće 
prema HRN EN 197-1 

– 32,5N 32,5R 42,5N 42,5R 52,5N 52,5R 

 
Norme za cement  
HRN EN 197-1:2012 Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opće namjene 
HRI CEN/TR 14245:2020 Cement – Smjernice za primjenu norme EN 197-2: Ocjenjivanje i provjera stalnosti 
svojstava 
HRN EN 197-2:2020 Cement – 2. dio: Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava 

 
Agregat za beton 
Agregat za beton mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206 i smjernica za njenu primjenu HRN 1128 te 
normi navedenih u nastavku. 
Ovim projektom je predviđeno da se upotrebljava drobljeni agregat s gustoćom zrna većom od 2000 kg/m3 (u 
daljnjem tekstu: agregat za beton) dobiven preradom prirodnih materijala (kamena) u pogonima za proizvodnju 
agregata. 

 
Norme za agregat 

HRN EN 12620:2008 Agregati za beton (EN 12620:2002+A1:2008) 

HRN EN 13055:2016 Lagani agregati 

HRI CEN/TR 
16349:2012 

Okvir za specifikaciju izbjegavanja štetnosti alkalnosilikatne reakcije (ASR) u 
betonu 
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Voda za beton 
Voda za beton mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206 i smjernica za njenu primjenu HRN 1128 te normi 
navedenih u nastavku. 
Ovim projektom betonske konstrukcije predviđa se da se za proizvodnju betona koristi voda za piće. 
 
 Popis norma za vodu 

HRN EN 
1008:2002 

Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti 
vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za 
pripremu betona (EN 1008:2002) 

HRN EN 197-
1:2012 

Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene 

 
Armaturni čelik 
Sva armatura mora zadovoljavati slijedeće norme: 

HRN 1130-1:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 1. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda A 

HRN 1130-2:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 2. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda B 

HRN 1130-3:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 3. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke čelika razreda C 

HRN 1130-4:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 4. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke zavarenih mreža 

HRN 1130-5:2008 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje – 5. dio: Tehnički 
uvjeti isporuke rešetkastih nosača 

HRN EN 10080:2012 
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – Općenito (EN 
10080:2005)  

HRN EN 10020: 2008 Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:2000) 

HRN EN 10027-1:2007  Sustavi označivanja za čelike – 1. dio: Nazivi čelika,(EN 10027:2005) 

HRN EN 10027-2:1999 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav (EN 10027:1992) 

HRN EN 10079:2008 Definicija čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 

HRN EN 523: 2004 
Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, 
kontrola kvalitete (EN 523:2003) 

HRN EN ISO 17660-1:2008 
Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 1. dio: Nosivi zavareni spojevi 
(ISO 17660-1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 

HRN EN ISO 17660-2:2008 
Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje – 2. dio: Nenosivi zavareni 
spojevi (ISO 17660-2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 
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HRN EN 287-1:2012 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici  

HRN EN ISO 4063:2012 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 

HRN EN 446:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Postupci injektiranja (EN 
446:2007) 

HRN EN 447:2008 
Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje – Osnovni zahtjevi (EN 
447:2007) 

  
Označavanje betona 
Projektirani beton treba na otpremnici biti označen prema HRN EN 206, pri čemu oznaka mora obvezno 
sadržavati poziv na tu normu i razred tlačne čvrstoće, te podatke o ostalim svojstvima (kao što su: granične 
vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, gustoća, 
konzistencija i dr.) kada su ta svojstva uvjetovana projektom betonske konstrukcije. 
 
Ispitivanje betona 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema normama 
niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN EN 12390. 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje provodi se prema 
normi HRN CEN/TR 15177, a ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje i soli za odmrzavanje prema normi 
HRS CEN/TS 12390-9. 
Kada se betonara nalazi na gradilištu. pri uzimanju uzoraka i potvrđivanju sukladnosti tlačne čvrstoće betona, u 
gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navodi se obvezno oznaka pojedinačnog elementa 
betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je ugrađen beton iz kojeg je uzorak 
uzet. 
 
 
UNUTARNJA ODVODNJA 
 
OPĆENITO 
 
Svaka građevina mora biti pouzdana u cjelini kao i u svakom dijelu i elementu. 
Pouzdanost građevine očituje se u tome da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj 
upotrebi te da zadrži odgovarajuća svojstva u vremenu trajanja. 
Da bi izvedena građevina ispunila spomenute uvjete mora biti izvedena od proizvoda i materijala čija je kvaliteta 
dokazana odgovarajućim kontrolama i ispitivanjima. Građevinski proizvod i opremu za koje nije donesen 
odgovarajući propis ili hrvatska norma mogu se upotrijebiti samo ako se za njih dobije potvrda ovlaštene 
institucije za certifikaciju, ili da se primjene norme drugih država (npr.DIN norme). 
U svrhu osiguranja kvalitete izvedenih radova u nastavku dajemo pregled važećih propisa s osnovnim 
naznakama kontrole upotrijebljenih materijala i preporukama iz projekta. 
 
BETONSKE VIBROPREŠANE CIJEVI ZA KANALIZACIJU 

 
Cijevi se proizvode dužine 2,5 m prema HRN U.N1.051, kružnog su presjeka, a krajevi cijevi  izrađuju na pero-
utor ili pero-naglavak. Materijal za proizvodnju cijevi (agregat, voda i ostalo) moraju ispunjavati zahtjeve i 
propise za beton i armirani beton. Oblik, dimenzije, uvjete kvalitete, kontrola kvalitete i ostalo moraju odgovarati 
HRN U.N1.051. 
Betonskim cijevima treba pažljivo rukovati naročito kod prijevoza, utovara i istovara kako ne bi došlo do 
oštećenja istih. Sve pomake cijevi kod prijevoza, utovara i istovara izvoditi lagano bez trzaja, udara i krutih 
spuštanja. Kanalizacijske cijevi koje se prilikom transporta ili ugradnje oštete ne smiju se ugrađivati. Prije 
ugradnje treba svaku kanalizacijsku cijev pažljivo pregledati, kontrolirati njenu ispravnost i evantualna oštećenja 
prilikom transporta, utovara i istovara zapisnički evidentirati. Kod rukovanja s cijevima, utovat, istovar i 
deponiranje treba se pridržavati uputstava proizvođača cijevi a isto tako i kod same montaže cijevi. 
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Veličina i način nalijeganja cijevi na posteljicu bitno utječe na nosivost cijevi. Nalijeganje mora osigurati jednaku 
raspodjelu ležajnih naprezanja. Cijev treba tako položiti da nema slučajeva linijskog ili točkastog nalijeganja. 
Podloga kanalizacijskih cijevi određena je statičkim proračunom, a u projektu je data i skica nalijeganja. 
Prije polaganja cijevi na dobro pripremljenu podlogu treba instrumentom kontrolirati samu podlogu, a nakon 
polaganja cijevi i samu niveletu cijevi koja mora biti usklađena s projektom. Spajanje cijevi može se vršiti 
odgovarajućim zaptivačima od gume, plastičnih masa i drugih odgovarajučim zaptivačima. Kruto spajanje cijevi 
nije dozvoljeno. Materijal za spajanje cijevi mora biti atestiran. Kod spajanja cijevi smjer toka vode u cijevima 
mora biti u skladu sa  odgovarajućim normama a to se odnosi na položaj pera, žljeba odnosno naglavka. 
Zatrpavanje rova i cijevi potrebno je izvršiti ručno i strojno u slojevima uz nabijanje materijala. Materijal koji 
nema kamenja, opeke, drva i slično ubacuje se obostrano oko cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi u 
slojevima s nabijanjem. Zatrpavanje je potrebno izvršiti oprezno s nabijanjem. Eventualno strojno nabijanje 
obavljati samo s lakim strojevima. Ispunu građevinske jame treba nabijati ravnomjerno s obje strane istodobno, 
ali paziti da ne dođe do oštečenja i pomicanja cijevi. Daljne zatrpavanje cjevovoda vršiti isto u slojevima do 
visine koja ne može ugroziti sigurnost cjevovoda. Izbor i vrstu i vrstu alata i strojeva treba izabrati prema 
prilikama. Teški vibratori, nabijači, te opterećenja preko građevinske jame (vožnja) ne smiju se koristiti sve do 
tada dok se ne postigne odgovarajući nadsloj iznad tjemena cijevi (cca 1,0 m). 
Odstranjivanje oplate rova i razupora mora se vršiti paralelno s zatrpavanjem i to postepeno ne dovodeći u 
pitanje sigurnost ljudi, opreme i cjevovoda. 
 
PE CIJEVI ZA KANALIZACIJU 

 
Tehničke karakteristike: 
Tehničke karakteristike: 
Rebraste kanalizacijske cijevi proizvode se od polietilena visoke gustoće prema normi HRN EN 13476 i 
isporučuju u šipkama (palicama) dužine 6.0 ili 12.0 m sa. Klasificiraju se prema vanjskom nazivnom promjeru 
(DN) i nazivnoj tjemenoj nosivosti (SN). Tjemena nosivost mora u svemu zadovoljavati uvjete iz HRN EN ISO 
9969. 
 
Ugradnja cijevi 

Dno rova mora se isplanirati na nacin kako je to odredeno projektom. Kao podloga ispod cijevi ne smije se 
upotrijebiti šljunak granulacije vece od 40 mm. Za cijevi manjeg promjera za podlogu se moraju upotrijebiti finije 
frakcije. Debljina podloge ispod cijevi kao i nacin zatrpavanja odredeno je projektnom dokumentacijom. 
Zbijenost podloge mora biti po cijeloj dužini rova jednakomjerna i treba iznositi 90% po standardnom postupku 
ako drugacije nije propisano od strane proizvodaca. 
Ako se prilikom iskopa rova naiđe na slabo nosivo tlo, dno jarka mora se produbiti a debljinu podloge ispod 
cijevi povecati za 10-20 cm. 
Zatrpavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena izvesti granuliranim materijalom čija veličina zrna ne smije 
prelaziti 8 mm. Cijev se zatrpava u slojevima deb. 30 cm uz istovremeno nabijanje s obje strane cijevi. Pri tome 
treba paziti da se cijev ne pokrene iz ležišta. Ako nije drugačije propisano od strane proizvodača cijevi zbijenost 
materijala zbijenost materijala mora biti najmanje 90% po standardnom Proktorovom postupku.  
Ako se u rovu u toku izvodenja radova pojavi podzemna voda, ista se mora odstraniti, kako bi se montaža cijevi 
i zatrpavanje provodilo u suhom. 
 
Montaža cijevi 

Cijevi i spojni komadi prije montaže trebaju se pregledati, i ako se ustanovi da nisu oštečeni i da njihov broj 
odgovara specifikaciji iz projekta može se početi sa montažom. Kod spuštanja cijevi u rov moraju se 
upotrebljavati ovojnice oko cijevi kako se cijev nebi oštetila. Prije spajanja cijevi treba ocistiti i pregledati ležište 
brtve. 
Kraj cijevi i gumena brtva može se premazati sa mazivom koje preporučuje proizvodač cijevi. Potisna sila kod 
spajanja mora biti u skladu sa preporukama proizvodača cijevi. 
Maksimalni otkloni cijevi od pravca isto moraju biti u skladu sa preporukom proizvodaca cijevi. 
 
Manipulacija i skladištenje 

Količina cijevi, kao i način transporta uskladiti sa preporukom proizvodača cijevi. S cijevima se mora rukovati 
pažljivo da se iste ne oštete. Kod dizanja i spuštanja cijevi moraju se koristiti ovojnice. Cijevi se uskladišćuju 
prema preporukama proizvodača cijevi. 
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OSIGURANJE ROVA I IZVEDBA GRAĐEVINE 
 
Da bi građevina bila kvalitetno izvedena, jedan od preduvjeta bio bi da se pravilno izvede građevinski iskop i 
osiguranje rova. Iskop rova je predviđen da se većim djelom izvede strojno, a manji dio ručno. 
Da nebi došlo do urušavanja zemlje u rov s okomitim stjenkama, rov treba razuprijeti. 
Nakon polaganja cjevovoda na odgovarajuću podlogu i propisanih ispitivanja, cijevi se zatrpavaju u slojevima uz 
nabijanje. 
Izvođenje radova mora biti kontrolirano od strane nadzornog inženjera investitora i to stalno kako bi se osigurala 
propisana kvaliteta radova. 
 
Posebne mjere osiguranja kvalitete radova uz program kontrole i osiguranja kakvoće 
 
Program ispitivanja, kontrole i osiguranja kakvoće u tijeku izvođenja radova izrađen je u skladu s važećim 
propisima, hrvatskim normama a posebno "OPĆIM TEHNIČKIM UVJETIMA ZA RADOVE NA CESTAMA” – 
O.T.U. (INSTITUT GRAĐEVINARSTVA HRVATSKE, Zagreb, 2001. 
KNJIGE I.-VI., Naručitelj: HRVATSKE CESTE, HRVATSKE AUTOCESTE). 
Svi sastojci asfaltnih mješavina, te asfalt kao cjelina, trebaju u potpunosti zadovoljavati zahtjeve važećih normi, 
propisa i pravila struke, u skladu sa „Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike“, Hrvatske ceste d.o.o., 2015 i 
„Tehničkim propisom za asfaltne kolnike“, NN 48/21. 
 
KONTROLNA ISPITIVANJA 
 
 Nadzorni organ provodi kontrolna ispitivanja, a za konačnu ocjenu kvalitete materijala i radova mjerodavni 

su rezultati kontrolnog ispitivanja. Kontrolna ispitivanja obavljaju se tokom izvođenja po vrsti, obujmu i 
vremenu, u skladu sa zakonski propisima i tehničkom regulativom. 

 Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja upotrijebljenih materijala i izvedenih radova ne odgovara traženim 
zahtjevima, nadzorni organ je dužan izdati nalog izvoditelju da nekvalitetan materijal zamjeni kvalitetnim i 
radove dovede u ispravno stanje. 

 Izvođač je dužan napraviti "Projekt betona" koji će zadovoljiti uvjete date ovom projektnom dokumentacijom, 
a istovremeno uvažiti tehnologiju proizvodnje i ugradbe betona koju primjenjuje izvođač, te zadovoljiti 
propisane uvjete. Kontrolu  kvalitete betonskih radova treba povjeriti za to registriranoj organizaciji.  

 Izvođač je dužan tijekom građenja i po završetku istog pribaviti dokaze o kvaliteti upotrijebljenog 
građevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda od ovlaštenih organizacija kao što je: 

 
- Upis geomehaničara u građevinski dnevnik s potvrdom kvalitete temeljnog tla 
- Izvješće o kvaliteti betona za monolitne AB konstrukcije 
- Izvješće o ispitivanju glatkog betonskog čelika i rebrastog čelika 
- Uvjerenje o kvaliteti zavarene građevinske armaturne mreže 
 
Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, a 
sve prema navedenim kriterijima : 

a) ispitivanje tlačne čvrstoće: 
  - min  jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,  

 - min. jedan uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona  
 - min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost 

konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega 
b) ispitivanje vodonepropusnosti: 

 - min. jedna serija za beton razreda tlačne čvrstoće C 25/30 ( 1 seriju čine 3 probna 
betonska tijela) 

Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri gradnji ovih objekata prilagoditi tekućoj dinamici tako da 
budu ispunjeni gornji uvjeti. 

Za materijale i elemente koji nisu navedeni u ovom Programu, a biti će isporučeni na gradilište ili su 
proizvedeni odnosno izrađeni na gradilištu, potrebno je za njih prije ugradbe pribaviti odgovarajuću 
dokaznu dokumentaciju i ugraditi ih uz odobrenje nadzornog inženjera. 
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Naputak: 
Program danih kontrolnih ispitivanja osigurava Investitor, a Izvođač je dužan provoditi program tekućih 
ispitivanja koji je dužan prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru. 
 
2.4.2.3. POSEBNE MJERE OSIGURANJA KVALITETE ZA UPORABU 
 
Tijekom uporabe građevine korisnik je dužan voditi računa o sljedećem: 
 stručna briga o stanju konstrukcije 

 da ne dođe do prekoračenja opterećenja dopuštenog ovim projektom. 
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3. UREĐENJE I SANACIJA GRADILIŠTA 
 
 
Nakon izgradnje predmetne građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša 
gradilišta, kako bi se predmetna građevina što više uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio bi se osjećaj 
devastacije okoliša, te udovoljilo ekološkim aspektima. 
 
U toku izvođenja radova potrebno je voditi računa da je postojeće prometnice koje se koriste za potrebe 
gradilišta, kao i sama trasa nove prometnice potrebno hitno očistiti i sanirati u slučaju mogućeg onečišćenja, a 
degradaciju okolnog tla potrebno je izbjeći ograničenjem kretanja i radom teške mehanizacije. 
 
Izgradnjom predmetne građevine, zahvaćeni i devastirani okoliš potrebno je biološki sanirati. Radi toga 
potrebno je sve usjeke, zasjeke nasipe i ostale površine stabilizirati osim tehničkim mjerama i adekvatnim 
ozelenjivanjem autohtonim biljnim vrstama. 
 
Prilikom sanacije okoliša gradilišta posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće: 
 
- posječena stabla i panjeve, koji su u fazi čišćenja terena deponirani, a nisu uklonjeni s privremenih za to 

predviđenih deponija, ukloniti bez izazivanja naknadnih oštećenja, te zatrpati sve udubine od izvađenih 
panjeva materijalom kakav je na okolnom terenu 

 
- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizualnim zahtjevima okoliša, a one puteve koji trajno ostaju 

ufunkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to ovisno o razredu i namjeni 
prometnice 
 

- prethodno pripremljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri uklopili s 
prirodnim okolišem, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine 

 
- sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i sl.treba ukloniti, a 

zemljište adekvatno sanirati, tj dovesti u prvobitno stanje 
 
- ako je gradnjom prometnice prisutan opasni otpad, zabranjuje se privremeno skladištenje istog na trasi 

prometnice, već ga je potrebno razvrstati i predati ovlaštenoj osobi i adekvatno zbrinuti izvan lokacije 
zahvata   

 
- kompletnu zonu devastiranu zahvatom dovesti u uredno stanje što znači najmanje na razinu prvobitnog 

stanja 
 
Kako će se prilikom izvedbe građevine narušiti postojeće stanje okoliša, nužno je nakon izvedbe građevine 
sanirati gradilište pa je u tu svrhu potrebno poduzeti: 
 
- postojeće javne ceste, koje će biti korištene prilikom izvođenja radova, potrebno je dovesti u prvobitno 

stanje. 
 
- sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, opremu i sredstva za rad, neutrošeni 

građevinski materijali sl., moraju biti uklonjeni a zemljište na području gradilišta dovedeno u prvobitno 
stanje. 

 
- izvoditelju radova dana je određena širina za izvedbu građevine, te ukoliko ima namjeru koristiti veću širinu 

mora pribaviti suglasnost od vlasnika zemljišta. Eventualne štete izvan građenja moraju se također sanirati 
u dogovoru sa vlasnikom zemljišta. 

 
- drvenu ili tipsku oplatu koja služi za razupiranje rova ili građevinske jame potrebno je izvaditi prije 

zatrpavanja rova. 
 
- ljevano željezni poklopci na oknima moraju biti  zatvoreni te moraju tijesno nalijegati na okvire od poklopaca. 
 
- poklopci na oknima moraju biti ugrađeni tako da im gornja površina bude u razini nivelete ceste ili okolnog 

terena  osim u slučaju kad je to projektnom dokumentacijo drugačije određeno. 
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- ograde, živice i ostalo raslinje ne smije se sjeći, micati ili uništavati bez odobrenja vlasnika. 
 
- svi prometi znakovi i materijal koji je za vrijeme izvođenja služio za osiguranje prometa vozila ili pješaka 

moraju se ukloniti nakon završetka radova na gradilištu. 
 
- višak iskopanog materijala sa gradilišta potrebno je odvesti i deponirati na mjesto gdje to odredi nadzorni 

inženjer investitora u dogovoru sa izvoditeljem radova. 
 
- na mjestima gdje je došlo do oštećenja trupa ceste i kolnika treba provesti sanaciju na način da se cesta 

dovede u stanje u kakvom se nalazila prije izvođenja radova. 
 
- zelene površine koje su prekopane u tijeku izvođenja građevine potrebno je isplanirati i zatravniti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 
 

 
 PROJEKTANT: 

 
 
 

_________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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4.1. ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS 
 
4.1.1. OPĆENITO 

 
Prema Ugovoru o usluzi izrade projektne dokumentacije za produžetak Ulice Ivana Lalanguea, KLASA: 

340-03/21-01/1, URBROJ: 2186/01-06/5-21-14 od 12.4.2021. godine pristupilo se izradi glavnog projekta za 
izgradnju produžetka postojeće Ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu. 

Ovom dokumentacijom predviđena je izgradnja: 
- produžetka postojeće prometnice „Ulica Ivana Lalanguea“ u duljini cca 134 metara, 
- deniveliranih pješačkih staza širine 2,0 m s obje strane prometnice, 
- mješovite kanalizacije duljine cca 135 metara (mapa 2), 
- vodoopskrbnog cjevovoda duljine cca 127 metara (mapa 2), 
- javne rasvjete i distributivne telekomunikacijske kanalizacije (mapa 3), 
- formiranje nove građevne čestice. 

Projektom je dano rješenje oborinske odvodnje prometnice i pješačkih staza te je projektirana prometna 
oprema i signalizacija kako bi se prometnica opremila potrebnom signalizacijom i tako ispunili osnovni uvjeti 
glede sigurnosti cestovnog prometa. Projektom je obuhvaćena izgradnja mješovite kanalizacije, vodovoda, 
javne rasvjete i instalacija DTK, a za ostale instalacije (telekomunikacije, električna energija, plinovod) je 
rezerviran koridor. Zahvat je na početku prilagođen postojećem stanju izvedenog dijela ulice, a na kraju zahvata 
okolnom terenu. 

Navedeni zahvat u prostoru nalazi se unutar granica obuhvata Prostornog plana uređenja grada 
Varaždina, u zoni namijenjenoj stambenoj izgradnji. Unutar te zone predviđeni su koridori za prometnice te 
instalacije komunalne infrastrukture. Izgradnjom će se stvoriti uvjeti za stambenu izgradnju promatranog 
područja te uvjeti za daljnje širenje izgrađenog područja grada. Svi radovi koji će se provoditi na izgradnji 
prometnice i pješačkih staza su sa ciljem otvaranja pristupa do građevnih parcela na tom području, te će se na 
taj način stvoriti uvjeti za izgradnju novih stambenih objekata. 

Područje na kojem će se graditi produžetak prometnice je najvećim dijelom neizgrađeno i ravničarsko, u 
kojem prevladavaju poljoprivredne površine, livade i oranice, te graniči s izgrađenim naseljem. Izgradnja će se 
izvesti na način da se otkopa okolni zemljani materijal u duljini zahvata i ugradi nova kolnička konstrukcija u 
širini kolnika i izvedu pješačke staze u širini 2,0 m s obje strane kolnika. Nova prometnica izvesti će se u širini 
6,0 m i duljini od cca 134,0 m. Planirano pružanje prometnice je u smjeru zapad – istok. 

Glavni projekt čine ukupno 3 mape kako je navedeno ranije. 
 
4.1.2. OPIS FAZNOSTI GRADNJE 
 

Za predmetni zahvat u prostoru nije predviđeno fazno odnosno etapno građenje. Ovim projektom 
predviđena je gradnja prometnice i pješačkih staza sa rješenjem oborinske odvodnje, vod mješovite 
kanalizacije, vodoopskrbni cjevovod, infrastruktura javne ravjeste i DTK te će se prema tome za taj dio zahvata 
u prostoru zatražiti jedinstvena građevinska dozvola. Za ostale potrebne instalacije koje su predviđene 
prostorno planskom dokumentacijom zatražiti će se zasebne građevinske dozvole. 
 
4.1.3. OBLIK I VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE 
 

Namjeravani zahvat u prostoru projektiran je na dijelu čestica k.č.br. 15583/1 i 17677 te na česticama 
k.č.br. 15583/2, 15583/3 i 15583/4 u k.o. Varaždin. Smještaj građevine na preslici katastarskog plana prikazan 
je u grafičkim prilozima ovog projekta. Za predmetni zahvat u prostoru namjerava se provesti parcelacija 
zemljišta u skladu sa Generalnim urbanističkim planom grada Varaždina, odnosno građevinskom dozovolom, 
na način da se formira nova građevna čestica. 

Građevinska čestica javne prometnice će se formirati od parcela k.č.br. 15583/1, 15583/2, 15583/3 i 
15583/4 sve u k.o. Varaždin, a rezvervirani broj novoformirane čestice je k.č.br. 15583/5. Kako se radi o 
linijskim objektima, prometnici i pješačkoj stazi, njihova novoformirana pripadna parcela će biti izduženog 
(nepravilnog) oblika. Prilikom formiranja planirane građevinske čestice u katastru nekretnina, parcelacijskim 
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elaboratom moguća su i određena manja odstupanja, ali u svemu poštujući posebne uvjete građenja od 
nadležnih javnopravnih tijela. U grafičkom prilogu prikazan je prijedlog formiranja čestice. 

 

4.2. OPIS NAMJENE GRAĐEVINE 
 
4.2.1. OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA 
 

Namjena prostora je smještaj infrastrukturnih sustava, odnosno prometnica (cesta) sa infrastrukturom. 
Cesta obuhvaća: kolnik, pješačku stazu, bankine, zelene površine, pokose nasipa i usjeka, prometnu 
signalizaciju, opremu, kolne prilaze, raskrižja i druge elemente ceste te komunalnu infrastrukturu. Infrastruktura 
obuhvaća rezervirane koridore za: plinovod, struju te projektiranu instalaciju mješovite kanalizacije, vodovoda, 
javne rasvjete i DTK. Svu planiranu infrastrukturu će biti potrebno prilagoditi predloženim koridorima pojedine 
instalacije, dok je za projektirane instalacije točno određeni položaj (tlocrtno i visinski). Položaj prometnice, svih 
instalacija i rezerviranih koridora prikazan je u grafičkom dijelu projekta. 

Predmetna prometnica kategorizirana je kao nerazvrstana cesta oznake NC VZ 4-114 sa širinom 
koridora od 6.0 m sukladno GUP-u. Unutar koridora prometnice projektiran je kolnik širine  6.0 m s dvije 
prometne trake koje se koriste za odvijanje prometa u pravcu zapad – istok Obostrano su projektirane pješačke 
staze od kolnika denivelirane 14 minimetara. Projektirane staze su širine 2,0 m. Ukupna duljina zahvata po 
tehničkom rješenju iz projekta iznosi cca 134 m. Početak zahvata projektiran je na istočnom kraju postojeće 
Ulice Ivana Lalanguea, odnosno na spoju Ulice Ivana Lalanguea i Ulice Đure Arnolda. Poprečni nagib kolnika 
projektiran je kao jednostrešni s nagibom 0,0 – 2,5 %. Projektirana niveleta kolnika diktirana je kotom 
postojećeg asfalta na početku zahvata, dok je na kraju zahvata diktirana visinom okolnog terena. Uzdužni nagib 
nivelete kreće se od 0,86 do 2,0 %. Od okolnog terena kolnik planirane prometnice odvojen je rubnjacima 
18/24/100 cm koji su u zoni pješačkih prijelaza i kolnih ulaza predviđeni kao upušteni. 

Početak i završetak zahvata je vidljiv na građevinskoj situaciji. Izgradnjom prometnice stvorit će se 
uvjeti za stambenu izgradnju ovog područja koja je predviđena generalnim urbanističkim planom. 

 
4.2.2. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA 
 

Kolnička konstrukcija prometnice dimenzionirana je na srednje prometno opterećenje prema metodi 
HRN U.C4.012. Dimenzioniranje kolničke konstrukcije prometnice, a dimenzioniranje je prikazano u nastavku 
projekta. 
 
4.2.3. PROMETNO RJEŠENJE 
 

Prometna oprema i signalizacija projektirana je u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, 
signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19), te važećim hrvatskim normama i pravilima struke. Krivine 
prometnice projektirane su za računsku brzinu od 50 km/h. U skladu s tim i značenjem prometnice odabrana je i 
projektirana prometna signalizacija – veličina prometnih znakova, oznake na kolniku i ostali elementi, a da bi se 
zadovoljila sigurnost prometa. 

 
4.2.4. INSTALACIJE 
 

U blizini zone zahvata produžetka prometnice nalaze se podzemne instalacije vodovoda, mješovite 
kanalizacije, elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), plinovod te instalacije NN mreže. 

Prometnicu je predviđeno opremiti sljedećim instalacijama: električnim instalacijama (niskonaponski vod 
i javna rasvjeta), distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK i DTS), plinoopskrbnom mrežom, 
mješovitom kanalizacijom i vodovodom. Instalacije DTK i javne rasvjete obuhvaćene su Mapom 3 ovog projekta, 
a kanalizacija i vodovod Mapom 2. Za instalacije plinovoda i elekrične instalacije ovim projektom su predviđeni i 
osigurani samo koridori za daljnje projektiranje i izvođenje. 

Sve radnje vezane uz instalacije je potrebno izvoditi u skladu sa posebnim uvjetima pojedinog 
distributera. 
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 4.2.5. PRIKLJUČENJE NA PROMETNU POVRŠINU 
 

Obzirom da se radi o izgradnji produžetka postojeće ulice, planirani produžetak će se na početku spojiti 
s postojećim dijelom Ulice Ivana Lalanguea, a na kraju na okolni teren gdje će produžetak završavati. Navedeni 
produžetak biti će izveden bez izlaza, odnosno ulica će završavati kao „slijepa ulica“. Generalnim urbanističkim 
planom predviđeno je i daljnje produljenje prometnice na jugozapadnom kraju. 
 
4.2.6. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU 
 

Projektom je predviđena izgradnja mješovitog voda kanalizacije, vodoopskrbnog cjevovoda, instalacije 
javne rasvjete i DTK. Za ostale instalacije koje su propisane posebnim uvjetima građenja osigurani su i 
rezervirani koridori. 
 
4.2.7. UVJETI  ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK I RAD OSOBA SMANJENE 

POKRETILJIVOSTI 
 

Na prilazima parcelama i postojećim građevinama projektiran je polegnuti rubnjak, a na mjestima 
pješačkih prijelaza polegnuti rubnjak sa ugradnjom taktilnih površina sukladno „Pravilniku o osiguranju 
pristupačnosti građevinama osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti“ (NN 78/13). Konačan broj prilaza 
parcelama koji se uređuju polegnutim rubnjacima potrebno je prije izvođenja utvrditi dogovorom s vlasnicima 
parcela. 

 
4.2.8. PODACI O POKUSNOM RADU 
 

Za predmetni zahvat u prostoru nema potrebe za pokusnim radom pa samim time isti nije niti obrađen. 

 
4.2.9. LOKACIJA ZAHVATA U PROSTORU 
 

Lokacija zahvata se nalazi u gradu Varaždinu na mjestu postojeće Ulice Ivana Lalanguea. Namjeravani 
zahvat u prostoru projektiran je na dijelu katastarske općine Varaždin i Grad Varaždin je nositelj predmetnog 
zahvata. Predmetni zahvat u prostoru nalazi se unutar područja definiranog s Generalnim urbanističkim planom 
grada Varaždina. Prema dokumentu Generalnog urbanističkog plana, odnosno kartografskog prikaza „3.1 (A) 
Prometna i komunalna infrastrukturna mreža – Promet“ vidljivo je da se na predmetnom mjestu nalazi koridor 
predmetne ulice. 

 

Položaj lokacije zahvata na Generalnom urbanističkom planu grada Varaždina na kartografskom 
prikazu prometne i komunalne infrastrukturne mreže 

LOKACIJA 
ZAHVATA 
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4.2.10. PODACI ZA OBRAČUN KOMUNALNOG I VODNOG DOPRINOSA 
 

Temeljem i u skladu odredbe članka 2. Pravilnika o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14) i 
članka 3. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa 
(NN 15/19) analiza površina građevine za obračun vodnog i komunalnog doprinosa je sljedeća:   

 

- projektirane površine (površina kolnika i pješačkih staza) = 1363 m2. 

- mješovita kanalizacija = 135,0 m 
- vodoopskrbni cjevovod = 127,0 m 
 
Ukupno produktovodi: 135 + 127 = 262 m 
 
U nastavku je grafički prikazan iskaz navedenih količina. 

 
Grafički prikaz iskaza količina za obračun komunalnog i vodnog doprinosa 

 
4.3. TEHNIČKI OPIS 
 
4.3.1. GRAĐEVINSKA I ZAKONSKA REGULATIVA 
 

Projekt je izrađen na temelju: 
- projektnog zadataka; 
- ugovora i dogovora sa investitorom; 
- tahimetrijske snimke postojećeg stanja; 
- važećih propisa, zakona i standarda u području niskogradnje a koji su navedeni u popisu primijenjenih propisa; 
- posebnih uvjeta građenja od javnopravnih tijela. 
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4.3.2. OPIS PROJEKTIRANOG RJEŠENJA 
 

Ovom dokumentacijom predviđeno je, sukladno GUP-u grada Varaždina, izgradnja produžetka postojeće 
prometnice Ulica Ivana Lalanguea za potrebe pristupa na javnu prometnu površinu budućih stambenih objekata u 
gradu Varaždinu. Predmetna prometnica kategorizirana je kao nerazvrstana cesta sa širinom koridora od 6.0 m 
sukladno GUP-u. Unutar koridora prometnice projektiran je kolnik širine 6.0 m s dvije prometne trake koje se 
koriste za odvijanje prometa u pravcu zapad – istok Obostrano su projektirane pješačke staze denivelirane za 
visinu velikog rubnjaka 18/24/100 cm. Projektirane staze su širine 2,0 m. Ukupna duljina zahvata po tehničkom 
rješenju iz projekta iznosi cca 134 m. Početak zahvata projektiran je na istočnom kraju postojeće Ulice Ivana 
Lalanguea, odnosno na spoju Ulice Ivana Lalanguea i Ulice Đure Arnolda. Poprečni nagib kolnika projektiran je 
kao jednostrešni s nagibom 0,0 – 2,5 %. Projektirana niveleta kolnika diktirana je kotom postojećeg asfalta na 
početku zahvata, dok je na kraju zahvata diktirana visinom okolnog terena. Uzdužni nagib nivelete kreće se od 
0,86 do 2,0 %. Od okolnog terena kolnik planirane prometnice odvojen je rubnjacima 18/24/100 cm koji su u 
zoni pješačkih prijelaza i kolnih ulaza predviđeni kao upušteni. 

Početak i završetak zahvata je vidljiv na građevinskoj situaciji. 
 
HORIZONTALNI ELEMENTI 
Horizontalni elementi novoprojektirane prometnice zadovoljavaju računsku brzinu od Vr = 50 km/h. 

Planirani zahvat u prostoru usklađen je s GUP-om grada Varaždina. Širina kolnika iznosi 6,0 m, a širine pješačkih 
staza 2,0 m. Denivelacija pješačkih staza od kolnika izvedena je betonskim rubnjacima 18/24/100 cm. Vanjski rub 
pješačke staze omeđen je malim betonskim rubnjacima 8/20/50 cm. Radijus priključenja prometnice u raskrižju 
iznosi R = 8,0 m. 

Horizontalno vođenje prometnica sa pripadajućim elementima vidljivo je iz grafičkih priloga ovog 
projekta. 

 
VISINSKI ELEMENTI 
Početak zahvata visinski je vezan na izvedeno stanje postojećeg dijela Ulice Ivana Lalanguea i izvedeno 

stanje Ulice Đure Arnolda, a niveleta je vođena na način da se uklopi u postojeće stanje okolnog terena i u kolnik 
postojećih prometnica. 

Ravničarski teren kojim prolazi trasa prometnice, kao i zatečeno stanje postojećih prometnica, uvjetovao je 
male uzdužne nagibe nivelete. Projektirani uzdužni nagib novoprojektirane prometnice iznosi od 0,86 do 2,0 %. 
Poprečni nagib kolnika prometnice je jednostrešan te u pravcu iznosi 2,5 %. Pješačke staze projektirane su u 
nagibu od 2,0 % prema kolniku, dok uzdužno visinski prate samu niveletu kolnika. Ovim načinom vođenja nivelete 
osigurala se kvalitetna uzdužna odvodnja posteljice i kolnika.  

Visina rubnjaka (mjereno od završne kote asfalta) uz prometne površine iznosi 14 cm. Na pješačkim 
prijelazima će se rubnik ugraditi kao upušteni, kako bi se osigurao nesmetan pristup osobama smanjene 
pokretljivosti, te će tako nivo pješačke staze biti spušten na razinu asfalta. Na pješačkom prijelazu je predviđena 
ugradnja taktilnog polja upozorenja čepaste strukture prema „Pravilniku o pristupačnosti građevinama osobama 
s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/18). Taktilna obrada, odnosno završna reljefna obrada hodne 
površine, izvodi se sa ciljem upozorenja i informiranja slijepih i slabovidnih osoba u prometu. Taktilno polje je 
predviđeno izvesti polaganjem predgotovljenih betonskih taktilnih ploča čepaste strukture. 

Sve gore navedeno vidljivo je u situaciji, uzdužnom presjeku te normalnom poprečnom presjeku koji su 
dio ovog dokumenta. 

 
MJEŠOVITA KANALIZACIJA I OBORINSKA ODVODNJA PROMETNICE 
U toku izvođenja radova potrebno je omogućiti kvalitetnu odvodnju posteljice radi nesmetanog 

nadograđivanja slojeva konstrukcije novo projektiranih površina. 
Odvodnja oborinskih voda s novoprojektirane kolničke površine prometnice osigurana je projektiranim 

poprečnim i uzdužnim nagibom kolnika. Voda s kolnika vodi se poprečnim nagibima do projektiranih rubnjaka, a 
zatim uzdužnim nagibima do slivnika s rešetkom koji će se smjestiti uz rubnjake. Slivnici će se spojiti spojnim 
cijevima na projektiranu mješovitu kanalizaciju koja će se izvesti unutar kolnika.  
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Odvodnja oborinskih voda sa novoprojektirane pješačke staze osigurana je projektiranim poprečnim i 
uzdužnim nagibima staza pomoću koji se oborinska voda ispušta na prometnicu koja poprečnim i uzdužnim 
nagibom odvodi vodu do najbližeg slivnika. 

Novo projektirana mješovita kanalizacija izvesti će se od PEHD cijevi DN300 (nosivost SN8). Za 
potrebe mješovite odvodnje projektirani je krak kanalizacije ukupne duljine 135 m. U okviru mješovite 
kanalizacije biti će potrebno izvesti 3 revizijska betonska okna svijetlog otvora 80 x 80 cm. Uzdužni nagib 
kanalizacije iznosi 0,5 %. Cijevi se polažu na profiliranu i zbijenu pješčanu posteljicu. Debljina posteljice ispod 
cijevi je minimalno 10 cm. Rov u koji se polažu cijevi (ako je dublji od 1,5 m) treba u gornjem dijelu biti razuprt 
na način da se u uzdužnom smjeru postavi sa svake strane jedna fosna debljine 5 cm, širine 30 cm koja se 
razupira drvenim oblicama Ø15 cm ili čeličnim razuporama na prosječno svaka 2 m. Prilikom zatrpavanja 
posebnu pažnju treba posvetiti dijelu rova do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Poželjno je da je materijal kojim 
se zatrpava navedeni dio rova, bude što više pjeskovit i dobro stišljiv sa maksimalnom veličinom zrna 12 mm. 
Gornji dio rova zatrpava se kvalitetnim materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz potrebno sabijanje i 
pažnjom da se ne ošteti cijev, preporučljiva granulacija ovog materijala je također 0-12mm. 

Slivnici se izrađuju od betonskih cijevi profila 500 mm s taložnicom minimalne dubine 200 cm. Na dnu 
cijevi betonira se dno taložnice debljine 15 cm, a oko cijevi obloga debljine 10 cm betonom razreda tlačne 
čvrstoće C12/15. Slivnici se spajaju na kanalizaciju spojnim PVC cijevima DN160 SN4. Projektirani uzdužni 
nagib spojne cijevi slivnika iznosi maksimalno 5 %. Ukoliko se prilikom izvedbe ukaže potreba za većim 
uzdužnim nagibom isti ne smije biti veći od 30 %, a ukoliko je veći od 15 % isti se treba izvesti sa betonskom 
podlogom i oblogom. Na slivnike se ugrađuje lijevano željezna slivnička rešetka dim. 40 x 40 cm nosivosti 250 
kN. 

Reviziona okna su predviđena kao armiranobetonska s izvedbom na licu mjesta svijetlih dimenzija 80 x 
80 cm za lijevano-željeznim poklopcima nosivosti 250 kN. Ista se trebaju opremiti lijevano željeznim stupaljkama 
od GA 240/360 kojima se omogućava silaženje u okno. Okna se izrađuju od vodonepropusnog betona C35/45 
debljine stjenke 20 cm. Na dnu okna formira se kineta zaglađivanjem cementne glazure do crnog sjaja. Na 
spoju PVC cijevi na AB okno ugraditi prilikom izvedbe okna spojnicu sa manžetom, kako ne bi došlo do 
direktnog kontakta PVC cijevi i betona okna te za istovremeno osiguranje vodonepropusnog kontakta dva 
različita materijala. 

 
VODOVOD 
Za potrebe vodoopskrbe predmetnog područja predviđa se izgradnja novog vodoopskrbnog cjevovoda.  
Na predmetnom dijelu projektirano je ukupno 122 m cjevovoda PEHD PE100 DN110, PN16 bar i 1 

nadzemni hidrant. Cjevovod se polaže na dubinu cca 100 – 130 cm od projektiranih kota terena, te se će se 
nakon polaganja izvesti tlačna proba kompletnog montiranog cjevovoda i hidranta. Nakon uspješno završene 
tlačne probe investitor će preuzeti cjevovod. Cijevi se isporučuju u palicama dužine 12 m. Dimenzije, fizičke i 
mehaničke osobine cijevi moraju odgovarati standardu. Cijevi se spajaju pomoću PE100 spojnica za 
elektrozavarivanje. Način transporta, rukovanja, polaganja u rov i montažu cijevi treba izvršiti po uputama 
proizvođača cijevi. Polaganje cijevi vrši se na pješčanu podlogu, debljine minimalno 10 cm, sa svrhom 
osiguranja minimalnog pada nivelete dna cjevovoda i poboljšanja koeficijenta nalijeganja, kako bi se osigurala 
potrebna statička stabilnost cjevovoda u svim uvjetima. Dno rova treba izvesti tako da cjevovod leži na njemu 
cijelom dužinom. Za stručnu i ispravnu montažu spojeva cijevi, rov treba produbiti na mjestu spoja. Širina rova 
za polaganje cjevovoda određena je u skladu s potrebnom veličinom prostora za manipuliranje i montažu 
cjevovoda. Iskop rova izvodi se strojno i ručno. Ručni iskop potreban je na mjestima križanja, odnosno blizine 
postojećih instalacija ili objekata. Obloga cijevi izvodi se od pijeska u debljini 15 cm iznad tjemena cijevi. 
Ostatak rova zatrpava se materijalom iz iskopa u slojevima od 30 cm uz nabijanje svakog sloja. Nakon 
polaganja cijevi u rov i spajanja cijevi treba izvršiti tlačnu probu prema važećim propisima ili kako je to 
preporučeno u ovom projektu. Za upotrijebljenu cijev sa spojnicom izvoditelj radova od proizvođača cijevi treba 
osigurati dokaze (ateste) u skladu s proizvođačkom specifikacijom. 

Hidrant je nadzemni profila 100 mm. Sveukupno se predviđa ugraditi jedan nadzemni hidrant. Položaj 
hidranta prikazan je u priloženim nacrtima. Hidranti se oblažu suhozidom. Suhozid se izvodi od pune opeke. 
Nakon izvedbe betonske podloge (C12/15) i upore N komada izvodi se suhozid od pune opeke sa otvorom 
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14/14 cm oko hidranta, a do potrebne visine za izvedbu hidrantske kape u visini terena. Predviđa se po komadu 
izvedenog suhozida cca 250 komada pune opeke ovisno o dubini cjevovoda. 

 
DONJI I GORNJI STROJ 
 
Kolnička konstrukcija prometnih površina dimenzionirana je na opterećenje kao cesta iz grupe srednjeg 

prometnog opterećenja, a nogostup je dimenzioniran na lako i vrlo lako prometno opterećenje, u svemu u 
skladu sa važećim normama HRN U.C4.010 i HRN I.C4.012. 

Na otkopanu, izravnatu i dobro nosivu podlogu – temeljno tlo Memin=20 MN/m2 ugrađuje se drobljeni 
kameni materijal za nosivi sloj (tampon) u projektiranoj debljini. 

Modul stišljivosti za vozne površine treba iznosti Memin=80 MN/m2, dok za pješačke staze modul stišljivosti 
treba iznositi biti Memin=60 MN/m2. 

Kolnička konstrukcija projektirana je na srednje prometno opterećenje. U nastavku su navedeni slojevi 
kolničke konstrukcije kolnika i pješačke staze. 

 
Kolnička konstrukcija ceste: 

c) habajući sloj asfalta 
asfaltbeton AC 11 surf 50/70, AG3 M3, d = 4 cm, za srednje prometno opterećenje 

d) nosivi sloj asfalta 
asfaltbeton AC 22 base 50/70, AG6 M2, d = 7 cm, za srednje prometno opterećenje 

e) nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (bez veziva) 
zrnati kameni materijal 0/63 mm u debljini od 45 cm 
 

Kolnička konstrukcija pješačke staze 
b) habajući sloj asfalta 

asfaltbeton AC 11 surf 50/70, AG9 M4, d = 5 cm, za lako prometno opterećenje 
b) nosivi sloj od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala (bez veziva) 

zrnati kameni materijal 0/63 mm u debljini od 30 cm 
 

IZVOĐENJE PROMETNIH POVRŠINA 
Na početku izvođenja zahvata potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu. Na svim površinama 

predvođenim za izvođenje potrebno je izvršiti rušenje postojećih objekata. 
Posteljicu treba urediti i sabiti do potrebne zbijenosti. 
 
INSTALACIJE 
U blizini zone zahvata produžetka prometnice nalaze se podzemne instalacije vodovoda, mješovite 

kanalizacije, elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI), plinovod te instalacije NN mreže. 
Prometnicu je predviđeno opremiti sljedećom komunalnom infrastrukturom: električnim instalacijama 

(niskonaponski vod i javna rasvjeta), distributivnom telekomunikacijskom kanalizacijom (DTK i DTS), 
plinoopskrbnom mrežom, mješovitom kanalizacijom i vodovodom. Instalacije DTK i javne rasvjete obuhvaćene 
su Mapom 3 ovog projekta, a kanalizacija i vodovod Mapom 2. 

Za instalacije plinovoda i elekrične instalacije ovim projektom su predviđeni i osigurani samo koridori za 
daljnje projektiranje i izvođenje. 

Sve radnje vezane uz instalacije je potrebno izvoditi u skladu sa posebnim uvjetima pojedinog 
distributera. 
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PROMETNA OPREMA I SIGNALIZACIJA 
Odabrana je i projektirana prometna signalizacija – veličina prometnih znakova, oznake na kolniku i 

ostali elementi, a da bi se zadovoljila sigurnost prometa za računsku brzinu od 50 km/h. 
Prometna signalizacija i oprema projektirani su u skladu s: 
- Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (HC-HAC, prosinac 2001.), 
- Hrvatskim normama, 
- Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08), 
- Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05), 
- Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne signalizacije na cestama (HC, travanj 1993.). 

 
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 
Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je na način da svojom bojom i veličinom odgovara 

razini lokalne ceste širine od 5.0 do 7.0m. Zaključak je da se zbog uniformnosti znakova i sigurnosti usvaja 
veličina okomite signalizacije razreda «normalni» (II) i to: 

- znakovi opasnosti – istostranični trokut sa stranicama 90x90x90cm 

- znakovi izričitih naredbi – krug promjera  60cm 

- znakovi obavijesti - krug promjera 60cm 
- kvadrat sa stranicama 60 cm 
- dimenzije nekih znakova izračunavaju  se posebno. a u skladu sa 
smjernicama nadležnih tijela upravljanja cestama 

- dopunske ploče - pravokutnik stranica 90x30cm 
 

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 
 Oznake na kolniku (horizontalna signalizacija), predviđene ovim projektom, u skladu su s HRN U.S4.221 
– 234, Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama – oprema ceste te u skladu s Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne 
signalizacije na cestama. 

Horizontalna signalizacija podijeljena je u tri skupine: 
 uzdužne oznake 

 poprečne oznake 

 ostale oznake 
Boja u sve tri skupine mora imati retroreflektivna svojstva prema HRN Z.S2.240 s odgovarajućim 

koeficijentom retrorefleksije klase I odnosno klase II za oznake za koje je to predviđeno Pravilnikom o 
prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Prije početka bojanja podloga mora biti čista i suha 
zbog kvalitete prianjanja i zajamčene dugotrajnosti 

Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine 
retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – 
oprema ceste, toč. 9-02. 

 
PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Izvođač je dužan provoditi privremenu regulaciju prometa, prema dinamici izvođenja pojedine vrste 

radova, u skladu s elaboratom koji je dužan izraditi a koji mora biti odobren od nadležnih službi. 
Tokom izvođenja radova biti će potrebno provoditi mjere privremene regulacije prometa, kako bi se 

promet odvijao nesmetano.  
Znakovi za privremenu regulaciju prometa mogu biti postavljeni na stupove na visini od 0,3 do 2,2 m od 

površine kolnika (terena), pri čemu stupovi moraju biti obojani naizmjenično poljima crvene i bijele boje širine po 
25 cm. Na isti se stup mogu postaviti najviše dva znaka. Znakovi kojima je to dopušteno propisom mogu biti 
postavljeni i na nosiva postolja, te uzdignuti najmanje 30 cm od površine kolnika. Stupovi i znakovi korišteni u 
svrhu privremene regulacije prometa moraju biti retroreflektirajućih svojstava minimalno klase RA2. Svi prometni 
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znakovi, signalizacija i oprema u cijelosti moraju biti izrađeni i postavljeni prema Pravilniku o privremenoj 
regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama (NN 92/19). 

 
4.3.3. OBAVEZE IZVOĐAČA 
 

Izvođač je dužan: 
- sve radove izvoditi prema važećim propisima i standardima  
- o svom trošku ukloniti sve nedostatke koji se pokažu u garantnom roku 
- o eventualnom nedostatku u projektu obavijestiti nadzornog organa ili projektanta radi otklanjanja istog 

Na početku izvođenja potrebno je projektirane površine iskolčiti na terenu. Na svim površinama 
predviđenim za izvođenje potrebno je izvršiti čišćenje terena od grmlja, drveća i trave, te potreban iskop.  

 
4.3.4. ZAŠTITA OD POŽARA 
 

Predmetni zahvat u prostoru projektiran je na način da ispunjava bitne zahtjeve iz područja zaštite od 
požara.  

Zahvat u prostoru sukladno Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti 
mjere zaštite od požara (NN 056/2012) spada u građevine skupine 1 – manje zahtjevne građevine. 
Izgrađena građevina neće imati nikakvog požarnog opterećenja. 

U koridoru postojeće prometnice postoji mreža vodoopskrbnih cjevovoda, koji će osigurati potrebne 
količine protupožarne vode te je zatečena izgrađena vanjska (ulična) hidrantska mreža. 

Sve javnoprometne površine su predviđene za pristup i operativni rad vatrogasnih vozila. 
 

4.3.5. PODRUČJE EKOLOŠKE MREŽE 
 

Predviđeni zahvat u prostoru ne prolazi kroz područje zaštićene ekološke mreže. Na širem području 
zahvata najbliža područja ekološke mreže su: 

HR2001307 Dravske akumulacije – Područje prema Direktivi o staništima 
HR1000013 Dravske akumulacije – Područje prema Direktivi o pticama 

Granice područja nalaze se približno 3 kilometra i više u smjeru sjevera i sjeveroistoka. 

 
4.3.6. PROJEKTIRANI VIJEK GRAĐEVINE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 

Građevina je projektirana u skladu sa pribavljenim podlogama, drugim raspoloživim ulaznim 
podacima i prema važećoj zakonskoj i tehničkoj regulativi. Građevinu je potrebno izvesti u skladu s 
izvedbenim projektom, poštujući važeću zakonsku i tehničku regulativu. 

Projektnom dokumentacijom su dana takva rješenja da se osiguraju svi bitni zahtjevi za 
građevinu tijekom njenog vijeka trajanja uz uvjet uobičajenog korištenja te stalnog propisnog 
održavanja. 

Održavanje je potrebno provoditi u skladu s važećim propisima koji reguliraju gradnju i 
održavanje građevina, a posebno održavanje cesta te prema uputama pravne osobe koja upravlja 
cestom. Kod održavanja posebnu pažnju treba posvetiti slivnicima, te svim drugim dijelovima koji 
omogućuju kvalitetnu odvodnju. 

Investitor je dužan provoditi redovito održavanje vodolovnih grla, sustava za odvodnju, 
separatora ulja i masti, čišćenje kolnika uz rubnjak od nečistoća pijeska i mulja, te održavanje zelenih 
površina. Također je dužan u skladu s vlastitim planovima redovitog održavanja vršiti odgovarajuće 
zahvate na pojedinim dijelovima građevine, kao što su kolnička konstrukcija i prometna oprema, a u 
svrhu očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu za vrijeme njezinog trajanja. 
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Uz predviđene mjere održavanja građevine. projektirani vijek građevine iznosi 50 godina (a za 
kolničku konstrukciju 20 godina. nakon čega je potrebno provesti potrebne mjere radi produživanja 
vijeka konstrukcije). 

Vijek upotrebe instalacijskih sustava odvodnje određen je vijekom upotrebe pojedinih 
instalacijskih sklopova i sustava, kao i primjenjenih materijala. Trajnost sklopova u sustavu ovisi o 
kvaliteti spojeva i spojnih sredstava na istima. Predmetni sustavi imaju optimalni vijek trajanja od 30 
godina. Posao na održavanju treba povjeriti pravnoj osobi registriranoj za održavanje. 
 
4.3.7. PROCJENA TROŠKOVA IZGRADNJE 
 

Na osnovu predviđenih radova i materijala, iskustvenih procjena te tržišnih kretanja cijena 
radova i materijala, procjena troškova za radove obuhvaćene Mapom 1 i Mapom 2 ovog projekta  

iznosi cca 825.000,00 kn (bez uračunatog PDV-a). 
 

Sve visine u projektu dane su kao završne visine habajućeg sloja asfalta. 
Sve ostale pojedinosti vidljive su iz projekta. 
 
 

PROJEKTANT: 
 
 

________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 

 
Varaždin, srpanj 2021.
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5. PRORAČUNI 
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5.1. KOORDINATE OPRATIVNIH POLIGONA 
 

KOOORDINATE I VISINE OPERATIVNIH POLIGONA 
OZNAKA POL. X Y VISINA 

1P 486049,654 5129257,834 172,870 
2P 486127,668 5129301,139 172,709 

 
5.2. PRORAČUN ELEMENATA OSI 
 

 
 
TUMAČ ELEMENATA ISKOLČENJA OSI: 
 
BR – redni broj elementa na osi  
TIP – tip glavnog elementa 
P.BR.E – redni broj elementa definiranog tipa 
POC_STAC – početna stacionaža elementa 
POC_R – početni radijus elementa 
Y_POC_TOC – Y koordinata početne točke  
X_POC_TOC – X koordinata početne točke 
POC_SM_KUT – početni smjerni kut 
1 – oznaka prvog reda u zapisu glavnog elementa 
A – parametar A prijelaznice  
DUZINA – dužina elementa 
KRA_R – završni radijus elementa 

 
 
PROM_KUTA – promjena smjernog kuta 
2 – oznaka drugog reda u zapisu glavnog elementa 
KRA_STAC – završna stacionaža elementa 
X_PRE_TAN – X koordinata presjecišta tangenti 
Y_PRE_TAN – Y koordinata presjecišta tangenti 
KRA_SM_KUT – završni smjerni kut 
3 – oznaka trećeg reda u zapisu glavnog elementa 
X_CEN_TOC – X koordinata središta kruga 
Y_CEN_TOC – Y koordinata središta kruga 
TANGENTA1 – dužina lijeve tangente 
4 – oznaka četvrtog reda u zapisu glavnog elementa 
X_SRE_TOC – X koordinata točke, koja leži na sredini elementa 
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X_KRA_TOC – X koordinata završne točke 
Y_KRA_TOC – Y koordinata završne točke 

 

Y_SRE_TOC – Y koordinata točke, koja leži na sredini elementa 
TANGENTA2 – dužina desne tangente 
5 – oznaka petog reda u zapisu glavnog elementa 

 
5.3. KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE I 
RUBOVIMA KOLNIKA 
 

KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE TE 
KOORDINATE I VISINE RUBOVA KOLNIKA PO POPREČNIM PRESJECIMA 

OZN. TOČKE STACIONAŽA X Y VISINA 

 1_1 

0+000,00 

486046,453 5129247,585 172,956 

 1_2 486041,389 5129256,733 172,935 

 1_3 486039,936 5129259,358 172,950 

 2_1 

0+011,00 

486033,218 5129248,781 172,691 

 2_2 486031,765 5129251,406 172,756 

 2_3 486030,312 5129254,030 172,823 

 3_1 

0+022,00 

486023,594 5129243,453 172,523 

 3_2 486022,141 5129246,078 172,598 

 3_3 486020,688 5129248,703 172,673 

 4_1 

0+032,82 

486014,130 5129238,214 172,433 

 4_2 486012,677 5129240,838 172,508 

 4_3 486011,224 5129243,463 172,583 

 5_1 

0+042,82 

486005,361 5129233,376 172,458 

 5_2 486003,919 5129236,007 172,483 

 5_3 486002,477 5129238,638 172,508 

 6_1 

0+052,82 

485996,527 5129228,603 172,538 

 6_2 485995,121 5129231,253 172,513 

 6_3 485993,715 5129233,904 172,488 

 7_1 

0+062,82 

485987,595 5129223,978 172,672 

 7_2 485986,243 5129226,656 172,597 

 7_3 485984,891 5129229,334 172,522 

 8_1 

0+072,00 

485979,275 5129219,917 172,764 

 8_2 485977,992 5129222,628 172,689 

 8_3 485976,709 5129225,340 172,614 

 9_1 

0+082,00 

485970,109 5129215,726 172,864 

 9_2 485968,898 5129218,471 172,789 

 9_3 485967,686 5129221,215 172,714 

10_1 

0+092,00 

485960,836 5129211,778 172,951 

10_2 485959,697 5129214,553 172,876 

10_3 485958,558 5129217,329 172,801 

11_1 

0+100,62 

485952,762 5129208,572 172,976 

11_2 485951,687 5129211,373 172,901 

11_3 485950,611 5129214,173 172,826 
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KOORDINATE I VISINE POPREČNIH PRESJEKA U PROJEKTIRANOJ OSI CESTE TE 
KOORDINATE I VISINE RUBOVA KOLNIKA PO POPREČNIM PRESJECIMA 

12_1 

0+109,50 

485944,383 5129205,455 172,950 

12_2 485943,363 5129208,277 172,875 

12_3 485942,343 5129211,098 172,800 

13_1 

0+121,85 

485932,684 5129201,349 172,846 

13_2 485931,710 5129204,187 172,771 

13_3 485930,736 5129207,024 172,696 

14_1 

0+134,20 

485920,983 5129197,367 172,735 

14_2 485920,018 5129200,208 172,660 

14_3 485919,054 5129203,049 172,585 

 
5.4. KOORDINATE I VISINE SLIVNIKA 
 

KOORDINATE I VISINE SLIVNIKA 
OZNAKA 
SLIVNIKA 

X Y VISINA REŠETKE 

SoL-01 486028,504 5129246,171 172,596 
SoL-02 486014,130 5129238,214 172,434 
SrD-01 485995,148 5129234,667 172,488 
SrD-02 485973,201 5129223,702 172,653 
SrD-03 485935,155 5129208,551 172,738 
SrD-04 485919,528 5129203,210 172,589 
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5.6. DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE 
 
DIMENZIONIRANJE ASFALTNE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE PREMA METODI  HRN U.C4.012

20 [god]

W80 7*10^5

pt 2,5

R 2
CBR 5 [%]

Tip 1 kolničke konstrukcije prema HRN U.C4.012

Dimenzioniranje kolničke konstrukcije na temelju dijagrama za tip 1

Asfaltni slojevi 

aASFALT 0,38

a1 0,42

a2 0,35

d1 10,50 [cm]

dAS 4 [cm]

d2= 6,6 → 7 [cm]

4 [cm] AC 11 SURF 50/70
7 [cm] AC 22 BASE 50/70Nosivi sloj

Prosječni koeficijenti zamjene:

pretpostavljena debljina 
habajućeg sloja

koef. zam. asfaltnih slojeva

koef. zam. habajućeg sloja

koef. zam. nosivog sloja
ukupna debljina asfaltnih slojeva 
(veličina očitana iz dijagrama)

Habajući sloj 

Ulazni podaci za proračun:

Izabrane debljine asfaltnih slojeva 

ukupno ekvivalentno opterećenje 

projektni period

regionalni faktor 

konačna vozna sposobnost 

nosivost tla posteljice 

𝑑ଵ · 𝑎஺ௌி஺௅் = 𝑑஺ௌ · 𝑎ଵ + 𝑑஻ேௌ · 𝑎ଶ
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Nevezani, mehanički zbijeni nosivi sloj

Debljina očitana iz dijagrama 41 [cm]
Izabrana debljina 45 [cm]

Određivanje dubine smrzavanja prema HRN U.B9.012

ISZsred

>

Projektirana struktura kolnika na promatranoj lokacji, zadovoljava u pogledu uvjeta na smrzavanje.

Izabrani slojevi nove kolničke konstrukcije

4 [cm]
7 [cm]

45 [cm]

Napomene:
*Podaci za indeks smrzavanja zraka uzeti su za grad Varaždin

Debljina kolničke 
konstrukcije [0,7*DS]

0,54

Ukupna debljina k.k 
[cm]
56

0,7 * DSmax [cm]

54

Indeks smrzavanja 
zraka ISZ

Dubina smrzavanja 
po švicarskoj metodi - 

232,2 0,77

3. Nevezani, mehanički zbijeni kameni 
materijal

2. AC 22 BASE 50/70 AG6 M2
1. AC 11 SURF 50/70 AG3 M3

 
 

 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 

PROJEKTANT: 
 
 

________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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6. ISKAZ KOLIČINA 
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6.1. ISKAZ PLANIMETRIRANIH KOLIČINA 



³ ³ ³ ³
³

³ ³ ³ ³
³

LABOS d.o.o.

PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN,

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909

d.o.o.Varaždin

naziv zahvata:
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GLAVNI PROJEKT

6.1. ISKAZ PLANIMETRIRANIH KOLIČINA

Produžetak Ulice Ivana
Lalanguea u Varaždinu

DATUM: srpanj 2021. LIST/LISTOVA:

6. ISKAZ KOLIČINA
DATUM: 2/4Z.O.P.: 225/21

BROJ PROJEKTA: 225/21

GRADEVINSKI PROJEKT

MAPA 1



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021. LIST/ LISTOVA: 3/4 
BROJ PROJEKTA:225/21   6. ISKAZ KOLIČINA 
MAPA 1 

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

6.2. TABELARNI PRIKAZ SVEUKUPNIH KOLIČINA 
 

Planimetrirana veličina 
prema 
iskazu 

količina 

razlika 
količina 
prema 

situaciji 

UKUPNO: 

Iskolčenje trase i objekata (m')   134,00 134,00 

Rezanje asfalta (m')   26,00 26,00 

Glodanje asfalta debljine do 10 cm (m2)   54,00 54,00 

Uklanjanje postojeće razdjelne crte (m')   7,00 7,00 

Rušenje postojećih rubnjaka (m')   17,00 17,00 
Demontaža, odlaganje i ponovno postavljanje znakova / ploča 
(kom)   1,00 1,00 

Prilgodba visine poklopca revizijskih okana (kom)   4,00 4,00 

Demontaža, odlaganje i ponovno postavljanje nadzemnog 
hidranta (kom)   1,00 1,00 

Iskop humusa (m2) 44,00 33,00 77,00 

Široki iskop (m3) 473,00 3,00 476,00 

Kameni nasip (m3) 22,00   22,00 

Nasip materijalom iz iskopa (m3) 50,00   50,00 

Posteljica kolnika (m2) 1.033,00   1.033,00 

Posteljica staze (m2) 533,00   533,00 

Humus pokosa (m2) 116,00   116,00 

Humus usjeka (m2)   8,00 8,00 

Izrada bankina 50 cm (m')   228,00 228,00 

Tampon  45 cm (m3) 444,00   444,00 

Tampon  30 cm (m3) 156,00   156,00 

Asfalt  22 base, d=7cm (m2) 805,00 14,00 819,00 

Asfalt AC 11 surf, d=4cm (m2) 805,00 14,00 819,00 

Asfalt AC 11 surf, d=5cm - staze (m2) 457,00 11,00 468,00 

Ugradnja slivnika s rešetkom (kom)   4,00 4,00 

Ugradnja slivnika s otvorom preko rubnjaka (kom)   2,00 2,00 
Izrada priključka slivnika - PVC cijev DN/ID 200/188,2 mm SN 8 
(m')   41,00 41,00 

Betonska obloga od betona C16/20 poprečnih cijevnih priključaka 
za spoj slivnika PVC DN/ID 200 mm (m3)   16,40 16,40 

Rubnjak 18/24/100 (m')   230,00 230,00 

Rubnjak s otvorom 18/24/100 (m')   2,00 2,00 

Rubnjak 18/24/100 polegnuti (m')   43,00 43,00 

Rubnjak 8/20/50 (m')   263,00 263,00 

Prometni znak izričitih naredbi B02 ɸ60 (kom)   1,00 1,00 

Prometni znak obavijesti C02 60x60 (kom)   2,00 2,00 

Prometni znak obavijesti C68 60x60 (kom)   1,00 1,00 

Uzdužna oznaka na kolniku - puna razdjelna crta š=12 cm (m')   19,00 19,00 

Uzdužna oznaka na kolniku - isprekidana razdjelna crta, š=12 cm, 
1m/1m (m')   22,00 22,00 

Uzdužna oznaka na kolniku - isprekidana razdjelna crta, š=12 cm, 
3m/3m (m')   113,00 113,00 
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Planimetrirana veličina 
prema 
iskazu 

količina 

razlika 
količina 
prema 

situaciji 

UKUPNO: 

Poprečne oznake na kolniku - puna crta zaustavljanja (m')   3,00 3,00 

Poprečne oznake na kolniku - isprekidana crta zaustavljanja (m')   3,00 3,00 

Poprečne oznake na kolniku -pješački prijelaz š=3,0 m (m2)   43,00 43,00 

Taktilne površine čepaste strukture (m2)   10,00 10,00 

 
 
6.3. KOLIČINE ZA UPIS U TROŠKOVNIK 
 

HUMUS iz iskaza količina 77,14 m2 x 0,30 = 23,14 m3 

GLODANJE ASFALTA iz iskaza količina 53,21 m2 x 0,10 = 5,32 m3 
 
 
Varaždin, srpanj 2021. 
 

PROJEKTANT: 
 
 

________________________ 
Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
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7. POPIS LOMNIH TOČAKA GRAĐEVNE ČESTICE I 
GRAĐEVINE 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021. LIST/ LISTOVA: 2/3 
BROJ PROJEKTA:225/21   7. POPIS LOMNIH TOČAKA 
MAPA 1 

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 

KOORDINATE LOMNIH TOČAKA  
GRANICE GRAĐEVINSKE ČESTICE 

OZNAKA TOČKE X Y 

P1 485918,12 5129204,84 

P2 485927,03 5129208,35 

P3 485940,68 5129213,28 

P4 485945,35 5129216,01 

P5 485951,32 5129218,22 

P6 485961,69 5129222,08 

P7 485962,60 5129221,17 

P8 485972,99 5129225,79 

P9 485983,54 5129230,86 

P10 485990,26 5129234,31 

P11 485996,90 5129237,87 

P12 486010,66 5129245,50 

P13 486020,62 5129251,09 

P14 486036,12 5129259,65 

P15 486053,59 5129269,35 

P16 486069,96 5129278,42 

P17 486085,13 5129286,94 

P18 486100,28 5129295,28 

P19 486111,94 5129301,73 

P20 486114,44 5129303,92 

P21 486115,81 5129306,97 

P22 486120,48 5129288,99 

P23 486118,76 5129290,87 

P24 486116,24 5129291,65 

P25 486113,99 5129291,17 

P26 486084,60 5129275,13 

P27 486059,48 5129261,19 

P28 486034,96 5129247,57 

P29 486014,92 5129236,44 

P30 486001,39 5129228,94 

P31 485988,50 5129222,19 

P32 485977,26 5129216,75 

P33 485966,68 5129212,03 

P34 485955,54 5129207,45 

P35 485944,25 5129203,22 

P36 485921,58 5129195,35 

 



 

naziv zahvata: 
 

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea u 
Varaždinu 

projektant: Bojan Gorski, dipl.ing.građ. 
 

GRAĐEVINSKI PROJEKT GLAVNI PROJEKT 

 

Z.O.P.: 225/21  DATUM: srpanj 2021. LIST/ LISTOVA: 3/3 
BROJ PROJEKTA:225/21   7. POPIS LOMNIH TOČAKA 
MAPA 1 

 

 LABOS d.o.o. 
PAVLINSKA 5, 42000 VARAŽDIN, 

Tel: 042/215-270; Fax: 042/321-909 
info@labos.hr , OIB 48114293272 

 

KOORDINATE LOMNIH TOČAKA  
GRAĐEVINE 

OZNAKA TOČKE X Y 

G1 486038,97 5129261,11 

G2 486029,34 5129255,78 

G3 486019,72 5129250,45 

G4 486010,26 5129245,21 

G5 486001,52 5129240,39 

G6 485992,78 5129235,67 

G7 485984,00 5129231,12 

G8 485975,85 5129227,15 

G9 485966,88 5129223,05 

G10 485957,80 5129219,18 

G11 485949,89 5129216,04 

G12 485941,66 5129212,98 

G13 485930,09 5129208,92 

G14 485918,41 5129204,94 

G15 485921,63 5129195,47 

G16 485933,33 5129199,46 

G17 485945,06 5129203,57 

G18 485953,48 5129206,71 

G19 485961,60 5129209,93 

G20 485970,92 5129213,90 

G21 485980,13 5129218,11 

G22 485988,49 5129222,19 

G23 485997,47 5129226,84 

G24 486006,32 5129231,62 

G25 486015,10 5129236,46 

G26 486024,56 5129241,70 

G27 486034,19 5129247,03 

G28 486036,83 5129248,49 

G29 486039,22 5129249,22 

G30 486041,65 5129248,93 

G31 486043,89 5129247,57 

G32 486045,22 5129245,67 

G33 486047,05 5129246,48 
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8. POPIS VLASNIKA NEKRETNINE I DRUGIH 

STVARNIH PRAVA NA NEKRETNINI 
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k.o. Varaždin 
 

Broj čestice 
(k.č.) 

Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava 

15583/1 1. Vlasnički dio: 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANA CESTA, U 

NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA, OIB: 13269011531, 

VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 

15583/2 1. Vlasnički dio: 1/1 

GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531, VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 

1 

15583/3 1. Vlasnički dio: 1/1 

GRAD VARAŽDIN, OIB: 13269011531, VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 

1 

15583/4 1. Vlasnički dio: 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI U NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA 

VARAŽDINA, OIB: 13269011531, VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 

17677 1. Vlasnički dio: 1/1 

JAVNO DOBRO U OPĆOJ UPORABI – NERAZVRSTANA CESTA, U 

NEOTUĐIVOM VLASNIŠTVU GRADA VARAŽDINA, OIB: 13269011531, 

VARAŽDIN, TRG KRALJA TOMISLAVA 1 
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9. NACRTI 
 

9.1. SITUACIJE  
9.1.1. Pregledna situacija M 1:5000 
9.1.2. Prikaz situacije na digitalnoj ortofotokarti (DOF) s preklopom 
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Situacija postojećeg stanja sa pripremnim
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nova asfaltna površina pješačkih
staza

predviđeni kolni ulaz
Napomena: konačan broj i položaj kolnih ulaza
uređenih s polegnutim rubnjacima potrebno je prije
izvođenja utvrditi dogovorom s vlasnicima parcela

rubnjak 8/20/50

taktilne površine čepaste strukture

1 visinske kote - točke iskolčenja

Znakovi u boji - novi znakovi

B31
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o prometnim znakovima,signalizaciji i opremi
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Situacija građevine s prikazom prometne
signalizacije i plana iskolčenja
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