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lzvod iz katastarskog plana
Energetski uvjeti EU 166-18, "Termoplin" d.o.0., od 14.11.2018.

1. Situacija na geodetskoj podlozi s katastrom 1:250
2. Situacija - kuéni priklju¢ak 1:100
3. Instalacija plina — prizemlje 1:100
4. Instalacija plina — temelji/ podrum 1:100
5. Krov 1:100
6. Shema nemjerenog i mjerenog plina -

7. Presjek2-2 1:100
8. Zapadno procelje 1:100
9. Procelje juzno 1:100
10. Detalj spoja kuénog prikljucka na postojeéi prikljucni plinovod -
11. Detalj kuénog prikljucka -
12. Detalj nadzidnog ormarica MRS-a, s mjerilom plina -
13. Vertikalna shema zrakodovoda/ dimoodvoda 1:100
14. Detalji vodenja cijevi plinovoda -

_
()]

. Detalji polaganja cijevi plinovoda -

16. Mehanicka shema kucnog prikljucka -
17. Situacija - kuéni prikljuCak - kategorizacija tla 1:100
18. Situacija - plinski kucni priklju¢ak i infrastruktura 1:100
19. Zastitna cijev -
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mapa 1

mapa 2

mapa 3

mapa 4

mapa 5

mapa 6

mapa 7

mapa 8

Popis mapa glavnog projekta:

ZOP: SVZ

ARHITEKTONSKI PROJEKT hpnj+ d.o.o.

TD 0918 od studenog 2018., ovl.arh, Helena Paver Njiri¢, dipl. ing. arh., broj
ovlastenja A 4

(hpnj+ d.o.o. za projektiranje i usluge HR-10000 Zagreb,

Kralja Zvonimira 75, OIB 52783357217)

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE UPI-2M d.o.o.

TD 55/18 od studenog 2018. ovl ing. Berislav Medid, dipl.ing.grad., broj. ovlaitenja
G2191
(UPI-2M d.o.0., Bleiweisova 17, HR-10000 Zagreb OIB66037779887)

GRADEVINSKI PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE
Projektni biro Nagli¢ d.o.o.
TD 18-136/VK od studenog 2018. ovl.ing. Ante Ljubicié, dipl.ing.grad.
broj ovlastenja G4810
(Projektni biro Nagli¢ d.o.o., Olibska 17, 10 000 Zagreb, OIB 18216105743)

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT Projektni biro Nagli¢ d.o.o.

TD 18-136/E od studenog 2018. ovl.ing. Deana Brujié llijasevié, dipl.ing.el.
broj ovlastenja E2104
(Projektni biro Nagli¢ d.o.0., Olibska 17, 10 000 Zagreb, OIB 18216105743)

FLEKTROTEHNICKI PROJEKT VATRODOJAVE Projektni biro Nagli¢ d.o.o.

TD 18-136/VD od studenog 2018. ovl.ing. Deana Brujié Ilijasevié, dipl.ing.el.
broj ovlastenja F2104
(Projektni biro Nagli¢ d.o.0., Olibska 17, 10 000 Zagreb, OIB 18216105743)

STROJARSKI PROJEKT Projektni biro Naglié d.o.o.

TD 18-136/ST od studenog 2018. ovl.ing. Jozek Iv¢ié, dipl.ing.stroj.
broj ovlastenja $85
(Projektni biro Nagli¢ d.o.o., Olibska 17, 10 000 Zagreb, OIB 18216105743)

STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTALACIJE Projektni biro Nagli¢ d.o.o.

TD 18-136/P od studenog 2018. ovLing. Joiek Iv¢i¢ dipl.ing.stroj.
broj ovlastenja $85
(Projektni biro Nagli¢ d.o.0., Olibska 17, 10 000 Zagreb OIB 18216105743)

GEODETSKI PROJEKT Vektra d.o.o.

oznaka geodetskog projekta 208/2018 od studenog 2018. ovling. Iva Novak Cikad,
dipl.ing.geod.
(Vektra d.o.0., Branka Vodnika 4/b, 42 000 Varazdin OIB 56887977144)

Zagreb, prosinac 2018.
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Glavni projeke Rekonstrukeija i prenamjena sinagoge u gradevinu javne namjene (primarno kencertna namjena)
MAPA 1: Arhitekionski projekt k.&br. 2018, k.o. Varazdin
]:anj-I- d.o.c.
Popis elaborata
mapa e 1 ELABORAT ZASTITE NA RADU FLAMIT d.o.o.
TD 4912/18 od studenog 2018, ovl.ing. Zeljlo Muevié, dipl.ing.sig. broj ovlastenja
5431
(FLAMIT d.o.0., Jurja Dijanica 24a, 10 430 Samobor, OIB 84050612509)
mapa e 2 ELABORAT ZASTITE OD POZARA FLAMIT d.o.0.
TD 5012/18 od studenog 2018., ovl.ing Zeljko Muzevié, dipl.ing.sig. broj ovlaitenja
5431
(FLAMIT d.o.0., Jurja Dijaniéa 24a, 10 430 Samobor, OIB 84050612509)
Glavni projektant:
Helena Paver Njirié, dipl.ing.arh.
TD 0918 ZOP SVZ Glavni projekt— A.Opéi dio A.Opéi dio glavnog projekia

Zagreb, prosinac 2018.
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REPUBLIKA HRVATSEA

JAVHI BILJEINIK

Clankid Pero

Zagreb, Ul.grada Vukovara 265G

IZVADAE II EUDSEOE REGISTRA

IOEJERT UPICR

MBS =
GHO03STRI

airp: b
LE216105743

TYRTEA:

2 FROJEETNI BIRO NAGLIC d.o.o. za projektirzanje, gradenje i togovinu

2 PROJEETHT BIRO BAGLIC d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
i | anbﬁb iGrad Zagrab) i

Olibska 17

PRAVHI OBLIK:
1 drultve s egranifenom cdgovornolidu

FREDMET POSLOVANJA:

Kupnia i prodaja cobe

scrufnl poslevi prostornog uredenja

djelatnost privatne zadtite

cbrada podataka

cbavlianje trgovatkog poaredovanja na domadem
inozemnom triiftu

projektiranje | gradenje gradewvina te astrudnl nadzor
gradenja

eneEgetsko certificliranie, energetaki pregled zgrade
{ redovitl pregled sustave gcifanja 1 sustava
hladgena 114 klimatizacijes o zgradi

= djelatnoat upravijanja projektom gradnijs

cehnifko ispitivanje 1 analiza

prufanie usloga U Ecgovind

zastupanie inszémnih tvreki

usluge informaciiskeog drultva

LA LA LA LA
LR
[N D B |

-
-

e

OSNIVACT/OLAROVI DRUSTVA:

6 Mile Maglid, OIB: 82557960683
Zagreb, Korfulanska 12

& = 2lan drulStva

6 HMariea Naglié, OIB: 918061033385
Zagrab, Kordulanska 12

3 — 2lan drulitva

OS0BE CVLASTENE ER EASTUPANIE:

5 Marica Heglicd, OIB: D1B0ELD3IS3S
Zagreb, Hordulanska 12
5 - prokurist
L] = zastupa pojedinafne L samoatalno
Izradena: 2016=-11=05 12:36:10 b
Podaci od: 2018=11=035 Stranica: 1 od

Zagreb, prosinac 2018.

1. OPCI PRILOZ|

str. 3.




PROJEKTNI BIRO NAGLIC
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REFUBLIKA HRVATSKA

JAVMI BILJEINIE
Ddanklt Pero

Zagrek, Ul.grada Vukovara 2€26
TZIVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA
TOETERT UBIGA
OSORE OVLASTENE IA ZASTUPANIE:
7 Marie Bule, OIB: 67350142055
Duge Sele, Hlanjec 4
) - direktor
T = gastupa drudtvo pojedinadno i samoataine od 01.04.2015,
godine
T Mile Haglic, OIB: BAESTOE0GES
Zagreb, Koriulanska 12
7 - prokorist

TEMELJHI KAFITAL:

1

20.800,00 kuna

PRAVNI ODNGST 2
Osnivadkl ake:

1

Akt o osnivanju od 20, studencg 1952, godine uskladen sa T0-om
23, liseopads 1935.godine 1 mastavijen u movom obliku kao
Prudtveni wgover

Gdiukom panivata od-26. ofuika 1987, godine lzmijenjen je Elanak 2
odredbe o tvetkl i sjedilive drultva. Prodibéeni tekst Drultvencd
ugovars od ‘26, ofujka 1597, godine dostavija ae sudu 1 ulade u
shicku Loprava.

Odiukom skupltine drudtva od 11.10.2002. god. promijenjenc je
sjedidte druftva, e je& sukladno sdnijets) odiuvel da se Drudtvenl
ogover od 26.03.1997. god. u cfelestl zamijeni novim tekstom
Drultvensy ugovoera. Prodiféean tokst Drudtwencg ugovera dostavijen
W zhirku isprava.

Gdlukem skupdtine drudtve od 03,09.2003.g0d. dodana je nova
dielatnost. Djelacnost izrade strufnih pedlega za fzdavanje
lekasijskik dozvels za gradevine niskogradnije, te je sukladno
donfjeto) Odloci odlutenc da se Drudtveni ugovor od
11.10.2002 . g0d. u cjeloaci zamijeni novim tekstom Deoeltvency
wgovora, kojom be poblife odreduije sadriaj cdnosa u druStva
sukladno &1. 3IBE.ZTD. Proélfdenl tekst Drudtvencq ugovora, uz
potwrdu javncg biliefnika po 21.456.2T0 dostaviien mudu i odlofen
u zhirku imprava,

Bdlukom Skupdtine dcudtva od 20,10.2009. godine, izmijenjen je
drudeveni ugover od 03.09.2003. u cljelostl, Te zamijenjen novim
tekstom Drultvencg ugovozsa.

Profifideni tekst Drulitvencg ugovera dostavijen sudu | wloBfen u
zbizku isprava.

Bdlukom Slana droftva od 14.03.2017.50dine dodane su nove
dimslatnoati drultva & neke ou prestale vafltl, te sukladno tome
DruStveni ugover o ocanivanju od 20.10.2009.g0dine zamijenien je u
cijelosti novim tekstom DruStvensy ugovora o oanivanju - potpuni
cekst, kojim se pobliie odreduls sadeiaj odnesa u drudtvy sukladno
&1. 387, 4 38A. ETD.

Potpuni tekst Druftvenog ugovors, us potvedu javnog biljefnika
doataviien je sudu i odloden v zbirku ilsprava.

Promjene Cemelinog kapitala:

1

Uvedanie uloga u stvarima za iznos 15,894,776 kn, Cdlukem od 23
listopada 1955. godine

Izradenc: JO016-11-05 13:26:l0 [FLTT
Podaci od: 2018=11=05 Btranica: 2 od 3
Zagreb, prosinac 2018. 1. OPCI PRILOZI str. 4.
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REFUBLIKA HEVATSKA

JAVNI BILIERMIK
| Dankit Pero

| Zagreb, Ul.grada Vukevara Z26%G

IZVADAK 1Z SUDSKOG REGISTEA

TUEJERT UPIGR

OSTALT PODACI:
B, 1=32493
FIMANCTISKA IZVIESCA:

Fredane  God.
LA 12.03.18 2017

RBU TE
0001 Te-93/3756-2
| 000X Te-97/1326-2

DOl Te-02/7522-4
0004 Te=03/7790=2
pOaS Te=-09/11797=2
Q006 Te=-10/13216=-2
DO0Y Te-15/7883-2
Q008 Te~-17/12234-2
o )
ey
ou
au
sy
&y
au
®u
eu
au

T T Ty T Ty e ey ey ey

Pristciba:

Nagrada:

Za zazdoblie Veata lzvieltaja
6L.01.17 = 31.12.17 GFI-POD irviedtaj

UOpise o glawnn knjigu proveli sur

Dazum Haziv auda
28.02.19%¢ Trgovadki sud u Zagrebu
22.07.1957 Trgovadki sud u ZTagrebu
15.11.2002 Trgovacki sud u Zagrebu
12.0%. 200 Trgova&kl sud u Zagrebu
27.10,.200% Trgowadki sud 4 Zagrebu
10.11.2010 Trgovaldki sud u Zagrebu
20.04,2015% Trgovalki sud u Zagrebu
24.03.2017 Trgovadki sud u Zagrebu
30.06,2008 elekcronitk]l upis
24.03.2010 elektronldkl upls
15.03.201) elektronicki ppis
I4.02.2012 elektronllkl upls
28.02.201% elaktroniiki upis
11.03.2004 elektronilkli upls
23.02.2015 elektronidkl upis
19.03.2016 elektronidki upis
I1.04. 2017 elektronlfkl upls
12.03.2018 elektronifki upls

JAVHI BILJEZNMIK
DEankis Paras
Zagreb, Ul.grada Vukovara I45G

——

I Subjekt e upisan kod Trogovadkog suda u Zagrebu pod reg. ulodkem

Podaci od: 2018=11=05

Izradeno: 20IB-11-0% 12:26:10

[T

Etranicaz 3 od 3

Zagreb, prosinac 2018.
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In, jmvni biljenik PERO DZANKIC, Zagrsb, Ulica grada Viskovam 269G, !
temiedjem Elanka 5. Zakona o sudskom registma po evidu u sedski registar kojog sam danadinjeg
dana izveio clektronitkim putem,

izdajem
Inndak izsudskog regivira m;

PROJEKTNI BIRD NAGLIC d.e.0., MBS 080035783, OIB 18216105743, Zagreb, (libska
17

Izvadnk se sastojl od 3 strmnice

Jovnobiljetnitka pristojba 7a oviers po tag be 11, 6t 1. ZIP napladens u bmosu 10,00 kn,
Jwvnobilpednitkn nagmda po 8. 31, 5 PPJT mméunats u izoosu od 15,00 kn ovelann 7a FOV u
iznosy od 3,75 kn,

Brof: OV-9200/2018
Zaigreh, 05,11, 2018,

Zagreb, prosinac 2018. 1. OPCI PRILOZI str. 6.
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Broj rieSenja: 136-18/P
Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 20/17), donosi se sljedece :

RJESENJE
0 POSTAVLJANJU PROJEKTANTA

JOZEK IVCIC, dipl. ing.stroj.
postavlja se za projektanta za gradevinu:

INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531,
kojeg zastupa gradonaéelnik Ivan Cehok, dr.sc.phil.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE

MAPA: 7
BROJ PROJEKTA: 18-136/P

Poslovi i zadaci projektanta teku od dana dono3enja rjeSenja i traju do zavrSetka projekta.
Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je gradevina projektirana u
skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za gradenje gradevina propisanim prostornim planom te da
ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge
propisane zahtjeve i uvjete.
Projekti se izraduju u skladu sa Zakonom o gradnji, propisima donesenim na temelju Zakona o gradnji i
posebnim propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uredena Zakonom o gradniji ili spomenutim
propisima
Ovo rjeSenje prilaze se tehnickoj dokumentaciji.
U Zagrebu, prosinac 2018.

DIREKTOR:

Mario Sulc, dipl.ing.el.

Zagreb, prosinac 2018. 1. OPCI PRILOZI str. 7.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa:
Urbroj:
Zagreb,

UP/I-310-01/99-01/85 i
314-01-99-1
27. rujna 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera

u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva,
rjeSavajuéi po zahtjevu Jozeka Ivéiéa, dipl.ing.strojarstva iz Zagreba, Ul. grada Vukovara 238,
za upis u Imenik ovlatenih inZenjera strojarstva, donio je sljedeée

(%)

RJESENJE

U Imenik ovlatenih inZenjera strojarstva upisuje se JOZEK IVCIC,
(IMBG 1702958330063), dipl.ing. strojarstva iz Zagreba, u struéni smjer
ovladtenih inZenjera strojarstva za termoenergetska postrojenja, struéni
smjer ovla3tenih inZenjera strojarstva za skladistenje i prijenos plinovitih i
tekuéih tvari, stréni smjer ovlaStenih inZenjera strojarstva za grijanje,
ventilaciju, Klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode,
struéni smjer ovlaStenih inZenjera strojarstva za procesna i ostala

postrojenja, pod rednim brojem 85, s danom upisa 12. prosinca 1998. godine.

Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera strojarstva, JoZek Iv&ig, dipl.ing.
strojarstva iz Zagreba, stje¢e pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni
inZenjer strojarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem ¢lanka 25.
Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi s
¢lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvuy, te ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

Ovlastenom inzenjeru izdaje se “inZenjerska iskaznica” i stjete pravo na
uporabu “pecata”.

Zagreb, prosinac 2018.
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)

ObrazlozZenje

Jozek Iv¢i¢, dipl.ing. strojarstva iz Zagreba, podaio je Zahtjev za upis u Imenik
ovlaStenih inzenjera stcojarstva,

Odbor za upise razreda inzenjera strojarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zehtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske komore arhitekata I inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rijeseno keo u izrec].

v Upisom u Imenik ovladtenih inZenjera strojarstva imenovani stje¢e pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu i na izdavenje “inzenjerske iskaznice”.

Na temelju ¢lanka 14]. stavka 1. todke 1. Zakona o opcem upravom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skra¢enom postupku.

Poukea o pravnom liieku

Protiv ovog Rje3enja zalba nije dopustena, ali se moze pokrenuti upravni spor
pednosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvaiske, v roku 30 dana od primitka ovog

Rjesenja.

Dostaviti:

I. Jozeku Ivéiéu,

Zagreb, Ul. grada Vukovarza 238,

uz povrai potvrde o izvrianoj dostavi
. U Zbirku isprava Koniore
Pismotiranz Komore

(2 I N
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Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) | GLAVNI PROJEKT

Sukladno odredbi €l. 51. i €I. 108., podstavak 2. Zakona o gradnji (N.N. br. 20/17), u svezi izjave projektanta o
uskladenju glavnog projekta s lokacijskom dozvolom i drugih propisa u skladu s kojima mora biti izraden, kao
ovlasteni inZenjer (projektant) dajem:

IZJAVA O USKLADENOSTI

INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531,
kojeg zastupa gradonacelnik Ivan Cehok, dr.sc.phil.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE

MAPA: 7

BROJ PROJEKTA: 18-136/P

JOZEK IVCIC, dipl. ing.stroj.
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva,
s danom upisa 12.12.1998. godine, pod rednim brojem S 85.

Ovaj projekt je uskladen sa:

a) Odredbama ¢lanka 7. temeljni zahtjevi za gradevinu, Zakona o gradnji (NN br. 20/17)

b) Posebnim zakonima, pravilnicima i normama:

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

- Pravilnik o obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,105/15, 67/16, 3/17)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN br. 127/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN br. 116/08, 123/08, 49/11)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
+ Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu NN 46/08)
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- Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) + ¢I. 202 Zakona o gradniji 153/13

- Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13),

- Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)

- Odluka o mjerama za sprecavanje od zagadivanja vanjske atmosfere (Sl.glasnik grada Zagreba br. 16/71)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- HRN CR 1752:2004 (Ventilacija u zgradama)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od pozara uredaja za ventilaciju i klimatizaciju (prednacrt
Saveznog zavoda za standardizaciju od 82. god.)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki otpornih prema
pozaru (Sl.list br. 35/80)

- Osnovni zakon o zastiti od zagadivanja (S.list br. 30/65)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- HRN.Z.B0.001 Zaétita na radu, maksimalno dopus$tena koncentracija Skodljivih plinova i aerosola u
atmosferi radnih prostora i gradilista

- Pravilnik o tlaénoj opremi (NN br. 20/15)

- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 142/14)

- Ventilacija postrojenja (VDI 1946)
Tehnicka rieSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢nicima :
RECKNAGEL - SPRENGER-HENMAN : "Grijanje i klimatizacija"

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Ventilacija prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim i prisilnim putem
HRN U.C2.200 ( preuzeto iz Sl. list 28 / 1971 )

- Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomo¢u vertikalnih i horizontalnih kanala prirodnim putem
putem sustava sabirnih kanala HRN U.C2.201 (preuzeto iz Sl. list 28 / 1971)

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu eli¢nih konstrukcija od korozije (SL 32/71)

- Propisi HRN M.E7.200, 201, 202.

- Propisi HRN DIN 2403, DIN 2404.

- HRN DIN 4102 - dio IV

- HRN IEC norma, 79-10, 79-12, 79-16

- Sigurnosno tehnicka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (HRN DIN 12828-2003)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN.M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN br. 03/07)

- Upute HSUP - Sigurno i efikasno koristenje dimovodnih uredaja (Il izdanje)

- Posebni tehniCki uvjeti za projektiranje i izvedbu dimnjaka i dimovodnih prikljuaka na podruéju grada
Zagreba (SI. glasnik grada Zagreba broj 1/74)

- Zakon o trZiStu plina (NN br. 28/13, 14/14)

- MreZna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14)

- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12)

- Pravilnik o organizaciji trZista plina (NN br. 126/10, 128/11, 88/12, 29/13)
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- Opéi uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (NN br. 158/13)

- Pravilnici, norme i interni propisi za projektiranje i izvodenje plinske instalacije :

Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje
Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

- Tehnicki propisi ZMZ-1991, poglavlje IV (Plinomijeri, regulatori tlaka i njihovi zaporni organi)

- DVGW propisi - G-listovi : G 462/1
Postavljanje plinovoda iz Celiénih cijevi s radnim tlakom do 4 bar

- DIN 1998 - Propisi za trase plinovoda,

- DIN 3380 - Regulatori tlaka plina i njihovi sigurnosni uredaji.

- HRN C.T3.001, HRN C.T3.010, HRN C.T3.012, HRN C.T3.020, HRN C.T73.030, HRN C.T3.040, HRN
C.T3.042, HRN C.T3.048, HRN C.T3.051 i HRN Z.B1.001- 302 kojima je propisan nacin klasifikacije
greSaka na zavaru, radiografsko ispitivanje zavara, indikatori kvalitete snimka pri radiografskom
ispitivanju zavarenih spojeva, zastitne mjere i osobna zastita kod zavarivackih radova kod ¢eli¢nih
plinovoda

- Vazeci standardi za polietilenske cijevi izradene od PE sirovine kvalitete prema HRN G.C1.300,
dimenzija propisanih prema HRN G.C6.601 i s fizikalnim svojstvima prema standardu HRN
G.C6.605/85 ili ISO 4437/1988,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13)

- Norme: EN 483 (plinski uredaiji), EN 677 (plinski kondenzacijski uredaji), DIN 4750-1, EN 13384, DIN 18160

- Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Zakon o0 izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 147/14, 36/15)

- Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mijerila (NN br. 85/13)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 88/15)

- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara
(NN br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara 51/12

- Evakuacija iz objekata u sluaju pozara - LIFE SAFETY CODE NFPA 101, izdanje 2015 g.

- Austrijske smjernice TRVB 100, 126,

- HRN. EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape
routes

- HRN EN13501-1-5

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14,130/17)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12, 61/12)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN br. 152/08, 49/11, 25/13)
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— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15)

- Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN br. 78/13)

- Zakon o zastiti i oSuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 44/17)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevina (NN br. 108/04, 46/18)

- Podaci proizvodaca opreme i uredaja

- Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetna podruja projektiranja, a u sluaju pomanjkanja
nasih propisa pridrzavati se uobi€ajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost investitora

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Jozek IVEi¢ dipl. ing. stroj. Mario Sulc, dipl.ing.el.
HKIS, ovl. br, S 85

Zagreb, prosinac 2018.
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Na temelju ¢lanka 14. stavaka 3. i 4. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), izdaje se ova :

ISPRAVA
kojom se potvrduje da su u ovom projektu :
Z.0.P. Svz
BROJ PROJEKTA: 18-136/P
INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531,

kojeg zastupa gradonacelnik Ivan Cehok, dr.sc.phil.
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE

U GRADEVINU JAVNE NAMJENE

(primarno koncertna namjena)

Augusta Cesarca 16a
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE

MAPA: 7

primjenjene mjere zastite od pozara, te da je provjerom utvrdeno da su iste izradene i prikazane
sukladno Zakonu o zastiti od pozara (NN br. 92/10), uvjetima uredenja prostora, tehni¢kim normativima i
Hrvatskim normama.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Jozek IVEic dipl. ing. stroj. Mario Sulc, dipl.ing.el.

HKIS, ovl. br, S 85
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Na temelju Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s
odredbama posebnih zakona i drugih propisa NN br. 98/99), izdaje se ova :

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI PROJEKTA
SA ZAKONOM O ZASTITI NA RADU

kojom se potvrduje da je ovaj projekt :

Z.0.P. Svz

BROJ PROJEKTA: 18-136/P

INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531,

kojeg zastupa gradonacelnik Ivan Cehok, dr.sc.phil.
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE

U GRADEVINU JAVNE NAMJENE

(primarno koncertna namjena)

Augusta Cesarca 16a
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE

MAPA: 7

uskladen sa odredbama Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) i sadrZi tehnicka rieSenja
za primjenu propisa i pravila zastite na radu, te da je projekt izraden u skladu s posebnim uvjetima,
tehni¢kim normativima i standardima.

PROJEKTANT: DIREKTOR:

Jozek IVEic dipl. ing. stroj. Mario Sulc, dipl.ing.el.

HKIS, ovl. br, S 85
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INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531, §
kojeg zastupa gradonacelnik lvan Cehok, dr.sc.phil.
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE
MAPA: 7
BROJ PROJEKTA: 18-136/P

2. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Zagreb, prosinac 2018.
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Na osnovu €lanka 93. Zakona o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14,154/14), daje se sljedeci:
PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZASTITE NA RADU
Prilikom projektiranja primjenjeni su sliedeCi propisi:

- Zakon o gradnji (NN br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

- Pravilnik 0 obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,105/15, 67/16, 3/17)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN br. 127/14)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10),

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN br. 116/08, 123/08, 49/11)

- Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
+ Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu NN 46/08)

- Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) + €I. 202 Zakona o gradniji 153/13

- Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13),

- Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)

- Odluka o mjerama za sprecavanje od zagadivanja vanjske atmosfere (Sl.glasnik grada Zagreba br. 16/71)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- HRN CR 1752:2004 (Ventilacija u zgradama)

- Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od pozara uredaja za ventilaciju i klimatizaciju (prednacrt
Saveznog zavoda za standardizaciju od 82. god.)

- Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki otpornih prema poZaru

(Sl.list br. 35/80)
- Osnovni zakon o zastiti od zagadivanja (S.list br. 30/65)
- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)
- HRN.Z.B0.001 Zaétita na radu, maksimalno dopus$tena koncentracija Skodljivih plinova i aerosola u
atmosferi radnih prostora i gradilista
- Pravilnik o tla¢noj opremi (NN br. 20/15)
- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 142/14)
- Ventilacija postrojenja (VDI 1946)
Tehnicka rieSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢nicima :
RECKNAGEL - SPRENGER-HENMAN : "Grijanje i klimatizacija"
- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)
- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15)
- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Ventilacija prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim i prisilnim putem HRN

U.C2.200 ( preuzeto iz SI. list 28 / 1971)

- Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocéu vertikalnih i horizontalnih kanala prirodnim putem

putem sustava sabirnih kanala HRN U.C2.201 (preuzeto iz Sl. list 28 / 1971)
- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu eli¢nih konstrukcija od korozije (SL 32/71)
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- Propisi HRN M.E7.200, 201, 202.

- Propisi HRN DIN 2403, DIN 2404.

- HRN DIN 4102 - dio IV

- HRN IEC norma, 79-10, 79-12, 79-16

- Sigurnosno tehnicka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (HRN DIN 12828-2003)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN.M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN br. 03/07)

- Upute HSUP - Sigurno i efikasno koristenje dimovodnih uredaja (Il izdanje)

- Posebni tehnicki uvjeti za projektiranje i izvedbu dimnjaka i dimovodnih prikljuéaka na podruéju grada Zagreba
(SI. glasnik grada Zagreba broj 1/74)

- Zakon o trZiStu plina (NN br. 28/13, 14/14)

- MreZna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14)

- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12)

- Pravilnik o organizaciji trZiSta plina (NN br. 126/10, 128/11, 88/12, 29/13)

- Opéi uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (NN br. 158/13)

- Pravilnici, norme i interni propisi za projektiranje i izvodenje plinske instalacije :

Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje
Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

- Tehnicki propisi ZMZ-1991, poglavlje IV (Plinomjeri, regulatori tlaka i njihovi zaporni organi)

- DVGW propisi - G-listovi : G 462/1
Postavljanje plinovoda iz Celiénih cijevi s radnim tlakom do 4 bar

- DIN 1998 - Propisi za trase plinovoda,

- DIN 3380 - Regulatori tlaka plina i njihovi sigurnosni uredaji.

- HRN C.T3.001, HRN C.T3.010, HRN C.T3.012, HRN C.T3.020, HRN C.T3.030, HRN C.T3.040, HRN
C.T3.042, HRN C.T3.048, HRN C.T3.051 i HRN Z.B1.001- 302 kojima je propisan nacin klasifikacije greSaka
na zavaru, radiografsko ispitivanje zavara, indikatori kvalitete snimka pri radiografskom ispitivanju zavarenih
spojeva, zastitne mjere i osobna zastita kod zavarivackih radova kod ¢eliénih plinovoda

- Vazeci standardi za polietilenske cijevi izradene od PE sirovine kvalitete prema HRN G.C1.300,
dimenzija propisanih prema HRN G.C6.601 i s fizikalnim svojstvima prema standardu HRN
G.C6.605/85 ili ISO 4437/1988,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13)

- Norme: EN 483 (plinski uredaiji), EN 677 (plinski kondenzacijski uredaji), DIN 4750-1, EN 13384, DIN 18160

- Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Zakon o0 izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 147/14, 36/15)

- Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN br. 85/13)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 88/15)
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- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara
(NN br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara 51/12

- Evakuacija iz objekata u sluaju pozara - LIFE SAFETY CODE NFPA 101, izdanje 2015 g.

- Austrijske smjernice TRVB 100, 126,

- HRN. EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape
routes

- HRN EN13501-1-5

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14,130/17)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12, 61/12)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN br. 152/08, 49/11, 25/13)

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15)

- Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN br. 78/13)

- Zakon o zaétiti i ouvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 44/17)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevina (NN br. 108/04, 46/18)

- Podaci proizvodaca opreme i uredaja

- Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetna podrucja projektiranja, a u slu¢aju pomanjkanja
nasih propisa pridrzavati se uobi€ajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost investitora

Temeljem gradevinsko-arhitektonske projektne dokumentacije, "hpnj+" d.0.0., br. 0918, izradeni su glavni projekti
strojarskih instalacija i glavni projekt plinske instalacije, za ishodenje gradevinske dozvole, kojom bi se pristupilo
Rekonstrokciji i prenamjeni sinagoge u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) na k.¢.br. 2018,
k.0. Varazdin, investitora Grad VaraZdin, na adresi Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin.

Sinagoga se nalazi na k.C. br. 2018, k.o. Varazdin. Oblik katastarske Cestice je pretezno pravilnog pravokutog
oblika, veli¢éine 966 m?, a tlocrt postojeCe gradevine sinagoge je preteZno pravilan pravokutnik povrsine tlocrtne
projekcijie 536 m2. Postoje¢oj gradevini na jugu se dodaje dogradnja tlocrtne povrsine 67 m2. Cestica je
smjeStena u samom centru Varazdina na juznom rubu SetaliSta Vatroslava Jagi¢a. Sa sjeverne strane nalazi se
Ulica Augusta Cesarca s koje je moguc¢ kolni pristup i na nju se moguce prikljuciti komunalnom infrastrukturom.

Projektom br. 18-136/ST (posebna projektna dokumentacija) predvidena je instalacija grijanja predmetne
gradevine za sve korisnicke prostore gradevine, kao i instalacija ventilacije.

Ovom projektnom dokumentacijom predvidena je instalacija plina (kuéni prikljuCak, regulacija s mjerenjem
potro$nje plina, te unutarnja plinska instalacija.
Zemni plin je predviden kao gorivo samo za etazno grijanje.

Kao gorivo, za zagrijavanje prostora, temeljnim - zidnim, podnim i konvektorskim grijanjem, predmetne gradevine,
je zemni plin, sukladno Energetskim uvjetima za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od
14.11. 2018, "Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina.

PrikljuCak Ce se izvesti na postojeCi prikljucak NO 50 iz ulice A. Cesarca, d32 PEHD, u skladu sa prilozenom
situacijom (skicom), koja je sastavni dio EU-a, preko mjerno redukcijske stanice na vanjskom, zapadnom zidu
gradevine.

Ukupno vrdno opterecenje predmetne gradevine, uzevsi u obzir prikljucne vrijednosti troSila, a prema vazecoj
regulativi unutarnjih plinskih instalacija, iznosi 7,3416 m3/h.
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Grijanje je etazno plinsko, u skladu s projektnim zadatkom, pomoéu dva plinska, kondenzacijska, turbo aparata,
smjestenih u podrumu, prema priloZenim crtezima.

Predvidena su dva (2) plinski, kondenzacijski, zidni, turbo, uredaja, svaki toplinskog ucina od 41,5 kW (80/60 °C),
odnosno od 45,25 kW (40/30 °C), kao tip TopGas 45, proizvoda¢a "Hoval", Svicarska, ili jednakovrijedno, po
kvaliteti i karakteristikama (DVGW -TRG 1986).

Dodatno, svaki zidni, plinski uredaj, je kompletiran s sklopom za odvodnju kondenzata, kao i s regulacionim
priborom za potpuno automatski rad (sobni termostat - regulator, vanjski osjetnik temperature).

U isporuku opreme je uracunato i prikljuCenje na instalaciju mjerenog plina, te priklju¢enje na dovod hladne vode i
kondenzni vod odvodnje.

Oznake u projektu: "1"- kondenzacijski, plinski uredaj, 2 komada.

Ekspanzija sustava grijanja je osigurana dodatnom, prigradenom ekspanzionom, membranskom posudom,
punjenom dusikom, kao zatvoreni sistem, prema projektnoj dokumentaciji 18-136/ST.

Priklju¢ak hladne (vodovodne) vode je u opsegu ostalih gradevinsko - obrnickih radova uredenja prostora.
Onecidcenje predmetnog prostora, plinskog aparata rijeSeno je postoje¢im odvodenjem otpadne vode na najnizem
dijelu u podu spojene na postojeci sustav odvodnje gradevine.

Odvod produkata izgaranja uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje, svakog od zidnih, kondenzacijskih kotlova,
obavljati ¢e se posebnim standardnim dimovodim, koncentriénim prikljuckom za dovod zraka i odvod dima,
polozenim iznad krova, izvan gradevine, dimenzije @100/ 150 mm, s ispuhom dima min. 1,5 iznad krova. Ovime
rad pojedinog plinskog turbo uredaja ne predstavlja nikakovu opasnost za okolinu.

Ventilacija prostora, u kojim se nalazi plinski, kondenzacijski aparat je preko dozracne i odzratne reSetke na
vratima prostora pripreme ogrijevnog medija, pri vrhu i dnu vrata. Toplinski kapacitet pojedinog predmetnog
prostora pripreme ogrijevnog medija je manji od 50 kW, pa tako ne podlijeze vaze¢em Pravilniku o plinskim
kotlovnicama.

Posebnom projektnom dokumentacijom elektrotehnicke instalacije predvideno je i elektro napajanje opreme i
uredaja.

Kao ogrijevna tijela, u sustavu grijanja (ogrijevna voda 70/50 °C), kao temeljno zagrijavanje prostora, koristiti e se
instalacija zidnog (povrsinskog) topovodnog grijanja za prostore galerija 1. i 2. kata, te stubiSta uz ulane prostore,
instalacija podnog (povrsSinskog) toplovodnog grijanja srediSnjeg prostoa i vestibula u prizemlju, te tribina balkona,
instalacija grijanja podnim ventilokonvektorima prostora tribina balkona, na 1. katu, te instalacija grijanja linijskim
konvektorima isto¢nog i zapadnog broda prizemlja, u cilju 100% pokrivanja transmisijskih gubitaka topline.

Temeljni razvod grijanja proveden je unutar podnih slojeva prizemlja.
EtaZno grijanje je obradeno i specificirano u projektu instalacije grijanja, (br.pr. 18-136/ST, P.B. "Nagli¢" d.o.0.).
Plinska instalacija u gradevini i spojna instalacija izvoditi ¢e se u skladu sa :

- Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje.

- Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

RAZVOD PLINA

Temeljem Energetskih uvjeta za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od 14.11. 2018,
"Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina, na predmetnom podrucju izgraden je postojeci kucni
priklju¢ak NO 50, s prikljuckom na uliéni NT plinovod PVC 150, u ulici Augusta Cesarca, na koji ¢e se prikljuciti
predmetna gradevina (prema priloZenoj skici "Termoplin” d.0.0., novo izfradenim, kuc¢nim plinskim priklju¢kom

d 32 PE, koji zavrSava s MRS-om, izlaz iz distribucijskog sustava, sukladno uvjetima iz predmetnih Energetskih
uvjeta.

Zemni plin se predvida kao gorivo samo za etazno grijanje.

Ovom projektnom dolumentacijom predvidena je instalacija kuénog prikljuka, te nemjerenog i mjerenog plina do
potroSaca unutar gradevine - plinski, zidni, kondenzacijski, turbo, aparati ( samo grijanje).
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Instalacija kuénog prikljucka ukljuéuje vodove od postojeceg, izvedenog kuénog prikljuéka NT plinovoda NO 50,
do glavnog zapora NO 25, smjestenog u novo postavljenom, nadzidnom, fasadnom ormariéu, na zapadnom
procelju predmetne gradevine.

Novo projektirani kuéni prikljucak predviden je podzemno od PEHD cijevi, priblizne duZine od 44,0 m. Predmetni
kuéni priklju¢ak predviden je unutar predmetne parcele, trasom prema priloZenim crtezima.

U pravilu kuéni priklju¢ak se izvodi okomito na cijev plinovoda, s padom prema uliénom plinovodu od min. 0,5%,
uz obvezatno postivanje propisanih minimalnih razmaka od ostalih instalacija (HPT, Elektra, Vodovod,
Kanalizacija i ostalog).

Minimalna sigurnosna udaljenost (svjetli razmak) NT (niskotlaénog plinovoda) i kuénih priklju¢aka, treba biti
prema " Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanije plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje".
Projektiranom trasom predmetnog kuénog prikljucka potrebno je ostvariti navedene minimalne udaljenosti od
ostalih pojedinih komunalnih prikljuaka, prema detalju polaganja cijevi plinovoda, prema prilozenom, posebnom
nacrtu,, te prema situacionom nacrtu, ove projektne dokumentacije.

Kuéni priklju¢ak izvodi se sa padom prema uliénom plinovodu.

U rov iznad kuénog priklju¢ka 0,5 metara ispod nivoa terena postavlja se traka upozorenja Zute boje, Sirine 6 cm
s natpisom “POZOR PLIN". Natpis je okrenut s gornje strane.

Spajanje polietilenskog plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja povrsine),
standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama. Za zavarivanje se koristi specijalni aparat za zavarivanje
koji automatski odreduje sve parametre, te odreduje uvjete zavarivanja kao i duzinu zavarivanja, te potrebno
vrijleme hladenja spoja. Kontrolu kvalitete treba voditi za sve spojeve, pri ¢emu treba izraditi dokumentaciju koja
sadrzi podatke o radniku koji izvodi spoj, poduzecu koje izvodi radove, rezultat ispitivanja, datum i sat kada je
izvrSeno ispitivanje, te osobi koja vrsi nadzor. Svi suCelni spojevi ispituju se 100% ultrazvukom. Spojevi Celiénih i
polietilenskih cijevi izvode se sa prelaznim komadima Celik-polietilen.

Celiéni dio plinovoda spaja se elektrolu¢nim zavarivanjem koje moraju izvoditi kvalificirani zavarivagi prema
standardu HRN C.T3.001 i HRN C.T3. Nakon zavrSetka izgradnje novoprojektiranog kuénog prikljucka treba
izvrSiti prespoj na distributivni NT plinovod. Spoj je izveden pomocu sedla za buSenje pod plinom, tako da nema
prekida u isporuci plina kod ostalih potroSaca. Sedlo se montira tako da se zavari na distributivni plinovod, a
izdanak se zavari na cijev za ku¢ni priklju¢ak. Nakon testa za nepropusnost cijev se busi nozem koji se nalazi u
glavi sedla. Nakon povratka noZa u gornji poloZaj, u kome ostaje komad odrezane cijevi, plin moze protjecati u
kuénu instalaciju. Spajanje plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja
povrsine), standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama.

Svi zavari u sklopu prespoja se ispituju gastecom. Odzracenje odnosno kontrola smjese plin-zrak s analizatorom
vri se na ku¢nom prikljucku.

Cjevovod kucnog prikljucka se postavlja u iskopani rov prosjene dubine 1,0 m. Cjevovod se postavlja na sloj
pijeska debljine 10 cm. Kod zatrpavanja cjevovod se prvo prekrije slojem pijeska debljine 10 cm. Na pijesak se
stavlja traka upozorenja, traka za detekciju plinovoda, te se pristupa zatrpavanju zemljom.

Nakon polaganja cjevovoda provodi se ispitivanje na Cvrstocu i nepropusnost. Kad je izvrSeno ispitivanje,
pristupa se zatrpavanju rova. Zatrpavanje se vrsi u slojevima po 30 cm i s ru¢nim nabijanjem.

Kada je sve gotovo, vrsi se geodetsko snimanje izvedenog stanja i kao takovo unosi se u karte.

Prespajanja na distributivni plinovod pod plinom te pustanje plina u novosagradeni kuéni prikljuak obavlja
iskljuivo distributer "Termoplin", d.o.0., Varazdin.

Na zapadnom procelju zgrade Sinagoge, u betonskom totemu, ugraditi ¢e se fasadni, nadzidni, limeni ormari¢ s
glavnim zapornim ventilom NO25, ragulatorom tlaka i mjerilom plina. Regulator tlaka je ZR 20D.

Za max. protok od 8,4 m3h plina tlaka 22 mbara odabran je volumski plinomjer, tip G6 (NO25), nazivnog
kapaciteta 6 m3/h, a max. trajnog kapaciteta 10 m3/h,. Uz plinomjer se ugraduije i elektronski korektor temperature i
modul za daljinsko radijsko oéitanje (prema smjernicama i odluci o daljinskom o€itanju plinomjera). Modul za
radijsko daljinsko o€itanje radi na frekvenciji 868 MHz i napajaju se baterijom, €iji je vijek trajanja min 15 godina.
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Plinomjer se ugraduje unutar fasadnog, limenog ormari¢a ku¢nog prikljucka, sukladno predmetnim Energetskim
uvjetima.

Predmetni fasadni limeni ormari¢ (ugradbena kutija) je sa ventilacionim otvorima i spojnicama za izjednagenje
potencijala, veli¢ine 700x800x300 mm.

Instalacija mjerenog plina predstavlja vodove potrebnih dimenzija od plinomjera do pojedinih troSila i voditi ¢e se
od plinomjera, do odgovarajuéeg plinskog trosila, unutar predmetne gradevine.

Mjereni dio plina vodi se vidljivo, unutar podruma, podstopno, i usponskim vodovima, do troSila, kako je naznateno
na prilozenim nacrtima, oznake V3, do plinskih, kondenzacijskih aparata, unutar tehnickih prostora br. 1 i br. 2,
kako je to prikazano predmetnim tlocrtom i shemom.

Prolazi kroz stropove/ podove i zidove izvode se u zastitnoj cijevi plinotijesno.

Sve proturne cijevi, (prodor u zidu/ podu ili rabicirano), potrebno je zastiti primerom i plastizolom.

Plinovod se izvodi od Celiénih cijevi u zavarenoj izvedbi.

Kondenzacijski, cirko, plinski aparat prikljuCuje se ¢vrstim navojnim spojem na instalaciju, tj. na pripadnu plinsku
mjedenu slavinu.

Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaze se vidljivo izvan zida i stropa podruma, a izvodi se na oko 5 - 10 cm
ispod stropa, padom prema trosilu. Na prolazu cijevi kroz zid iste su postavljene u zastitnu (proturnu) cijev.

U svrhu zaStite od korozije ova ¢e se instalacija zastititi uljnim naliCem, ali tek po zavrSenom ispitivanju na
nepropusnost.

Kapacitet pojedinog tehni¢kog proatora za smjestaj zidnog, plinskog aparata je manji od 50 kW, pa predmetni
prostor ne podlijeze pravilniku o plinskim kotlovnicama.

Prirodno provjetravanje prostora pripreme ogrijevnog medija (tehnicki prostor) provodi se novo ugradenim,
dozranom i odzranom reSetkom, u vratima pojedinog tehni¢kog prostora, tj. prostora pripreme ogrijevnog medija.
Dozracna reSetka je postavljena 30 cm od poda, a odzracna reetka je postavljena na vrhu predmetnih vrata.

Odvod produkata izgaranja plinskog, kondenzacijskog, zidnog uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje, obavljati ¢e
se, nezavisno, posebnim tipskim dimovodnim koncentriénim prikljuckom za dovod zraka i odvod dima, poloZenim,
na dvoriSnom, istoénom proCelju, do iznad krova, dimenzije @100/150 mm, s ispuhom dima i dovodom zraka za
izgaranje, iznad krova gradevine.

Izbor pojedinog tipskog dimoodvodno-zrakodovodnog sustava proveden je prema katalogu proizvodaca svakog
plinskog, kondenzacijskog, turbo aparata.

Ispravnost pojedinog sustava dovoda zraka i odvoda dima dokazuje se atestom nadleznog dimnjacara.
Odvodnja kondenzata pojedinog dimnjaka i plinskog uredaja, prikljuCuje se na postoje¢i sustav odvodnje,
postojece poslovne gradevine.

Prikaz tehnickih rjeSenja dat je s obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u kojem ce biti

primijenjena odgovarajuca pravila zastite na radu da se u toku upotrebe ne ugrozi zdravlje i zivot korisnika.

- sva oprema i materijal primjenjeni u projektu, koji se ugraduju, trebaju imati propisane ateste i po svojim
karakteristikama mogu se primjenjivati za ovu vrstu instalacija,

- sva oprema je smjeStena maksimalno moguce pristupacno, Cime je omogucéen jednostavan i lagan pristup u
cilju odrzavanja i servisirana,

- svi primijenjeni materijali su negorivi ili samougasivi,

- glede osiguranja od nekontroliranog istjecanja zemnog plina sva troSila u kuhinji (pl. Stednjak) moraju imati
pilostatsku zastitu, koja ne dozvoljava istjecanje plina, ako nema ispravnog izgaranja (plamena),

- sve trase cjevovoda polozene su tako da ne ometaju nikakvu komunikaciju, bilo prometu bilo ljudstvu,

- kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je prirodnim putem, u vidu L, Z i U kompenzatora

- na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su zastitne cijevi koje omoguéuju slobodno - toplinsko
dilatiranje kroz zidove, a da ne dolazi do pucanja zidova,

- kompletna cijevna mreza plinske instalacije je izradena iz Celiénih beSavnih cijevi, DIN 2440 i 2448.
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- u tijeku projektiranja radi sprije¢avanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena su slijedecarjeSenja:
- opis instalacije vidi Tehnicki opis,
- rotirajuci dijelovi na uredajima su zasti¢eni od slu¢ajnog dodira,
- sviradovi na odrzavanju i ¢iS¢enju uredaja obavljaju se isklju¢ivo u stanju mirovanja uredaja,
- instalacija je antikorozivno zasti¢ena i uzemljena prema propisima,
- sviradovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uredaja, a od strane radnika odrzavanja koji
imaju odgovarajuéu struénu spremu i poloZen ispit zatite na radu.

Za plinsku instalaciju, projektiranu ovim projektom treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal, i to:

- polietilenske cijevi i fitinzi izradeni u kvaliteti PE 100 i klasi SRD 11

- CeliCne cijevi izradene prema HRN.C.B5.225

- spojnice od temper ljeva

- CeliCne prirubnice

- odgovarajucu plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predvidenu za ugradnju u instalaciju zemnog plina
- elektro spojnice od PE

Sve polietilenske cijevi, armaturu treba medusobno spajati pomocu elektro spojnica.
Sve CeliCne cijevi, armaturu i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra zastititi od svih neCistoca.

Cijevi se medusobno spajaju zavarivanjem, dok je plinomjer, plinska troSila i armatura prikljuena na cijevi
odgovarajucim spojnicama, odnosno cijevnim navojem.

Spojevi cijevnim navojem izvode se iskljucivo izvan zida.

Kod spajanja na navoj za brtvljenje koristimo konoplju premazanu specijalnom masom otpornom na zemni plin.
Cijevi predvidene za liCenje treba oCistiti od svih neCistoca, a samo licenje izvesti u tri premaza, jedan temeljnom
bojom a druga dva sloja uljanom bojom..

NAPOMENA:

PRIJE IZVOPENJA STROJARSKIH INSTALACIJA, ZA SVE EVENTUALNE NEJASNOCE VEZANE ZA
PROJEKTNU DOKUMENTACIJU, OBAVEZNO JE POTREBNO KONZULTIRATI ODGOVORNOG
PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA.

Projektant:

Jozek Iv€i¢ dipl. ing. stroj.
Zagreb, prosinac 2018.
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Na osnovu €lanka 25. Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), daje se sljedeci:
PRIKAZ PREDVIDENIH MJERA ZASTITE OD POZARA

Prilikom projektiranja primjenjeni su sliedeCi propisi:

- Zakon o gradnji (NN br. 20/17)

- Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17)

- Pravilnik 0 obaveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14, 41/15,105/15, 67/16, 3/17)

- Zakon o energetskoj u€inkovitosti (NN br. 127/14)

- Zakon o zastiti od poZara (NN br. 92/10),

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14)

- Zakon o drzavnom inspektoratu (NN br. 116/08, 123/08, 49/11)

- Pravilnik o zaétiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o najvi§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
+ Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu NN 46/08)

- Pravilnik o mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08)

- Zakon o zastiti okoliSa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) + ¢I. 202 Zakona o gradniji 153/13

- Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13),

- Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14)

- Odluka o mjerama za sprecavanje od zagadivanja vanjske atmosfere (Sl.glasnik grada Zagreba br. 16/71)

- Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- HRN CR 1752:2004 (Ventilacija u zgradama)

- Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu od pozara uredaja za ventilaciju i klimatizaciju (prednacrt
Saveznog zavoda za standardizaciju od 82. god.)

- Pravilnik o tehnickim normativima za uredaje za automatsko zatvaranje vrata i zaklopki otpornih prema poZaru
(Sl.list br. 35/80)

- Osnovni zakon o zastiti od zagadivanja (S.list br. 30/65)

- Zakon o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN br. 108/95, 56/10)

- HRN.Z.B0.001 Zaétita na radu, maksimalno dopus$tena koncentracija Skodljivih plinova i aerosola u
atmosferi radnih prostora i gradilista

- Pravilnik o tlaénoj opremi (NN br. 20/15)

- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 142/14)

- Ventilacija postrojenja (VDI 1946)
Tehnicka rieSenja, preporuke i propisi navedeni u priru¢nicima :
RECKNAGEL - SPRENGER-HENMAN : "Grijanje i klimatizacija"

- Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 3/07)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 128/15)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Ventilacija prostorija bez vanjskih prozora kroz vertikalne i horizontalne kanale prirodnim i prisilnim putem HRN
U.C2.200 ( preuzeto iz SI. list 28 / 1971)

- Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocéu vertikalnih i horizontalnih kanala prirodnim putem
putem sustava sabirnih kanala HRN U.C2.201 (preuzeto iz Sl. list 28 / 1971)

- Pravilnik o tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu eli¢nih konstrukcija od korozije (SL 32/71)

- Propisi HRN M.E7.200, 201, 202.
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- Propisi HRN DIN 2403, DIN 2404.

- HRN DIN 4102 - dio IV

- HRN IEC norma, 79-10, 79-12, 79-16

- Sigurnosno tehnicka oprema na toplovodnim grijanjima do 110°C (HRN DIN 12828-2003)

- Sigurnosno tehnicka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do 110°C
(HRN.M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN br. 03/07)

- Upute HSUP - Sigurno i efikasno koristenje dimovodnih uredaja (Il izdanje)

- Posebni tehnicki uvjeti za projektiranje i izvedbu dimnjaka i dimovodnih priklju¢aka na podruju grada Zagreba
(SI. glasnik grada Zagreba broj 1/74)

- Zakon o trZiStu plina (NN br. 28/13, 14/14)

- MreZna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 155/14)

- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN br. 120/12)

- Pravilnik o organizaciji trZista plina (NN br. 126/10, 128/11, 88/12, 29/13)

- Opéi uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (NN br. 158/13)

- Pravilnici, norme i interni propisi za projektiranje i izvodenje plinske instalacije :

Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje
Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

- Tehnicki propisi ZMZ-1991, poglavlje IV (Plinomijeri, regulatori tlaka i njihovi zaporni organi)

- DVGW propisi - G-listovi : G 462/1
Postavljanje plinovoda iz Celiénih cijevi s radnim tlakom do 4 bar

- DIN 1998 - Propisi za trase plinovoda,

- DIN 3380 - Regulatori tlaka plina i njihovi sigurnosni uredaji.

- HRN C.T3.001, HRN C.T3.010, HRN C.T3.012, HRN C.T3.020, HRN C.T3.030, HRN C.T3.040, HRN
C.T3.042, HRN C.T3.048, HRN C.T3.051 i HRN Z.B1.001- 302 kojima je propisan nacin klasifikacije greSaka
na zavaru, radiografsko ispitivanje zavara, indikatori kvalitete snimka pri radiografskom ispitivanju zavarenih
spojeva, zastitne mjere i osobna zastita kod zavarivackih radova kod ¢eliénih plinovoda

- Vazeci standardi za polietilenske cijevi izradene od PE sirovine kvalitete prema HRN G.C1.300,
dimenzija propisanih prema HRN G.C6.601 i s fizikalnim svojstvima prema standardu HRN
G.C6.605/85 ili ISO 4437/1988,

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13)

- Norme: EN 483 (plinski uredaiji), EN 677 (plinski kondenzacijski uredaji), DIN 4750-1, EN 13384, DIN 18160

- Pravilnik o projektiranju i izvedbi sigurnosnih puteva i izlaza za evakuaciju osoba iz zgrada i objekata

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br. 35/94, 55/94, 142/03)

- Pravilnik o0 odrzavaniju i izboru vatrogasnih aparata (NN br. 101/11, 74/13)

- Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14)

- Pravilnik o postupku ocjene sukladnosti opreme pod tlakom na temelju isprava o sukladnosti izdanih u
inozemstvu (NN br. 126/08)

- Zakon o0 izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 147/14, 36/15)

- Pravilnik o tehnickim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN br. 85/13)

- Pravilnik o mjernim jedinicama (NN br. 88/15)
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- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u sluaju pozara
(NN br. 29/13, 87/15)

- Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od poZara 51/12

- Evakuacija iz objekata u sluaju pozara - LIFE SAFETY CODE NFPA 101, izdanje 2015 g.

- Austrijske smjernice TRVB 100, 126,

- HRN. EN 1125:2008 Building hardware - Panic exit devices operated by a horizontal bar, for use on escape
routes

- HRN EN13501-1-5

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14,130/17)

- Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (NN 56/12, 61/12)

- Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji
(NN br. 152/08, 49/11, 25/13)

— Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15)

- Pravilnik o osiguranju pristupa¢nosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(NN br. 78/13)

- Zakon o zaétiti i ouvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12, 157/13, 152/14, 44/17)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14)

- Pravilnik o tehnickom pregledu gradevina (NN br. 108/04, 46/18)

- Podaci proizvodaca opreme i uredaja

- Ostali zakoni, pravilnici, propisi i normativi za predmetna podrucja projektiranja, a u slu¢aju pomanjkanja
nasih propisa pridrzavati se uobi€ajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost investitora

Temeljem gradevinsko-arhitektonske projektne dokumentacije, "hpnj+" d.0.0., br. 0918, izradeni su glavni projekti
strojarskih instalacija i glavni projekt plinske instalacije, za ishodenje gradevinske dozvole, kojom bi se pristupilo
Rekonstrokciji i prenamjeni sinagoge u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) na k.¢.br. 2018,
k.0. Varazdin, investitora Grad VaraZdin, na adresi Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin.

Sinagoga se nalazi na k.C. br. 2018, k.o. Varazdin. Oblik katastarske Cestice je pretezno pravilnog pravokutog
oblika, veli¢éine 966 m?, a tlocrt postojeCe gradevine sinagoge je preteZno pravilan pravokutnik povrsine tlocrtne
projekcijie 536 m2. Postojeéoj gradevini na jugu se dodaje dogradnja tlocrtne povrsine 67 m2. Cestica je
smjeStena u samom centru Varazdina na juznom rubu SetaliSta Vatroslava Jagi¢a. Sa sjeverne strane nalazi se
Ulica Augusta Cesarca s koje je moguc¢ kolni pristup i na nju se moguce prikljuciti komunalnom infrastrukturom.

Projektom br. 18-136/ST (posebna projektna dokumentacija) predvidena je instalacija grijanja predmetne
gradevine za sve korisnicke prostore gradevine, kao i instalacija ventilacije.

Ovom projektnom dokumentacijom predvidena je instalacija plina (kuéni prikljuCak, regulacija s mjerenjem
potro$nje plina, te unutarnja plinska instalacija.
Zemni plin je predviden kao gorivo samo za etazno grijanje.

Kao gorivo, za zagrijavanje prostora, temeljnim - zidnim, podnim i konvektorskim grijanjem, predmetne gradevine,
je zemni plin, sukladno Energetskim uvjetima za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od
14.11. 2018, "Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina.

PrikljuCak Ce se izvesti na postojeCi prikljuak NO 50 iz ulice A. Cesarca, d32 PEHD, u skladu sa prilozenom
situacijom (skicom), koja je sastavni dio EU-a, preko mjerno redukcijske stanice na vanjskom, zapadnom zidu
gradevine.

Ukupno vrdno opterecenje predmetne gradevine, uzevsi u obzir prikljuéne vrijednosti troSila, a prema vazecoj
regulativi unutarnjih plinskih instalacija, iznosi 7,3416 m3/h.
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Grijanje je etazno plinsko, u skladu s projektnim zadatkom, pomoéu dva plinska, kondenzacijska, turbo aparata,
smjestenih u podrumu, prema priloZenim crtezima.

Predvidena su dva (2) plinski, kondenzacijski, zidni, turbo, uredaja, svaki toplinskog ucina od 41,5 kW (80/60 °C),
odnosno od 45,25 kW (40/30 °C), kao tip TopGas 45, proizvoda¢a "Hoval", Svicarska, ili jednakovrijedno, po
kvaliteti i karakteristikama (DVGW -TRG 1986).

Dodatno, svaki zidni, plinski uredaj, je kompletiran s sklopom za odvodnju kondenzata, kao i s regulacionim
priborom za potpuno automatski rad (sobni termostat - regulator, vanjski osjetnik temperature).

U isporuku opreme je uracunato i prikljuCenje na instalaciju mjerenog plina, te priklju¢enje na dovod hladne vode i
kondenzni vod odvodnje.

Oznake u projektu: "1"- kondenzacijski, plinski uredaj, 2 komada.

Ekspanzija sustava grijanja je osigurana dodatnom, prigradenom ekspanzionom, membranskom posudom,
punjenom dusikom, kao zatvoreni sistem, prema projektnoj dokumentaciji 18-136/ST.

Priklju¢ak hladne (vodovodne) vode je u opsegu ostalih gradevinsko - obrnickih radova uredenja prostora.
Onecidcenje predmetnog prostora, plinskog aparata rijeSeno je postoje¢im odvodenjem otpadne vode na najnizem
dijelu u podu spojene na postojeci sustav odvodnje gradevine.

Odvod produkata izgaranja uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje, svakog od zidnih, kondenzacijskih kotlova,
obavljati ¢e se posebnim standardnim dimovodim, koncentriénim prikljuckom za dovod zraka i odvod dima,
polozenim iznad krova, izvan gradevine, dimenzije @100/ 150 mm, s ispuhom dima min. 1,5 iznad krova. Ovime
rad pojedinog plinskog turbo uredaja ne predstavlja nikakovu opasnost za okolinu.

Ventilacija prostora, u kojim se nalazi plinski, kondenzacijski aparat je preko dozracne i odzratne reSetke na
vratima prostora pripreme ogrijevnog medija, pri vrhu i dnu vrata. Toplinski kapacitet pojedinog predmetnog
prostora pripreme ogrijevnog medija je manji od 50 kW, pa tako ne podlijeze vaze¢em Pravilniku o plinskim
kotlovnicama.

Posebnom projektnom dokumentacijom elektrotehnicke instalacije predvideno je i elektro napajanje opreme i
uredaja.

Kao ogrijevna tijela, u sustavu grijanja (ogrijevna voda 70/50 °C), kao temeljno zagrijavanje prostora, koristiti e se
instalacija zidnog (povrsinskog) topovodnog grijanja za prostore galerija 1. i 2. kata, te stubiSta uz ulane prostore,
instalacija podnog (povrsSinskog) toplovodnog grijanja srediSnjeg prostoa i vestibula u prizemlju, te tribina balkona,
instalacija grijanja podnim ventilokonvektorima prostora tribina balkona, na 1. katu, te instalacija grijanja linijskim
konvektorima isto¢nog i zapadnog broda prizemlja, u cilju 100% pokrivanja transmisijskih gubitaka topline.

Temeljni razvod grijanja proveden je unutar podnih slojeva prizemlja.
EtaZno grijanje je obradeno i specificirano u projektu instalacije grijanja, (br.pr. 18-136/ST, P.B. "Nagli¢" d.o.0.).
Plinska instalacija u gradevini i spojna instalacija izvoditi ¢e se u skladu sa :

- Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje.

- Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

RAZVOD PLINA

Temeljem Energetskih uvjeta za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od 14.11. 2018,
"Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina, na predmetnom podrucju izgraden je postojeci kucni
priklju¢ak NO 50, s prikljuckom na uliéni NT plinovod PVC 150, u ulici Augusta Cesarca, na koji ¢e se prikljuciti
predmetna gradevina (prema priloZenoj skici "Termoplin” d.0.0., novo izfradenim, kuc¢nim plinskim priklju¢kom

d 32 PE, koji zavrSava s MRS-om, izlaz iz distribucijskog sustava, sukladno uvjetima iz predmetnih Energetskih
uvjeta.

Zemni plin se predvida kao gorivo samo za etazno grijanje.

Ovom projektnom dolumentacijom predvidena je instalacija kuénog prikljuka, te nemjerenog i mjerenog plina do
potroSaca unutar gradevine - plinski, zidni, kondenzacijski, turbo, aparati ( samo grijanje).
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Instalacija kuénog prikljucka ukljuéuje vodove od postojeéeg, izvedenog kuénog prikljuéka NT plinovoda NO 50,
do glavnog zapora NO 25, smjestenog u novo postavljenom, nadzidnom, fasadnom ormariéu, na zapadnom
procelju predmetne gradevine.

Novo projektirani kuéni prikljucak predviden je podzemno od PEHD cijevi, priblizne duZine od 44,0 m. Predmetni
kuéni priklju¢ak predviden je unutar predmetne parcele, trasom prema priloZenim crtezima.

U pravilu kuéni priklju¢ak se izvodi okomito na cijev plinovoda, s padom prema uliénom plinovodu od min. 0,5%,
uz obvezatno postivanje propisanih minimalnih razmaka od ostalih instalacija (HPT, Elektra, Vodovod,
Kanalizacija i ostalog).

Minimalna sigurnosna udaljenost (svjetli razmak) NT (niskotlaénog plinovoda) i kuénih priklju¢aka, treba biti
prema " Pravilnik za projektiranje, izvodenije, uporabu i odrzavanije plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje".
Projektiranom trasom predmetnog kuénog prikljucka potrebno je ostvariti navedene minimalne udaljenosti od
ostalih pojedinih komunalnih prikljuaka, prema detalju polaganja cijevi plinovoda, prema prilozenom, posebnom
nacrtu,, te prema situacionom nacrtu, ove projektne dokumentacije.

Kuéni priklju¢ak izvodi se sa padom prema uliénom plinovodu.

U rov iznad kuénog priklju¢ka 0,5 metara ispod nivoa terena postavlja se traka upozorenja Zute boje, Sirine 6 cm
s natpisom “POZOR PLIN". Natpis je okrenut s gornje strane.

Spajanje polietilenskog plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja povrsine),
standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama. Za zavarivanje se koristi specijalni aparat za zavarivanje
koji automatski odreduje sve parametre, te odreduje uvjete zavarivanja kao i duzinu zavarivanja, te potrebno
vrijleme hladenja spoja. Kontrolu kvalitete treba voditi za sve spojeve, pri ¢emu treba izraditi dokumentaciju koja
sadrzi podatke o radniku koji izvodi spoj, poduzecu koje izvodi radove, rezultat ispitivanja, datum i sat kada je
izvrSeno ispitivanje, te osobi koja vrsi nadzor. Svi suCelni spojevi ispituju se 100% ultrazvukom. Spojevi Celiénih i
polietilenskih cijevi izvode se sa prelaznim komadima Celik-polietilen.

Celiéni dio plinovoda spaja se elektrolu¢nim zavarivanjem koje moraju izvoditi kvalificirani zavarivagi prema
standardu HRN C.T3.001 i HRN C.T3. Nakon zavrSetka izgradnje novoprojektiranog kuénog prikljucka treba
izvrSiti prespoj na distributivni NT plinovod. Spoj je izveden pomocu sedla za buSenje pod plinom, tako da nema
prekida u isporuci plina kod ostalih potroSaca. Sedlo se montira tako da se zavari na distributivni plinovod, a
izdanak se zavari na cijev za ku¢ni priklju¢ak. Nakon testa za nepropusnost cijev se busi nozem koji se nalazi u
glavi sedla. Nakon povratka noZa u gornji poloZaj, u kome ostaje komad odrezane cijevi, plin moze protjecati u
kuénu instalaciju. Spajanje plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja
povrsine), standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama.

Svi zavari u sklopu prespoja se ispituju gastecom. Odzracenje odnosno kontrola smjese plin-zrak s analizatorom
vri se na ku¢nom prikljucku.

Cjevovod kucnog prikljucka se postavlja u iskopani rov prosjene dubine 1,0 m. Cjevovod se postavlja na sloj
pijeska debljine 10 cm. Kod zatrpavanja cjevovod se prvo prekrije slojem pijeska debljine 10 cm. Na pijesak se
stavlja traka upozorenja, traka za detekciju plinovoda, te se pristupa zatrpavanju zemljom.

Nakon polaganja cjevovoda provodi se ispitivanje na Cvrstocu i nepropusnost. Kad je izvrSeno ispitivanje,
pristupa se zatrpavanju rova. Zatrpavanje se vrsi u slojevima po 30 cm i s ru¢nim nabijanjem.

Kada je sve gotovo, vrsi se geodetsko snimanje izvedenog stanja i kao takovo unosi se u karte.

Prespajanja na distributivni plinovod pod plinom te pustanje plina u novosagradeni kuéni prikljuak obavlja
iskljuivo distributer "Termoplin", d.o.0., Varazdin.

Na zapadnom procelju zgrade Sinagoge, u betonskom totemu, ugraditi ¢e se fasadni, nadzidni, limeni ormari¢ s
glavnim zapornim ventilom NO25, ragulatorom tlaka i mjerilom plina. Regulator tlaka je ZR 20D.

Za max. protok od 8,4 m3h plina tlaka 22 mbara odabran je volumski plinomjer, tip G6 (NO25), nazivnog
kapaciteta 6 m3/h, a max. trajnog kapaciteta 10 m3/h,. Uz plinomjer se ugraduije i elektronski korektor temperature i
modul za daljinsko radijsko oéitanje (prema smjernicama i odluci o daljinskom o€itanju plinomjera). Modul za
radijsko daljinsko o€itanje radi na frekvenciji 868 MHz i napajaju se baterijom, €iji je vijek trajanja min 15 godina.
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Plinomjer se ugraduje unutar fasadnog, limenog ormari¢a ku¢nog prikljucka, sukladno predmetnim Energetskim
uvjetima.

Predmetni fasadni limeni ormari¢ (ugradbena kutija) je sa ventilacionim otvorima i spojnicama za izjednagenje
potencijala, veli¢ine 700x800x300 mm.

Instalacija mjerenog plina predstavlja vodove potrebnih dimenzija od plinomjera do pojedinih troSila i voditi ¢e se
od plinomjera, do odgovarajuéeg plinskog trosila, unutar predmetne gradevine.

Mjereni dio plina vodi se vidljivo, unutar podruma, podstopno, i usponskim vodovima, do troSila, kako je naznateno
na prilozenim nacrtima, oznake V3, do plinskih, kondenzacijskih aparata, unutar tehnickih prostora br. 1 i br. 2,
kako je to prikazano predmetnim tlocrtom i shemom.

Prolazi kroz stropove/ podove i zidove izvode se u zastitnoj cijevi plinotijesno.

Sve proturne cijevi, (prodor u zidu/ podu ili rabicirano), potrebno je zastiti primerom i plastizolom.

Plinovod se izvodi od Celiénih cijevi u zavarenoj izvedbi.

Kondenzacijski, cirko, plinski aparat prikljuCuje se ¢vrstim navojnim spojem na instalaciju, tj. na pripadnu plinsku
mjedenu slavinu.

Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaze se vidljivo izvan zida i stropa podruma, a izvodi se na oko 5 - 10 cm
ispod stropa, padom prema trosilu. Na prolazu cijevi kroz zid iste su postavljene u zastitnu (proturnu) cijev.

U svrhu zaStite od korozije ova ¢e se instalacija zastititi uljnim nali¢em, ali tek po zavrSenom ispitivanju na
nepropusnost.

Kapacitet pojedinog tehni¢kog proatora za smjestaj zidnog, plinskog aparata je manji od 50 kW, pa predmetni
prostor ne podlijeze pravilniku o plinskim kotlovnicama.

Prirodno provjetravanje prostora pripreme ogrijevnog medija (tehnicki prostor) provodi se novo ugradenim,
dozranom i odzranom reSetkom, u vratima pojedinog tehni¢kog prostora, tj. prostora pripreme ogrijevnog medija.
DozraCna reSetka je postavljena 30 cm od poda, a odzracna reSetka je postavljena na vrhu predmetnih vrata.

Odvod produkata izgaranja plinskog, kondenzacijskog, zidnog uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje, obavljati ¢e
se, nezavisno, posebnim tipskim dimovodnim koncentriénim prikljuckom za dovod zraka i odvod dima, poloZenim,
na dvoriSnom, istoénom proCelju, do iznad krova, dimenzije @100/150 mm, s ispuhom dima i dovodom zraka za
izgaranje, iznad krova gradevine.

Izbor pojedinog tipskog dimoodvodno-zrakodovodnog sustava proveden je prema katalogu proizvodaca svakog
plinskog, kondenzacijskog, turbo aparata.

Ispravnost pojedinog sustava dovoda zraka i odvoda dima dokazuje se atestom nadleznog dimnjacara.
Odvodnja kondenzata pojedinog dimnjaka i plinskog uredaja, prikljuCuje se na postoje¢i sustav odvodnje,
postojece poslovne gradevine.

Prikaz tehnickih rjeSenja dat je s obzirom na izvedbu, namjenu i mjesto realizacije projekta u kojem ce biti

primijenjena odgovarajuca pravila zastite na radu da se u toku upotrebe ne ugrozi zdravlje i zivot korisnika.

- sva oprema i materijal primjenjeni u projektu, koji se ugraduju, trebaju imati propisane ateste i po svojim
karakteristikama mogu se primjenjivati za ovu vrstu instalacija,

- sva oprema je smjeStena maksimalno moguce pristupacno, Cime je omogucéen jednostavan i lagan pristup u
cilju odrzavanja i servisirana,

- svi primijenjeni materijali su negorivi ili samougasivi,

- glede osiguranja od nekontroliranog istjecanja zemnog plina sva troSila u kuhinji (pl. Stednjak) moraju imati
pilostatsku zastitu, koja ne dozvoljava istjecanje plina, ako nema ispravnog izgaranja (plamena),

- sve trase cjevovoda polozene su tako da ne ometaju nikakvu komunikaciju, bilo prometu bilo ljudstvu,

- kompenzacija toplinskih dilatacija rijeSena je prirodnim putem, u vidu L, Z i U kompenzatora

- na mjestima prodora cjevovoda kroz zidove ugradene su zastitne cijevi koje omoguéuju slobodno - toplinsko
dilatiranje kroz zidove, a da ne dolazi do pucanja zidova,

- kompletna cijevna mreza plinske instalacije je izradena iz Celiénih beSavnih cijevi, DIN 2440 i 2448.
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- u tijeku projektiranja radi sprije¢avanja opasnih situacija po zdravlje i Zivot ljudi usvojena su slijedecarjeSenja:
- opis instalacije vidi Tehnicki opis,
- rotirajuci dijelovi na uredajima su zasti¢eni od slu¢ajnog dodira,
- sviradovi na odrzavanju i ¢iS¢enju uredaja obavljaju se isklju¢ivo u stanju mirovanja uredaja,
- instalacija je antikorozivno zasti¢ena i uzemljena prema propisima,
- sviradovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uredaja, a od strane radnika odrzavanja koji
imaju odgovarajuéu struénu spremu i poloZen ispit zatite na radu.

Za plinsku instalaciju, projektiranu ovim projektom treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal, i to:

- polietilenske cijevi i fitinzi izradeni u kvaliteti PE 100 i klasi SRD 11

- CeliCne cijevi izradene prema HRN.C.B5.225

- spojnice od temper ljeva

- CeliCne prirubnice

- odgovarajucu plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predvidenu za ugradnju u instalaciju zemnog plina
- elektro spojnice od PE

Sve polietilenske cijevi, armaturu treba medusobno spajati pomocu elektro spojnica.
Sve CeliCne cijevi, armaturu i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra zastititi od svih neCistoca.

Cijevi se medusobno spajaju zavarivanjem, dok je plinomjer, plinska troSila i armatura prikljuena na cijevi
odgovarajucim spojnicama, odnosno cijevnim navojem.

Spojevi cijevnim navojem izvode se iskljucivo izvan zida.

Kod spajanja na navoj za brtvljenje koristimo konoplju premazanu specijalnom masom otpornom na zemni plin.
Cijevi predvidene za liCenje treba oCistiti od svih neCistoca, a samo licenje izvesti u tri premaza, jedan temeljnom
bojom a druga dva sloja uljanom bojom..

NAPOMENA:

PRIJE IZVODENJA STROJARSKIH INSTALACIJA, ZA SVE EVENTUALNE NEJASNOCE VEZANE ZA
PROJEKTNU DOKUMENTACIJU, OBAVEZNO JE POTREBNO KONZULTIRATI ODGOVORNOG
PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA.

Projektant:

Jozek Iv€i¢ dipl. ing. stroj.
HKIS, ovl. br, S 85
Zagreb, prosinac 2018.

Irstve
JoZek Ivéi¢ “'*2»::-" :g!:
dipl. ing. stroj i’:_";:_:j;;r
OviaSteni ipfenjer strofistva P>
S a6
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((tehnicki uvjeti izvodenja strojarskih instalacija i osiguranja kakvoce za radove i materijale obuhvacene ovim
projektom, atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije)

Ovim programom navode se mjere, koje sudionici u gradenju predmetnog objekta trebaju provoditi, kako bi se
osigurala kvaliteta pojedinih faza radova i objekta kao cjeline.

Program se odnosi na radnje koje slijede nakon zavrSetka glavnog projekta i dobivanja gradevinske dozvole,
te pisane i crtane dokumente obvezne u fazi pripreme i gradenja.

1. INVESTITOR

1.1 Investitor treba biti svjestan Cinjenice da svaka kvaliteta ima svoju cijenu, pa treba biti spreman
pravino obestetiti trud svim sudionicima koji doprinose Zeljenoj kvaliteti.

1.2 Investitor treba osigurati izradu izvedbenog (detaljnog) projekta i troskovnika (specifikacije radova i
materijala). Izradu izvedbenog projekta i troSkovnika moze povijeriti projektantu ili drugoj struénoj osobi,
koja ¢e raditi prema uputama ili pod kontrolom projektanta.

1.3 Investitor treba osigurati stru¢ni nadzor nad gradenjem.

1.4 Investitor treba prilikom pronalaZenja izvodaca obratiti paznju na slijedece:

- struénost glavnog izvoditelja i njegovih kooperanata,

- struénost i reference rukovoditelja gradenja,

- reference izvoditelja i kooperanata na sli¢nim objektima,
- cijena i rokovi izvodenja,

- garantne rokove za izvedene radove.

1.5 Investitor treba posebnu paZnju posvetiti ugovaranju radova s izvoditeljem, te prema potrebi u tu svrhu
angazirati stru¢nu pomo¢ konzultanta.

1.6 U sluCaju potrebe ili zahtjeva investitora za funkcionalnim izmjenama u projektu, izmjenama materijala

ili opreme, treba konzultirati projektanta. Za sve izmjene bez konzultacije i suglasnosti projektanta
investitor preuzima odgovornost za funkcionalnost i kvalitetu.

2. PROJEKTANT

2.1 Projektant ¢e u potpunosti zastupati interese investitora i raditi prema zahtjevima i potrebama
investitora.

2.2 Priizradi ili kontroli izrade izvedbenog projekta i troSkovnika (specifikacija radova i materijala),
projektant mora raditi prema pravilima struke, koristec¢i sva najnovija struéna saznanja.

2.3 Projektant ¢e biti na raspolaganju investitoru i izvoditelju (uz naknadu) za slu€aj izmjena u projektu iz
funkcionalnih ili ekonomskih razloga.

3. 1ZVODITELJ

3.1 lzvoditelj treba kvalitetno organizirati izvodenje, a u tom cilju treba:
- postaviti strunog rukovoditelja gradiliSta (koordinatora)
- za svaki vrstu radova imati struénu osobu za vodenje.

3.2 Rukovoditelj gradiliSta mora prije poCetka radova detaljno prouditi i upoznati projekt, kako bi
pravovremeno zatrazio eventualna pojasnjenja ili dopune.

3.3 lzvoditelj treba angaZirati na izvedbi detaljne djelatnike, koji su stru¢no osposobljeni za posao koji ¢e
obavljati.

3.4  lzvoditelj treba upoznati kooperante sa ugovornim obvezama prema investitoru i iste ugraditi u ugovore
s kooperantima.

3.5 lzvoditelj mora odgovarati za kvalitetu radova koje su izveli njegovi kooperanti.
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3.6  lzvoditelj mora radove izvoditi prema odredbama ugovora, projektnoj dokumentaciji, troskovniku,
propisanim normama i zakonima, uzancama i pravilima struke, te obavljati zakonom propisana
ispitivanja i kontrole tijekom gradenja.

3.7 lzvoditelj mora po zavrSetku radova, te obavljenog probnog pogona, a prije podnoSenja zahtjeva za
primopredaju postrojenja ili instalacije, obaviti sva potrebna i propisna ispitivanja, balansiranja i
reguliranja postrojenja ili instalacije.

Uz propisane ateste o hladnoj i toploj tlaénoj probi instalacije, uz zahtjev za tehnicki pregled /
primopredaju instalacije izvoda¢ mora priloZiti :

- ateste dimnjaka

- rezultate ispitivanja emisije onecis¢ujucih tvari iz stacionarnih izvora.

4. NADZORNI INZENJER
4.1  Nadzorni inZenjer treba obavljati stalnu kontrolu:
- todnost i preciznost izvedbe,
- projektom propisane tehnologije izvedbe,
- primjene vazece tehnicke regulative,
- koristenja projektom predvidenih materijala i opreme
4.2 Nadzorni inZenjer treba posebno kontrolirati radove koji se naknadno ne mogu provjeravati a to su :
- izvedba hidroizolacije u kontaktu s tlom
- izvedba hidro i termoizolacije zidova i krovova
- izvedba armature nosivih konstrukcija
Bez upisa nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik o ispravnosti gore navedenih radova, ne smiju se
nastaviti radovi zatvaranja izolacija i betoniranja.
4.3  Nadzorni inZenjer treba prema potrebi organizirati i koordinirati rad nadzornih inZenjera drugih struka,
te po potrebi pozivati i konzultirati projektanta.

5. UGOVOR O IZVOBENJU
5.1 Ugovor o izvodeniju treba :

- definirati prava i obaveze investitora i izvoditelja
- odrediti osobu koja ¢e rukovoditi gradenjem
- precizirati opseg posla na koji se ugovor odnosi
- utvrditi cijenu, nacin obracuna i placanja
- odrediti rok dovr§enja radova s kontrolnim medurokovima
- odrediti garantni rok za radove, opremu i materijale
- odrediti uvjete za eventualne popravke u garantnom roku

6 GLAVNI PROJEKT
6.1  Glavni projekt mora sadrzavati sve nacrte i detalje, potrebne za kompletno sagledavanje
problematike izvodenja.
6.2  Glavni projekt mora sadrzavati dimenzije i podatke koji graficki dopunjavaju troskovnicke stavke.
6.3 Eventualne izmjene projekta tijekom gradenja, kao i detaljne i radioni¢ke nacrte koje izradi izvoditelj,
treba predocCiti projektantu radi dobivanja odobrenja.

7. TROSKOVNIK - SPECIFIKACIJA RADOVA | MATERIJALA
7.1 TroSkovnikom radova moraju biti propisani svi materijali, oprema i tehnologija izrade, te moraju biti
definirane sve koliine, prema kojima se moZe radove ugovarati, izvoditi i obraunavati.
7.2 Kada troSkovnikom nisu propisani konkretni materijali i oprema, trebaju biti odredeni kriteriji kvalitete
i norme koje moraju zadovoljavati.
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7.3 Opéim uvjetima troSkovnika moraju biti propisani svi opéi tehnicki uvjeti za izvodenje i uvjeti za
ugovaranje radova.
7.4 Opéim uvjetima za svaku vrstu radova moraju biti odredeni:
- propisi i norme koje se moraju po$tovati pri izvodenju,
- norme koje ugradeni materijali moraju zadovoljavati,
- tehnologije izvedbe koje se mogu koristiti,
- nacin preuzimanja podloga prije poCetka pojedinih radova,
- nacin i oblik kontrole izvedenih radova,
- nacin obraduna.

OPCI UVJETI

Ovi uvjeti reguliraju i specificiraju :

- prava, duznosti i obaveze investitora, izvodaCa radova i projektanta ovom projektnom dokumentacijom
tretiranog postrojenja ili instalacije

— izbor, nabavu i izradu opreme specificirane u predracunu

- montazu, ispitivanje i preuzimanje projektiranog postrojenja ili instalacije

- garanciju za kvalitet i funkcionalnost postrojenja ili instalacije

Stavke iz ovih opéih uvjeta treba dosljedno primjenjivati osim :

— ako nije drugacije precizirano ugovorom izmedu investitora i izvoda¢a radova

- ako nije drugacije regulirano Zakonom

UGOVARANJE

Zaklju€ivanjem ugovora o izvodenju postrojenja ili instalacije po ovoj projektnoj dokumentaciji,izvodac radova
usvaja sve tocke ovih opCih uvjeta kao i tehnickih uvjeta koji su dio ove dokumentacije i isti se tretiraju kao dio
ugovora o izvodenju radova.

U skladu s vaZze€im Zakonskim propisima investitor moze na osnovu ove projektne dokumentacije, kada je
ista revidirana i odobrena od nadlezne sluzbe, zakljuciti ugovor o isporuci i montaZi opreme i materijala pod
uobi¢ajenim uvjetima za ovu vrstu radova.

Investitor mozZe zakljuciti ugovor samo sa onim izvodaCem radova koji je registriran za izvodenje radova
specificiranih predratunom ove projektne dokumentacije, te da ima odgovarajuce reference.

Prije sklapanja ugovora izvoda¢ je duzan prouditi projektnu dokumentaciju, provjeriti istu u kvantitativnom i
kvalitativnom smislu, provjeriti rokove i moguénost nabavke opreme i materijala, mogucnost transporta,
unoSenja i montaze opreme, narocito opreme vecih gabarita i specijalnih zahtjeva.

U slu¢aju bilo kakovih primjedbi ili nejasno¢a u smislu prethodno navedenih, izvodac radova je duZan iste prije
sklapanja ugovora razrijeSiti s projektantom ili investitorom i shodno svom nahodenju o tome se pismeno
izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da nema primjedbi niti bilo kakovih naknadnih potrazivanja.

U slu€aju potrebe za bilo kakvim promjenama u projektnoj dokumentaciji izvoda¢ radova je duzan za to
ishoditi pismenu suglasnost projektanta i investitora.

Radovi se ugovaraju po sistemu definiranim ugovorom, u skladu s tehni¢kim normama, propisima i
standardima vazec¢im za predmetne radove.

Svaka izmjena ili nadopuna obima radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog sporazumno se utvrduje
u pismenom obliku u pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvoda¢a radova.
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PRIPREMA RADOVA

Izvodac radova je obavezan po potpisu ugovora imenovati za rukovodioca radova na objektu, osobu u skladu
sa zakonskim propisima i 0 tome pismeno obavjestiti investitora.

Izvodac radova je obavezan dostaviti investitoru usagladenu dinamiku izvodenja radova do zavrSetka istih sa
spiskom radnika na objektu. UsaglaSenost dinamika radova treba biti obavljena na nacin da ista ne remeti
kontinuitet proizvodnje investitora.

Investitor je duzan prije poCetka izvodenja radova osigurati izvodacu radova projektnu dokumentaciju za
izvodenije istih u dva primjerka, slobodan prostor za smjestaj opreme, materijala i alata, Cuvarsku sluzbu,
vatrogasnu sluzbu na mjestima gdje moze do¢i do iznenadnog pozara, te prikljucka elektriéne energije i vode
na mjestu radova bez naknade.

Prije poCetka radova izvoda€ je duzan detaljno prouditi i provjeriti projektnu dokumentaciju, kontrolirati
kompletnost dokumentacije te predloziti eventualne potrebne izmjene i dopune iz eventualnih naknadnih
razloga, vise sile ili sl. i 0 tome pismeno zatraZiti suglasnost projektanta i investitora.

Izvodac radova je duzan provjeriti na objektu da li se radovi mogu izvesti prema projektnoj dokumentaciji, da li
na mjestu gdje je predvideno postavljanje projektiranog postrojenja ili instalacije ve¢ postoji neko drugo
postrojenje ili instalacija koje ne dopustaju da se radovi izvedu prema projektnoj dokumentaciji.

Takoder je izvoda¢ duzan prije poCetka radova provjeriti stanje gradevinskih i drugih radova (stupanj
izvedenosti) kao i gradevinske izmjene vezane za postavljanje strojarskog postrojenja ili instalacije .

OPREMA

U projektirano postrojenje ili instalaciju izvoda¢ je duzan ugraditi opremu specificiranu projektnom
dokumentacijom ili neku drugu, ali karakteristike koje odgovaraju zahtjevima navedenim u istoj.

Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvodenje predmetnih radova koji treba ugraditi, osim materijala
koji je duZan nabaviti i dopremiti investitor, izvodac radova treba dopremiti na mjesto ugradnje.

Sva oprema i materijal moraju biti kvalitetni i imati ateste, odnosno moraju odgovarati odgovaraju¢em
standardu (HRN standard, a ako nema odgovaraju¢eg HRN standarda moraju odgovarati nekom priznatom
svjetskom standardu).

Prilikom utovara, istovara i manipulacijom na objektu opremom i materijalima treba pazljivo manipulirati kako
ne bi doslo do oneciS¢enja i oStecenja istih. Takoder treba obratiti paznju na zastitu opreme i materijala od
nepovoljnih vanjskih utjecaja. Ugradivati se smije samo ispravna oprema. Kod zaprimanja opreme obavlja se
vizuelna kontrola iste. O uo€enim nedostacima sastavlja se zapisnik koji potpisuje izvoda¢ radova i prijevoznik
. O tome se obavjestava investitor i isporucilac opreme.

Nije dozvoliena ugradnja neispravne opreme osima ako se popravak moze obaviti i onda kada je ista ve¢
ugradena i ako to ne ide na ustrb odrzavanju roka za montazu i kvalitete postrojenja ili instalacije.

RADOVI

Radove treba izvoditi pod stru¢nom kontrolom rukovodioca gradiliSta koji ¢e zastupati izvodaca radova,
obavljati svu potrebnu koordinaciju sa investitorom, te rieSavati aktuelnu tehni¢ku problematiku na objektu.
Izvoda¢ radova postrojenja ili instalacije duzan je istu izvesti tako da bude funkcionalna i trajna. Radovi se
moraju izvoditi u skladu s postojecim tehniCkim propisima, normativima i standardima.

Ukoliko izvodac radova utvrdi da ¢e usljed eventualno naknadno utvrdenih greSaka u projektnoj dokumentaciji
ili pogre$nih uputa od strane investitora, odnosno njegove nadzorne sluzbe radovi biti izvedeni na ustrb
trajnosti, kvalitete ili funkcionalnosti postrojenja ili instalacije duzan je o tome pismeno izvjestiti investitora, da
ovaj prekine zapoCete radove. Ako investitor to ne u€ini, snosi punu odgovornost za nastalu Stetu.

Ako izvoda¢ radova odstupi od projektne dokumentacije bez pismene suglasnosti projektanta ili nadzorne
sluzbe isti snosi punu odgovornost za funkcioniranje i trajnost postrojenja ili instalacije.
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Pri ugradniji, pustanju u pogon kao i eksploataciji pojedine tehnolo$ke cjeline postrojenja potrebno je strogo se
pridrzavati uputstava proizvoda¢a ugradene opreme.

Izvodac radova je duZan prilikom izvodenja radova voditi montazni dnevnik koji mora kontrolirati i potpisivati
nadzorna sluzba investitora.

U montazni dnevnik unositi ¢e se svi podaci o objektu kao : opis radova koji se izvode, broj radne snage,
poteSkoCe u radu kao i sve izmjene koje se ukazu tijekom izvodenja radova u odnosu na tehicku
dokumentaciju.

Svi podaci uneseni u montazni dnevnik, potpisani od strane nadzorne sluzbe investitora i rukovodioca
izvodaca radova, obavezni su za obje strane.

lzvoda¢ radova je duzan prilikom izvodenja radova voditi i gradevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene
radove, isporuenu opremu i materijal.

Gradevinska knjiga sluzi kao baza za sastavljanje situacije za naplatu, kao dokument pri tehnickom pregledu i
kona¢nom obracunu. Ista potpisana od njega i nadzorne sluzbe predaje se investitoru.

U slu¢aju da tijekom izvodenja radova dode do zastoja ili prekida istih zbog razloga za koje nije kriv izvoda¢
radova, nadzorna sluzba investitora duzna je vrijeme prekida ili zastoja radova upisati u gradevinsku knjigu ili
montazni dnevnik.

Za vrijeme zastoja ili prekida obradunava se vrijednost rezijskog sata izvodacu radova po prisutnom radniku.U
sluCaju nastupa vie sile koja se zapisniCki obostrano konstatira, izvoda¢ radova nema pravo na naknadu za
vrijeme trajanja prekida radova.

Ako do prekida izvodenje radova dode zbog razloga za koje je odgovoran izvodac radova ili ako isti ucini
materijalnu Stetu na objektu ili uredajima investitora duzan je ucinjenu Stetu u potpunosti nadoknaditi
investitoru.Steta se mora utvrditi zapisnicki izmedu zainteresiranih strana.

Ako zbog prekida izvodenja radova dode zbog razloga za koje je odgovoran investitor ili ako isti odustane od
ugovora, investitor je duzan isplatiti do tada obavljene radove kao i svaku zapocetu fazu radova po zavrsetku.
Ukoliko izvoda¢ radova ne izvodi radove solidno i u skladu s uzancima struke investitor ima pravo radove
prekinuti i povjeriti ih drugom izvoda¢u radova potpisnika ugovora, neovisno o obimu izvedenih radova i cijeni
koju ¢e postici investitor s drugim izvoda¢ima radova.

Za izvodenje naknadnih radova koji nisu obuhvaéeni ugovorom izvodac radova je duZan investitoru podnijeti
pismeni zahtjev, uz koji prilaze odgovarajuéu dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju.

Investitor je duZan u roku od 15 dana od zavrSetka radova staviti eventualne primjedbe na iste, kako bi se
moglo pristupiti preuzimanju postrojenja.

IZVEDBENA | OSTALA DOKUMENTACIJA

Radioni¢ku dokumentaciju, ukoliko je ista potrebna izraduje i isporucuje izvoda¢ radova.

Izvodac radova je duzan u projektnu dokumentaciju unijeti sve izmjene i dopune na postrojenju ili instalaciji
nastale tijekom izvodenja radova u odnosu na istu, te u vidu projekine dokumentacije izvedenog stanja
isporuciti investitoru u dva primjerka.

Izvoda¢ radova duzan je izradititi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom u dva primjerka, od kojih
jedan primjerak treba biti uokviren i ostakljen.

NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA

Investitor je obavezan po potpisu ugovora imenovati nadzornu sluzbu koja ¢e pratiti radove i 0 tome pismeno
obavijestiti izvodaca radova.

Nadzorna sluzba ovlastena je da zastupa investitora u svim pitanjima vezanim za izvodenje ugovorenih
radova kao njegov opunomocenik.
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PREUZIMANJE POSTROJENJA

Nakon dovrSenja montaze, obavljenih ispitivanja, balansiranja i reguliranja postrojenja ili instalacije, te
obavljenog probnog pogona, izvodac radova daje investitoru zahtjev za primopredaju postrojenja ili instalacije.
Investitor je duzan da u roku 8 dana od dobivanja zahtjeva ( sa prilozenim kopijama zapisnika o obavljenim
ispitivanjima) sastaviti komisiju koja ¢e u njegovo ime od izvodaca radova preuzeti postrojenije ili instalaciju.
Izvoda¢ radova je duzan prilikom primopredaje radova uruditi investitoru svu relevantnu dokumentaciju,
ukljucivo postaviti upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijom na pogodno mjesto u prostoriji iz koje se
rukuje istima.

Na zahtjev investitora izvoda¢ radova je duZan obuciti osoblje koje ¢e rukovati postrojenjem kad ga investitor
preuzme, a troSkovi obuke padaju na teret investitora.

TroSkove pogonskog medija i energije za potrebe ispitivanja, regulacije i probnog pogona snosi investitor.
TroSkove primopredajne komisije u cijelosti snosi investitor.

GARANCIJA

Projektant garantira za funkcionalnost i ostvarenje projektiranin parametara postrojenja ili instalacije pod
uviietom da se radovi izvode kvantitativno i kvalitativno na nacin kako je predvideno projektnom
dokumentacijom, odnosno uzancama struke.

Izvoda¢ radova daje garanciju na izvedene radove od dana primopredaje radova za period preciziran
ugovorom.

lzvoda¢ radova daje garanciju za kvalitet radova, trajnost postrojenja ili instalacije, te ugradenu opremu i
materijal koji nije atestiran ili nije pod garancijom proizvodaCa. Za ugradenu opremu i materijal koju ne
proizvodi izvodac radova vrijede tvorni¢ke garancije proizvodaca istih. Garancija ne vrijedi za one

dijelove opreme koja bi postala neupotrebljiva nestruénim rukovanjem ili odrZzavanjem od strane investitora ili
pak uslied vise sile.

Izvoda€ radova je duZan u garantnom roku otkloniti o svom troSku sve nedostatke na postrojenju ili instalaciji
odnosno njegovim dijelovima za koje daje garanciju, a po pozivu u zakonskom roku.

Ukoliko izvodac radova to ne uéini u vremenu koje je prema naravi nedostatka potrebno da se otkloni,
investitor moZe otklanjanje nedostataka povjeriti nekoj drugoj ovlastenoj organizaciji, a na tro$ak izvodaca
radova.

VAZNIJI PROPISI ZA 1ZVOBENJE | ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE

Plinska instalacija smije se izvoditi samo po projektima, na osnovu kojih "Termoplin" d.0.0., Varazdin izdaje
konacnu suglasnost za uporebu plina na odgovarajuéem objektu i koje je doti¢ni projekt sastavni dio.

Obzirom da ¢eS¢e dolazi do izvjesnih manjih izmjena u gradevinskom projektu, a Cesto nije moguce pri
projektiranju predvidjeti sve gradevinske detalje, to je ponekad potrebno izvrSiti manje korekture na projektu
plinske instalacije i to najéesce prilikom izvodenja iste.

Ove korekture pozvan je i ovlasten obavljati iskljuéivo projektant plinske instalacije, a nikako izvodac ili
investitor. Ako su korekture znatnije, potrebno je sve ispraviti na svim postojecim primjercima ovog projekta, a
bezuvjetno na primjerku pohranjenom u arhivi "Termoplin" d.o0.0., Varazdin.

Polaganje kucnog priklju¢ka, do uklju¢ivo glavnog zapornog organa, te izvodenja instalacije u objektu do
plinomjera ( nemjereni dio plina), kao i montazu plinomjera i regulatora tlaka smije izvoditi jedino "Termoplin”
d.o.0., Varazdin, kao iskljucivi vlasnik plinovoda i distributer plina na podru¢ju grada Varazdina. Instalaciju i
plinomjere, te montazu i regulaciju plinskih troSila smiju izvoditi sva ovlastena poduzeca i obrtnici, koji
posjeduju propisano ovlastenje, odnosno registraciju za obavljanje plino instalaterskih radova.

Svaki izvoda€ duzan je "Termoplin" d.0.0., Varazdin prije pocetka radova na plinskoj instalaciji podnijeti
odgovarajucu prijavu u kojoj obvezatno treba navesti broj i datum konaéne suglasnosti i evidenciju projekta
kod "Termoplin" d.0.0., Varazdin, po kojem Ce se izvoditi plinska instalacija.
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Tehnicki prijem radova ( tlaCna proba na nepropusnost ) obavlja se u prisustvu predstavnika distributera, koji
ovom ispitivanju prisustvuje na osnovu pismenog trazenja izvodaca radova.
Ispitivanje na nepropusnost, obavlja se obavezno prije zatvaranja prolaza kroz zidove i stropne ploce,
odnosno prije nano$enja uljnog nalicja ; i to s tlaéenim zrakom na 1 bar a po postojeCim propisima .Po
uspjesno izvedenoj tlaénoj probi distributer izdaje pismeni atest o ispravnosti instalacije, a bez kojeg se ne
smije pristupiti izvodenju kuénog prikljucka objekta.
Neposredno prije pustanja plina u ovu instalaciju, ima se obaviti druga tlatna proba na nepropusnost. Ova
proba se provodi s tlacenim zrakom od 0,5 bara, a izvodi je ovlasteni predstavnik distributera plina na tom

podrudju.

Projektant:
Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.

Zagreb, prosinac 2018.

JoZek Ivéié  —
dipl. ing. stroj SET
OviaSteni igenjer stroidrstva ;
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1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

-MUP

Br.: 511-14-04/5-5609/2-2018 SR, izdana 26.11.2018.

- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

PEES 400300-180922-0012, izdana 6.12.2018.

- HAKOM

Klasa:361-03/18-01/9289, Ur.br.:376-10-18-2, izdana 18.12.2018.
- HRVATSKI TELEKOM

Izjava o polozaju EKI: T43-47816049-18 od 07.11.2018.
- OPTIMA TELEKOM

Izjava o polozaju EKI: OT-42-400/18 od 03.11.2018.

- A1 Hrvatska d.o.0.

Izjava o polozaju EKI od 14.11.2018.

- TERMOPLIN d.d.
Energetski uvjeti EU 166-18, od 14.11.2018.

2. GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM KOJI NASTAJE TIJEKOM GRADENJA

Izvoda¢ radova duZan je gospodariti gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na gradilistu, te
oporabiti i/ili zbrinuti gradevni otpad nastao tijekom gradenja na gradilitu sukladno propisima koji

ureduju gospodarenje otpadom.

Sav gradevni otpad, ukljuCivo otpadni materijal strojarskih instalacija (cijevi, lim, profilno Zeljezo i dr.)
nastao u tijeku gradnje odlaze se na za to predvideno mjesto na gradilistu, te se po zavrSetku radova

odvozi na za taj materijal predvideni otpad.

Privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova, oprema gradilista, neutro$eni gradevinski i
drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljite na podrucju gradilita i na prilazu

gradiliSta u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole.

3. ODSTRANJIVANJE STETNIH OTPADAKA
U objektu se ne predvida stvaranje niti odlaganje Stetnih otpadaka.

PROJEKTANT:

Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inj#njera

JoZek Ivéi¢ e —— 2
du?)lzelnq \:t(r‘oc %_‘E-::',«fi
OviaSteni igllenjer strofrstva
5 as
5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNE str. 1.

Zagreb, prosinac 2018, | GOSPODARENJA OTPADOM




PROJEKTNI BIRO NAGLIC

d.o.0. za projektiranje, gradenje i trgovinu
Olibska 17, Zagreb

Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge

u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena)

BP 18-136/P
GLAVNI PROJEKT

N LT

asiine onst d oznaka

=)

t.d

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA VARAZDINSKA
SLUZBA ZAJEDNICKIH | UPRAVNIH POSLOVA
Broj: 511-14-04/5-5609/2-2018 SR

Varazdin, 26.11.2018. godine

Policijska uprava varazdinska povodom zahtijeva Grada Varazdina iz
Varazdina, Trg kralja Tomislava kbr. 1 KLASA: 373-02/18-01/21 URBROJ: 2186/01-
07/03-18-13 od 12.11.2018. godine, za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrugja zastite od pozara u predmetu ,Rekonstrukcija i prenamjena Sinagoge u
gradevinu javne namjene‘ u Varazdinu, A. Cesarca kbr. 16a, k.C.br. 2018 k.o.
Varazdin, investitora Grada Varazdina iz Varazdina, Trg kralja Tomislava kbr. 1, na
temelju &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (,Narodne novine*, br. 153/13 i 20/17) i
&lanka 24. Zakona o zastiti od pozara (,Narodne novine”, br. 92/10), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podruéja zastite od poZara u predmetu ,Rekonstrukcija i prenamjena
Sinagoge u gradevinu javne namjene” u Varazdinu, A. Cesarca kbr. 16a, k.C.br. 2018
k.o. Varazdin, investitora Grada Varazdina iz Varazdina, Trg kralja Tomislava kbr. 1:

I. Osigurati propisane pozZarno tehni¢ke karakteristike gradevine i prostora u
dijelu poZarnog odjeljivanja, evakuacije, propisane vatrootpornosti konstrukcije
gradevine te osigurati dovoljnu koli¢inu vode za gasenje pozara.

Il. Ostale mjere zastite od poZara potrebno je projektirati u skladu s vazecim
hrvatskim propisima i normama koji reguliraju ovu problematiku.

ll. Izraditi elaborat zastite od poZara te za svaku primijenjenu mjeru navesti
odredbu primijenjenog propisa i norme.

IV. U glavnom projektu unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, prema
prikazu predvidenih mjera zastite od pozara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i
normi u svezi osiguranja potrebnih dckaza kvalitete ugradenih konstrukcija,
proizvoda i opreme, kvalitete radova, stru¢nosti djelatnika koji su tu gradnju obavili,
kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

V. Ishoditi potvrdu Policijske uprave varazdinske kojom se potvrduje da su u
glavnom projektu predvidene propisane i posebnim uvjetima gradenja trazene mjere
zastite od pozara.

R TR ) VAHAZQH\{M

Zagreb, prosinac 2018.
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Obrazlozenje

Grad Varazdin iz Varazdina, Trg kralja Tomislava kbr. 1 podnio je zahtjev
KLASA: 373-02/18-01/21 URBROJ: 2186/01-07/03-18-13 od 12.11.2018. godine, za
izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podru¢ja zastite od poZara u predmetu
,Rekonstrukcija i prenamjena Sinagoge u gradevinu javne namjene* u Varazdinu, A.
Cesarca kbr. 16a, k.&.br. 2018 k.o. VaraZdin, investitora Grada Varazdina iz
Varazdina, Trg kralja Tomislava kbr. 1.

Provedbenim postupkom i uvidom u dostavljeno Idejno rjiesenje br. t.d.: 0918
od 11.2018. godine, izradenog od strane trgovackog drustva ,HPNJ+* d.0.0. iz
Zagreba, Ulica kralja Zvonimira kbr. 75, utvrdeno je da je prilikom projektiranja u
pogledu zadovoljavanja potrebitih pozarno tehnigkih karakteristika potrebno koristiti
vazece hrvatske propise i norme te pravila tehni¢ke prakse koje reguliraju ovu
problematiku.

Pravna osoba registrirana za projektiranje duzna je izraditi elaborat zastite od
poZara temeljem é&lanka 28. Zakona o zastiti-od poZara.

Potvrdu glavnog projekta potrebno je ishoditi od Policijske uprave varazdinske
temeljem ¢lanka 82. Zakona o gradniji.

Ovaj zahtjev osloboden je od placanja pristojbe temeliem ¢&lanka 8. todke 1.
Zakona o upravnim pristojoama (,Narodne novine”, br. 115/16).

~/*VODITELJ SLUZBE
: " Sini$a Brkinja¢
]

DOSTAVITI:

1/.4Grad Varazdin,
42000 Varazdin, Trg kralja Tomislava kbr. 1,
2. Pismohrana, ovdje.

. 5. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNE
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VAR
FAHEP iz

ELEKTRA VARAZDIN
42000 VARAZDIN, KRATKEB! FANLIA VARAZDIN SKA

GRAL VARAZDIN
UPRAVNI ODJEL

it S

Primljene f_U 12~ZQT

Klasifike ‘oznaka

— D VARAZDIN
ez '9; 1e9TRG KRALJA TOMISLAVA 1

TELEFON 042/371-100 |, Q / 42000 VARAZDIN
TELEFAX 042/371-282 LI | PriL] i),

POSTA 42000 VARAZDIN . __

IBAN HR2223400091510077694

NAS BROJ | ZNAK 400300102/3563/18NR VAS BROJ | ZNAK
PREDMET Elektroenergetska suglasnost DATUM 06.12.2018.

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.0. ELEKTRA VARAZDIN, (u daljnjem tekstu: HEP ODS), na osnovi Uredbe o izdavanju
energetskih suglasnosti i utvrdivanju uvjeta i rokova priklju¢enja na elektroenergetsku mrezu i Pravila o priklju¢enju na
distribucijsku mreZu, u postupku pokrenutom na zahtjev vlasnika/investitora gradevine GRAD VARAZDIN, VAl DIN, TRG
KRALJA TOMISLAVA 1, OIB: 13269011531 (u daljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva), izdaje:

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST (EES)
Broj: 400300-180922-0012

Prihvaéa se uredno podnesen Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti Podnositelja zahtjeva zaprimljenog dana
16.11.2018. godine, pod urudzbenim brojem 12384, za Rekonstrukcija i pranamjena Sinagoge u gradevinu javne namjene (u
daljnjem tekstu: Gradevina), na lokaciji:

VARAZDIN, ULICA AUGUSTA CESARCA 16A, k.&.br. 2018, k.o. Varazdin

Utvrduje se da su ispunjeni uvjeti za izdavanje ove elektroenergetske suglasnosti (u daljnjem tekstu: EES), te se odreduju
sliedeci uvjeti priklju¢enja na elektroenergetsku distribucijsku mreZu radi: priklju¢enja novog korisnika mreze, a na temelju
idejnog rie$enja Gradevine.

I. OSNOVNI TEHNICK| PODACI O GRABEVINI

Vrsta i namjena Gradevine: ostala gradevina Rekonstrukcija i pranamjena Sinagoge u gradevinu javne namjene
Predvidiva godidnja potro$nja elektriéne energije: 0 kWh.

Il. POSEBNI UVJETI ZA LOKACIJU GRABEVINE

Na 8iroj lokaciji predmetnog zahvata u prostoru, a prema raspolozZivoj dokumentaciji, nalazi se postoje¢a elektroenergetska
mreza, kao §to je vidljivo u prilogu 2. ove EES. U prilogu 2. je ucrtani su i planirani zahvati u elektroenergetskoj mreZi vezano za
priklju¢enje Gradevine.

Prigodom projektiranja Gradevine potrebno je uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti i razmake navedene u ,Pravilniku o
tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV*, a za podzemne

kabele uvaZiti minimalne sigurnosne udaljenosti krizanja i paraleinog vodenja kabela navedene u ,Tehni¢kim uvjetima za
polaganje elektroenergetskih kabela nazivnog napona 1 kV do 35 kV".

U slugaju neizbjeznog izmjestanja distribucijskih nadzemnih i/ili podzemnih vodova, Podnositelj zahtjeva duzan je, za izvodenje
radova izmjestanja, sklopiti ugovor s HEP ODS-om koji ¢e za navedeno izraditi svu potrebnu dokumentaciju i ishoditi dozvole.
Navedena projektna dokumentacija i dozvole preduvjet su za izdavanje potvrde glavnog projekta Gradevine.

Za sve izmjene trase planirane elektroenergetske mreZe, Podnositelj zahtjeva treba zatraZiti suglasnost HEP ODS-a.

Na mjestima izvodenja radova u blizini podzemnih elektroenergetskih vodova iskop treba obaviti ru¢no, a njihov poloZaj

prethodno utvrditi probnim iskopima u nazoénosti predstavnika HEP ODS-a.

Sve trodkove izmjestanja, zastite i popravka zbog mogucih o$tecenja distribucijske mreze podmiruje Podnositelj zahtjeva, a
posao je duzan naruciti od HEP ODS-a. Navedeni tro$kovi nisu obuhvaéeni Ponudom/Ugovorom o prikljuéenju.

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

*« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. =
« MB 1643991 = OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
= www.hephr »
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IIl. UVJETI PRIKLJUCENJA

1. 1ZVEDBA PRIKLJUCKA
2.1. Prikljuéna snaga i mjesto priklju¢enja na mrezu

Ukupna prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 50,00 kW

Postojeca prikljuéna snaga u smjeru preuzimanja iz mreze: 0,00 kW na OMM broj: .
Nazivni napon na mjestu priklju¢enja na mrezu: 0,4 kV.

Mijesto prikljuéenja na mrezu: prikljuéno mjerni ormar (PMO)

Napajanje mjesta prikljuenja iz: TS Koka uprava - 1098, izvod kino Park.

2.2. Priklju¢ak

Mijesto razgranitenja vlasnigtva i odgovornosti izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a (mjesto predaje/preuzimanja energije)
je: osiguradi u PMO-u(3x80A)

Uredaj za odvajanje smjesten je u: PMO

2.3. Obradunska mjerna mjesta

Popis obragunskih mjerih mjesta Gradevine s tehnickim podacima nalazi se u Prilogu 1.

Mijesta mjerenja elektri¢ne energije: PMO

Oprema mjernog mjesta treba biti u skladu s Tehni¢kim uvjetima za obradunska mjerna mjesta u nadleznosti HEP-ODS-a.

IV. UVJETI PRIKLJUCENJA KOJE MORA ISPUNITI GRABEVINA

Postrojenje i elektritna instalacija Gradevine trebaju biti projektirani i izvedeni prema vazedim zakonima, tehnic¢kim propisima,
normama i preporukama, MreZnim pravilima | Opéim uvjetima za koriStenje mreze i opskrbu elektrignom energijom te uvjetima iz
ove EES.

lzvedba spoja Gradevine na susretno postrojenje mora biti uskladena s tehnickim karakteristikama uredaja u susretnom
postrojenju na kojeg se prikljucuje.

Postrojenje i elektriéna instalacija Gradevine moraju ispunjavati minimalne tehnicke uvjete propisane Mreznim pravilima, koji se
odnose na: valni oblik napona, nesimetriju napona, pogonsko i zastitno uzemljenje, razinu kratkog spoja, razinu izolacije, zastitu
od kvarova i smetniji, faktor snage i povratno djelovanje na mrezu.

Razina izolacije opreme u postrojenju i elektri¢noj instalaciji Gradevine mora biti dimenzionirana sukladno naponskoj razini na
koju se prikljuduje.

Dimenzioniranje postrojenja i elektri¢ne instalacije Gradevine prema oekivanoj maksimalnoj struji tropoinog kratkog spoja u
mrezi:
+  na razini napona 0,4 kV: 25 kA za prikljuénu snagu iznad 20 kW

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine zastita od elektrinog udara u slucaju kvara (indirektnog dodira) treba biti
izvedena:

zaétitnim uredajem diferencijalne struje

U niskonaponskoj elektriénoj instalaciji Gradevine kod primjene TN sustava uzemljenja obvezno je zasebno izvodenje neutralnog
vodia (N-vodi¢a) i zadtitnog vodi¢a (PE-vodi¢a) do mjesta razgrani¢enja vlasnistva izmedu Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a.

Vrijednost faktora ukupnoga harmonijskog izobli¢enja (THD) napona uzrokovanog prikljuéenjem postrojenja i instalacija
Gradevine moze iznositi najvise:

» na razini napona 0,4 kV: 2,5%,
Navedene vrijednosti odnose se na 95% 10-minutnih prosjeka efektivnih vrijednosti napona za razdoblje od tjedan dana.
Podnositelj zahtjeva duzan je zatitu Gradevine od kvarova uskladiti s odgovarajuéom zastitom u distribucijskoj mrezi, tako da

kvarovi na njegovu postrojenju i elektriénoj instalaciji ne uzrokuju poremecaje u distribucijskoj mreZi ili kod drugih korisnika
mreZe.

CLAN HEP GRUPE

- UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

. TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 -« IBAN HR6323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. =
« MB 1643981 - OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK *
= www.hep.hr =

Zagreb, prosinac 2018.
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Ukoliko podnositelj zahtjeva u svojoj instalaciji koristi vlastiti izvor napajanja koji se ukljuéuje iskljugivo u sluéaju prekida
napajanja elektritnom energijom iz mreZe, duzan je projektirati i izvesti blokadu uklopa vlastitog izvora napajanja na mrezu.

Projektom Gradevine, osim radova za koje se izdaje EES, mora biti obuhvadeno i:
» elektroenergetski kabeli od Gradevine do mjesta predaje/preuzimanja energije;

Postrojenje i elektri¢na instalacija Gradevine ne smije biti spojeno s postrojenjem i elektriénom instalacijom gradevine drugog
korisnika mreze (priklju¢enih preko drugog obradunskog mjernog mjesta).

V. EKONOMSKI UVJETI

Podnositelj zahtjeva je duzan s HEP ODS-om zakljugiti ugovorni odnos iz ponude/ugovora o prikljudenju, ¢ime se ureduju uvjeti
priklju¢enja na distribucijsku mrezu, iznos naknade za priklju¢enje i dinamika pla¢anja, te odnosi (prava, duZnosti i obveze)
Podnositelja zahtjeva i HEP ODS-a u postupku prikljuéenja gradevine na distribucijsku mrezu.

Obveza Podnositelia zahtjeva je s HEP ODS-om sklopiti ugovore za reguliranje imovinsko-pravnih odnosa na svojim
nekretninama za izgradnju elektroenergetskih objekata nuznih za prikljuéenje njegove gradevine ne mreZu.

VI. UVJETI ZA POSTUPAK PRIKLJUCENJA NA MREZU

Na temelju ove EES, Gradevina ne moZe biti priklju¢ena na mrezu HEP ODS-a.
Za priklju¢enje na mrezu Podnositelj zahtjeva treba:

« ishoditi potvrdu glavnog projekta (ako je propisano)

= sklopiti ugovor o koristenju mreze,

+ dostaviti zahtjev za pocetak kori$tenja mreze.

Podnositelj zahtjeva duZan je, najmanje 30 dana prije priklju€enja, na propisanom obrascu, podnijeti Zahtjev za sklapanje
ugovora o koridtenju mreze.

HEP ODS ¢e ponuditi Ugovor o kori$tenju mreze ako su ispunjeni svi uvjeti definirani u ovoj EES, i nakon $to su ispunjene sve
obveze po Ponudi o priklju¢enju.

Za podetak koristenja mreze Podnositelj zahtjeva duZan je na propisanom obrascu podnijeti Zahtjev za pog&etak koritenja mreze.
Prije potetka kori$tenja mreZe Podnositelj zahtjeva treba skiopiti Ugovor o opskrbi elektri¢ne energije s opskrbljivatem.

VII. OSTALI UVJETI

Postojeéi podzemni prikljuéak kabelom PP00-A 4x70 mm2 do prikljuéno ormara smjestenog na fasadi gradevine. lzvesti
podzemni priklju¢ak sa postoje¢im kabelom do novog PMO-a (predvidenog za poluizravno mjerenje) na fasadi gradevine te ga
opremiti sukladno odobrenoj prikljuénoj snazi (SMT 75/5 A, komunikator). Glavni osiguradi u trafostanici trebaju biti 3x125 A.

Rok vaZenja EES za jednostavni priklju¢ak je dvije godine od dana izdavanja.

Iznimno, ukoliko je EES sastavni dio lokacijske ili gradevinske dozvole Gradevine, rok vaZzenja EES vezan je uz rok vaZenja
lokacijske, odnosno gradevinske dozvole.

VIIl. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

U slu¢aju neslaganja s uvjetima iz ove EES, Podnositelj zahtjeva moZe u roku 15 dana od dana dostave ove EES izjaviti prigovor
na rad HEP ODS-a Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Ulica grada Vukovara 14, 10000 Zagreb.

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR - NIKOLA SULENTIC -

» TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR53234000911100775567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. =
« MB 1643991 - OIB 46830600751 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK =
* www.hep.hr =
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Prilozi:

1. Tablica obragunskih mjernih mjesta
2. Prikaz postojeée i planirane distribucijske elektroenergetske mreze na lokaciji

3. Jednopolna shema susretnog postrojenja
4. Ponuda/Ugovor o prikljuéenju

Dostaviti: )'r %wlmlktor:

- Podnositelju zahtjeva
- GRAD VARAZDIN ZVONKO ROZM %C, DIPL.ING.EL.
- HEP ODS, ELEKTRA VARAZDIN

- Pismohrani

HEP. Operator disrbuciskog sustava d..0. ZAGRER
DISTRIBUCHSKO PODRUCIE 3
ELEKTRA VARAZDIN

CLAN HEP GRUPE

+ UPRAVA DRUSTVA * DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC -

« TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - [SAN HR5323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. -
« MB 1643991 - OIiB 46830600751 « UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 898.436.000,00 HRK ~
* www.hep.hr =
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Prilog 1. Tablica obraunskih mjernih mjesta

Sifra Kategorija Napon Priklju¢na Dopusteni faktor| 1f/
| OMM Naziv OMM korisnika mreze OMM (kV) snaga - snage - 3F
potrognja (kW) potro$nja |
| 1
1366884 ‘ GRAD VARAZDIN ‘ KUPAC 0,40 50,00 0,95ind. - 1 3

CLAN HEP GRUPE

* UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR : NIKOLA SULENTIC -

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - IBAN HR6323400091110077567 PRIVREDNA BANKA ZAGREB dd. =
= MB 1643981 - OB 46830600761 + UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK «
* www.hep.hr =
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2020/1

|
0 2029
y@ﬁ épgﬁﬁm&m
SUSTAV d.0.0.

ELEKTRA VARAZDIN

Ova s}%cijaje $gstavni dio
Posebhih uvjeta | PEES

Ur. broj: 400300 / (3 Ul ST
Varazdin €6 42 2045

Za HEP-ODS

T

Zagreb, prosinac 2018.
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Ova situgeija je
Posebnih uvieta [ PEES
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\
HEP ODS KORISNIK MREZE

Slika 3. Prikljuéno mjerni ormar (PMO)/niskonaponski sklopni blok (NBO) za 1 OMM
- 50 <P < 500 kW (poluizravno mjerenje)

Legenda:

-P1: univerzalno intervalno kombi komunikacijsko brojilo
-T1,2,3: strujni mjerni transformatori
-Q1; tropolna osiguraé-rastavna sklopka
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Olibska 17, Zagreb

HAKOM

KLASA: 361-03/18-01/9289
URBROJ: 376-10-18-2
Zagreb, 18. prosinca 2018.

hpnj+ d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 75
10000 Zagreb
Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Investitor: Grad Varazdin
Gradevina: Rekonstrukeija i prenamjena sinagoge u gradevinu kulturne namjene (primarno
koncertna)
Lokacija: k.¢. 2018, k.o. Varazdin
Veza: Vas zahtjev od 11. prosinca 2018.

Postovani,

Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, sukladno vasem trazenju, izdaje posebne
uvjete gradnje predmetne gradevine kako slijedi:

1. Prilikom gradnje poslovne ili stambene zgrade moraju se ispuniti temeljni zahtjevi za
elektronitku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu (dalje: EKI),
sukladno odredbama ¢&lanka 24.a Zakona o elektronickim komunikacijama (NN br.
73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17; dalje: ZEK).

2. Projektant je obvezan od infrastrukturnih operatora (popis u privitku) pribaviti izjavu
o polozaju elektronicke EKI unutar zone zahvata. Ukoliko je utvrdeno da u planiranoj
zoni zahvata postoji EKI projektant mora glavnim projektom predvidjeti zastitu (ili
premjestanje) navedene infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz &1. 26.
ZEK-a i Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik, poveznica).
Postoje¢a EKI treba biti uertana u situacijski prikaz.

3. Prilikom traZenja potvrde glavnog projekta potrebno je zahtjevu priloziti ishodene
izjave operatora.

premjestiti elektroni€¢ku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom trosku, osigurati zastitu ili premjestanje elektronicke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
protivnom, trofak njezine zastite ili premjestanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slucaju potrebe izmicanja ili zastite postojece
EKI ili elektronickog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili
korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje nove
komunalne infrastrukture, razlicite vrste objekata ili radova na postoje¢oj komunalnoj
infrastrukturi ili postojeéem objektu, a:

L infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
. Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjesenje za zastitu predmetne EKI/EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zasStite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuZznog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi investitor.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: {01) 7007 070 / www.hakom.hr
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d.o.0. za projektiranje, gradenje i trgovinu H H H : H
Olibska 17, Zagreb u gradevmu javne namjene (prlmarno koncertna namjena) GLAVNI PROJEKT
IL. infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKIVEKV:
. Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehnicko rjesenje za zastitu predmetne
EKI ili EKV.
. Sve troskove izrade tehnickog rjeSenja zastite, materijala, radova, stru¢nog nadzora i

ostalog nuznog za realizaciju tehnickog rjesenja snosi infrastrukturni operator.*

Takoder, prema Elanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta priloziti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista
izdana.

S postovanjem,

RAVNATELJ

mr.sc. Miran Gosta

Privitak (1)
1. Popis operatora

Dostaviti:
1. Naslovu preporuéeno
2. Uspis
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] I - Ew ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mrefa

Odjel upravljanja elektronitfkom komunikacijskom infrastrukturom
R.F. Mihanovica % HR - 10110 Zagreb

Telefon: +385 14918 658

Telefaks: +385 14917 118

Projektni biro Nagli¢ d.o.o.
Projektiranje

Olibska 17

10000 Zagreb

omaa 143-47816049-18

ronaic osoea Marijana Tudman
relefon +385 1 4918 658
pawn 07.11.2018.

nenene. Rekonstrukceija, dogradnja i prenamjena "Sinagoge” u GALERIJSKI CENTAR
VARAZDIN, A. Cesarca 16a, 42000 Varazdin NA K.C. 2018 K.O. Varazdin
INVESTITOR: Grad VaraZdin, Trg kralja Tomislava 1, 42000 VYaraZdin

Temeljem Va3eg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrugja obuhvata,
izdajemo Vam sljedecu

IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojece EKI u viasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo Vam
izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Podaci o trasi
nadzemne EKI| mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u skladu s
Pravilnikom o nadinu i uvjetima odredivanja zone elekironicke komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zastithe zone i radijskog koridora te obveze investitora
radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugroZzavanja utvrditi i dokumentirati opisom iz
kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane tehnologije s obradenim funkcionalnim
tehnickim rjeSenjima s tehniéko tehnoloskog i troskovnog aspekta koje mora biti sastavni
dio glawnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehniCko-tehnoloSkog rjeSenja zastite i
izmjestanja, dodatno zatraZiti od HT.

o

Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.
Roberta Frangefa Mihanoviéa @, 10110 Zagreb
Telefon: +385 1491-1000 | faks: +385 1491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www. hrvatskitelekom. hr

Posglovna banka: Zagrebatka banka d.d Zagreb | IBAMN: HR24 2360 0001 1013 1087 5 | SWIFT-BIC; ZABAHRIX
Nadzorni odbor: I R Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomatkowvié - predsjednik, b Felkel, D Daub, B. Drilo, 1. Rapaié, 3, Kramar
Registar trgovackih druftava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 817931468560 | PDV identifikacijski broj: HR 81793146560
Temeljni kapital: 9 822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.670.064 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postojeda EKI u vlasnidtvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se isti
definirali na novim parcelama.

6. Izvoditelj radova obavezan je prije po€etka radova u blizini HT-ove EKI zatraZiti iskoléenje
{mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtjevom na Hrvatski telekom d.d. (kontakt osoba
Andelko Loncarié, tel; 042-330131, mob: 098-268995, e-mail: andelko.loncaric@t.ht.hr).

7. TroSkove zastite, oznatavanja i eventualnih o3tedenja EKI snosi investitor (sukladno &l
26. Zakona o elektronickim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 8013 i 71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do ostecenja TK kapaciteta,
investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz todke 6. ovog
dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skretemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je unistenje, odtecenje ili ometanje u
radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kaZnjivo po odredbi élanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duZan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije potetka radova)
dostaviti obavijest o pocetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u tocci 6, kako bi
osigurali nazo¢nost oviadtenih osoba HT-a.

Ova |zjava o poloZaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 24 mjeseca
od datuma izdavanja, odnosno do 07.11.2020. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektronickom komunikacijskom
infrastrukturom

Dijana Soldo, cec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: naglic@pbnaglic.hr

OVAJDOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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1803/1

1844 |

M 1:1000

Hrvatski Telekom d.d.

Odjel upravijanja elekironi&kom komunikaciskom Infrastrukturom

Komutacija: VARAZDIN "CENTAR", K-3; SVK
HT_EKI_KK:
HI_EK_kaBeL:
HI_EK_ZRACNA:

UCRTALA: T. MODRIC Datum: 07.11.2018.
Spis broj  T43 - 47816049 - 18

Zagreb, prosinac 2018.
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KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

oT-Optima Telekom d.d., Bani 754, Buzin, 10010 Zagreb
P I m a IBAN HR3023600001101848050 OB 36004425025

Projektni biro Nagli¢
Olibska 17
10000 Zagreb

Broj: OT-42-400118

Datum cbrade: 03.11.2018.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 29.10.2018. zaprimili smo Vas zahtjev za oéitovanjem o polozaju elektronicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata

sa sljedecim opisom:
Rekonstrukcija, dogradnja i prenamjena "Sinagoge" u GALERIJSKI CENTAR VARAZDIN

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 350-05/08-01/1838, Ur.br. 376-10/PC-08-2 od 29.04.2008.

Na Vas zahtjev izjavljujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.¢. 2018, dio2017/1 1 /3, ko. Varazdin, p.u. Varazdin.

nema izgradenu vlastitu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,

OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKl-izjave@eoptima-telekom. hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.
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Al Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR-10000 Zagreb
Al .hr

PROJEKTNI BIRO NAGLIC

Datum: 14.11.2018.

PREDMET: IZJAVA O POLOZAJU ELEKTRONICKIH
KOMUNIKACIJISKIH KABELA
- odgovor — dostavlja se;

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za polozaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje
gradevine: poslovni objekt na lokaciji k.€. 2018, k.o. Varazdin.

Izjavljujemo da u zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.
S postovanjem.

Za Al Hrvatska d.o.o.
Odjel projektiranja fiksne mreze i dokumentacije

1

Al Hrvatska d.o.0.
Vrtni put1-10000 Zagreh

004

Al Hrvatska d.o.0., pp 470, 10002 Zagreb / Tel +385 1 46 91 091 / Fax + 385 146 91 099 / E-mail office@Al.hr

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austriad.d. Z 138 * 0081100341353
Jiti Dvorjanc¢ansky, ¢lan Uprave / Johannes Ka o - 153268 / OIB: 29524210204
temeljni kapital: 454.211.000,00 kn, uplaéen u P -

L o | \®F
0. I"Uﬁl:bN'll/éH/NI(.fl’\l UvJdell GR/&DNEII

. Str. 8.
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‘1.. 'EfﬂmOPLIN &t .UAHAZDIN

£RAD VARAZOIN

&1 'j':'-’-“—‘;m 0
Primjenns S -
m;n‘.:'.ﬁc-_;_a:--ﬂ.l.n;‘}f-___':lf?_i s Grad Varazdin
i
I o Trg kralja Tomislava 1
Wl Flisnd Dinag ]
) : =~ ZUPANIJA YhaalhozDin
Nasbrol 3522)13  GRA L b1 42000 Varazdin
LIPRAVN JJEL
frrimiene: T8, 11, 200 L
Vemzdin: 14112018, jrlasifackskaconake  — Tir 3
| R —T=
| Predmet:  Encrgetski uvjeti/tetenje - izdgjuse S

2. Miemo redukcijsku stanicu

Na ossovu Vale zamoibe, od zaprimljene 02.112018. a u skisdu sa Mrednim il
a osn AL A 1
distribucijskog sustava (NN 50¢18), i uvida u dostavijenu situaciju, izdajomi vim ﬂﬁnﬁnpz::w i

ENER KE TE 18

umx{nu: Postojeda,
na Iul:?mu A. Cesarca 16a, Varakdin, ékbr, 2018 k.o, Varakdin,
investitora:  Gread Varakdin,

ENERGETSKI UVIETI

N:Evntlmn_ gradevina ima predvidenu prikljutnu snagu ccn 90 kW,
Mj:sljﬂ ﬂ'lkijl.llﬂﬂl:]ﬂ: prikljuni plinoved Selik NO 50,
Radni thak u distribucijskom plinovodu je: 50,0 — 100,0 mbar.

TEHNICKT UVJETI

Prikljutni plinovod predvidieti iz polietilenskih ¢
prikljuno] snazi trofila instaliranih u navedenom objektu,

Mjerno red . prikazali strojarskim naertom, sa ispitnim keléakom { 172"
1 dmjestiti je u vanjskom prostom.

plinskog

fjevi, odgovarsjuée dimenzije, prema predvidenci

umstarmji navog),

A Kod projektiranja obvezno se pridrzavati svih vadecil isa i smjernica HSUPa | distributera ph

4. Plinska lmaulu ?.13 h'ah;mje postaviti u prostorije s min 15m” 5 vanjskim prozorom ﬂli vratima, i

5. Kod PI‘F}I:]FIFII'I;!I plinske k-uf!-nmi:-c obavezno se pridriavati Pravilnika o tehnitkim normativima

& E‘ﬂﬂmﬁm’*ﬁnﬁdnﬂ pogon i odriavanje plinskih kotlovnica,
pajanje cipewi | opreme, ni niskom tlaku, dimend) i vi ivanj
petretno je koristitl iskljuive prirubnicie spojeve. g BN Etav o vt
L:-:::n b __“;;""‘_“ obralel skl ﬁ-;ht—-ﬂ- T mm“n |muT
R o e Y ot
o S Tl oot mod s Vst~ #wm_.l.w ﬁ:_m -
pqu-;ﬂ:ﬂ':u ;—Wl!& [ SLAEN S ] 000.00 T
By _-II-I:"I‘ i FOORARS, I PO e el P
Uipspes Pvmiyrn Ve T e, Produpalad Madrormg aaes Soveia e
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5"
:.. TERMOPLIN d.4. VARAZDIN

regionalnl distribuier

EKONOMSKE OBVEZE

I, Investitor snosi trodkove prikljufenjn gradevine na

plinomjerom, iznos trofkova ée se odrediti prema trodkovaiku iz projektn.

IV OSTALI UVJIETI

: Eh.-l l:l'lﬂ‘#{#:'r uvjeti vrijedi 24 mjeseci od dana izdavanja.
2 Fﬂjl tzdavanjn gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu
3. Spajanje na plinsku mreZu i izvodenje plinskog prikljulka, mo2e se i

za gradevinu koju je predvideno prikljuiti na distributiviu plinsku mrezu.
4. Za ipdavanje energetske suglasnosti investitor treba dostaviti u Termoplin d.d. dva primjerka

projektne dokumentacije,
sadr¥avati trofkovnil,

Termoplina d.d. n glavni projekt.
evesti ako postoji akt gradenja

plinskn distributivie mredu zakljuing &

» Plinskog prikljutka i plinske instalacije, na ovjeru. Dokumentacija treba
koji obuhvaca posebno mjereni, a posebno nemjereni dio plinskog prikudin.

5. Po izdentj ovieri potrebno je dostaviti u Termoplin d.d. tehnicko dokumentaciju u digitalnom

ablikn,

bl 2

LU shefaju promjena potrebno je zatrafiti nove energetske uvjete,
Na ove energetske uvjete investitor ima pravo podnijeti Zalbu Hrvatskoj energetskoj regulatornoj

agenciji uroku od 15 dana po primitku istih,

Su &ovanjem,
Voditelj tehniifkog odjela:

~sammip. did,
h Gy e iy DIREKTOR:
Toniistay DugandZié dipl .inZ. str. C V. ficsindida ,It: h?.lu
Prilog: Situncija i ucrtanim plinovodom x

faks e
Spantcn "0 Wit v § 0 Pobrfeion Vesldn Wiruhb, Frmprothl

AT Vbl g 34 Frovrnik ol Viusletia, D.h:-l:n!
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Potrebno je predvidjeti prikljuCenje predmetne gradevine na prirodni plin.
Zemni plin je predviden kao gorivo samo za etazno grijanje.

Potrebno je izraditi projekt plinskog prikljucka i instalacije za predmetnu gradevinu, temeliem Energetskih
uvjeta "Termoplin" d.0.0. Varazdin, Vjekoslava Spin¢iéa 78, EU 166-18, od 14.11. 2018.

Plinsku instalaciju u gradevini i spojnu instalaciju potrebno je projektirati, te ¢e se izvoditi u skladu sa vaze¢im
smjernicama i propisima HSUPa i distributera plina:

Sukladno EU 166-18, "Termoplin" d.0.0., za predmetnu gradevinu izveden je postojeCi NT priklju¢ak NO50.

Zagreb, prosinac 2018.
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Sukladno gornje navedenim Energetskim uvjetima, na predmetnom podru¢ju "Termoplin" d.o.0., predmetni
niskotlacni distribucijski sustav prirodnog plina, ima slijede¢a svojstva :

- vrijednost pretlaka u uliénom plinovodu, p = 100 mbara, Hg= 33.100 kJ/m3

- relativna specifiéna gusto¢a = 0,577 - 0,68 u odnosu na zrak.

Predmetnom projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti produljenje postojeceg kucnog prikljucka,
koji Ce zavrSiti sa pripadnim glavnim zapornim organom, te jednim mjerilom plina, za cijelu postojecu
gradevinu, unutar novopostavljenog nadZzbuknoj limenog, ventiliranog ormari¢a, na procelju gradevine.
Polozaj ormari¢a odrediti ¢e se neposredno na gradevini.

Predmetnom projektnom dokumentacijom takoder je potrebno predvidjeti i unutarnju plinsku instalaciju
nemjerenog i mjerenog plina, za potrebe predmetne, postojece gradevine.

Razvod unutarnje plinske instalacije veZe se na glavni zaporni organ u fasadnom ormaricu.

Plinski aparati koji e biti namjenjeni za instalaciju grijanja, cijele gradevine, biti ¢e smjesten u tehnickim
prostorima u podrumu dogradnje gradevine, treba predvidjeti kao kondenzacijske, u turbo izvedbi, s odvodom
produkata izgaranja uredaja, kao i dovod zraka za gorenje, preko vertikalno postavljenog, posebnog tipskog
dimovodnog prikljucka promjera ¢ 100/150 mm (za dovod zraka i odvod dimnih plinova) direktno preko razine
krova dogradnje (okoli$).

Odvodnja kondenzata dimnjaka i plinskog uredaja, prikljuCuje se na sustav odvodnje gradevine.

Trasu plinske instalacije nemjerenog i mjerenog plina, potrebno je rijesiti dogovorno s glavnim projektantom
gradevine.

Za izradu projektne dokumentacije investitor posjeduje svu potrebnu, postojecu i novu dokumentaciju, kao i
rieSenje rasporeda prostorija gradevine.

Prilikom projektiranja potrebno se pridrZzavati vazec¢ih propisa i zakona kao i dogovora sa investitorom kao i
projektantom arhitekture.

PROJEKTANT: INVESTITOR:
Jozek Ivéi¢, dipl. ing. stroj.

Irstve
JoZek Ivéi¢ “'*2»::-" :g!:
dipl. ing. stroj i’:_";:_:j;;r
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7. TEHNICKI OPIS:

A. OPIS GRADEVINE :

1. Opéenito :

Temeljem gradevinsko-arhitektonske projektne dokumentacije, "hpnj+" d.o.0., br. 0918, izradeni su glavni projekti
strojarskih instalacija i glavni projekt plinske instalacije, za ishodenje gradevinske dozvole, kojom bi se pristupilo
Rekonstrokciji i prenamjeni sinagoge u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) na k.¢.br. 2018,
k.0. Varazdin, investitora Grad VaraZdin, na adresi Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin.

Sinagoga se nalazi na k.C. br. 2018, k.o. Varazdin. Oblik katastarske Cestice je pretezno pravilnog pravokutog
oblika, veli¢éine 966 m2, a tlocrt postojece gradevine sinagoge je pretezno pravilan pravokutnik povrsine tlocrtne
projekcijie 536 m2. Postojeéoj gradevini na jugu se dodaje dogradnja tlocrtne povrdine 67 m2. Cestica je
smjeStena u samom centru Varazdina na juznom rubu SetaliSta Vatroslava Jagi¢a. Sa sjeverne strane nalazi se
Ulica Augusta Cesarca s koje je moguc kolni pristup i na nju se moguce prikljuciti komunalnom infrastrukturom.

2. Postojece stanje :

Postojeca sinagoga je trobrodna gradevina. Prva tri traveja predstavljaju ulazni prostor sa dva stubista u bo¢nim
tornjevima. StubiSta vode do galerija koje su smjeStene u boCnim brodovima sinagoge. Centralni brod je u punoj
visini od 12 m, a bocni brodovi su nadogradeni galerijama. Iznad vestibula formira se prostor balkona koji
omogucuje povezivanje galerija na prvom katu. Prva galerija je na visini 4,5 m, a druga galerija na visini 7,3 m.
Glavni brod sastoji se od 4 traveja Sirine 7,50 m i ukupne duljine ~21.50 m. Galerije su artikulirane kao sekvence
prostora povezane ,vratima“ izmedu stupa i pilastra vanjskog zidnog platna. Galerije su na prvom i drugom katu
Sirine 3,00 m, a na mjestima prolaza suzavaju se na 1,40 m. Visina prve galerije je 240 cm, na mjestu ,vrata“ 192
cm, dok je visina druge galerije na tiemenu kupole ~310 cm, a na mjestu ,vrata“ 241 cm. Isto¢no stubiSte
zavrSava u prostoru tavana dok zapadno stubiSte staje na visini druge galerije. Stubisni krakovi su svijetle Sirine
160 cm s podestima Sirine 240 cm. Ispod oba stubiSta u prizemlju formiraju se po dvije prostorije od kojih jedna
ima vanjsko svjetlo.

U postojecoj gradevini uklonjene su sve podne obloge osim u prostoru stubista, sruSena je kupola svoda iznad
balkona te je u prizemlju zatvoren luk prvog traveja na isto¢noj strani. U odnosu na izvorno stanje gradevine
dodana je na prostoru balkona armiranobetonska podna ploca iznad razine gotovog poda te se na tom mjestu
nalazila projekcijska prostorija koja je naknadno sruSena. PostojeCe procelje i streha iznad ulaza su naknadne
intervencije. Lukovice iznad stubista koje su nekad postojale su uklonjene.

Konstrukcija postojee sinagoge sastoji se od stupova i zidova koji nose lukove i kupole. Kupole bo¢nih brodova i
galerije 2. kata plice su od kupola glavnog broda, dok je strop galerije prvog kata je naknadno izgraden ( jo$ u
vrijeme prvotne namjene — sinagoga ) i ravnog je podgleda. Izmedu kupola nalaze se Siroki pojasi lukova koji se
nastavljaju u stupove i pilastre u zidovima. Vanjski zidovi su debljine ~85 cm dok su stupovi prema glavnom
brodu kriznog tlocrta ukupne dimenzije 100/ 114 cm. Strop iznad vestibula sastoji se od kriznog svoda koji nosi
plitku kupolu vidljivu s gornje strane na balkonu. Konstrukcija je od opeke dok su temelji kameni. Kroviste je
drveno s rogovima na medusobnom razmaku od 1m. Na mjestu veze u popre¢nom smjeru nalaze se i vertikalni
nosaci s ,;ukama“ koje sluze ukruti sustava.

Straznje i bo¢na procelja gradevine sa stolarijom su obnovljena prema prvotnim proceljima sinagoge. Sjeverno
procCelje je trenutno bez Zbuke, vidljive opeke i otvoreno.

3. Planirano stanje — unutrasnji prostor :

Unutradnji prostor sinagoge zadrzava svoje postojeCe gabarite, unutar kojih se smjestaju sadrZaji potrebni za
funkcioniranje javne, kulturne a primarno koncertne namjene. Uz ulazni prostor smjeStaju se prostor za prodaju
karata i garderoba te prolazi do sanitarija u prizemlju. Uz isto¢no procelje formira se sanitarni ¢vor za osobe s
invaliditetom, dok se uz zapadno formira zona sanitarnog sklopa s dvije kabine. 1z vestibula omogucena je
komunikacija izravno s glavnim brodom te preko stubiSnog polupodesta s bo¢nim galerijama i balkonom. Glavni

Zagreb, prosinac 2018. 7 TEHNICKI OPIS str. 1.



PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu

Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) |  GLAVNI PROJEKT

brod longitudinalna je prostorija usmjerena prema juznom zidu gradevine. Pod ispod bo¢nih galerija u prizemlju
podignut je od postojeCe visine poda za 65 cm te na taj naCin osiguravamo kvalitetnije vizurne linije prema
prostoru za izvodenje. Na prostoru balkona formira se zona tribine za sjedenje podignute od linije gotovog poda
165 cm. Iza zone za sjedenje omogucena je kruzna veza i spoj dvaju stubiSnih vertikala na razini prvog kata.
Istoénim stubiStem se pristupa u prostor tavana koji nema namjenu. Iza juznog zabata nastavlja se dogradnja
koja spaja bo¢ne galerije i omogucuje kruznu vezu oko glavnog broda sinagoge, a primarno sluzi evakuaciji iz
postojeceg prostora sinagoge.

Pod ulaznog i centralnog prostora te balkona i galerija zavr$no je obloZzen bojanim OSB ploCama koje su
zasticene zavrsnim premazom koji osigurava trajnost.

PostojeCe masivne ograde galerija nadograduju se do visine 110cm od gotovog poda laganim metalnim
ogradama visine 30-ak cm (razlika visine). Na balkonu je projektirana potpuno nova ograda od metalnih Sipki u
punoj visini od 110cm.

U interijeru su posebno naglaseni lusteri. Sjenilo lustera je izvedeno od 2 valjka - veéi valjak promjera 400cm i
manji promjera 160cm. Ovjes je na mjestu prijasnjih lustera tj. u centru 3. i 4. polja kriznog svoda centralnog
broda. Potrebno je predvidjeti poviacni mehanizam u prostoru krovista (kolotur za povlagenje) Osim lustera, svod
¢e biti ravnomjerno osvijetlien LED reflektorima, smjestenim uz pete lukova. Boja svjetla je neutralna poput danje
svjetlosti.

Na polupodestima postojecih stubiSta smjesteni su sanitarni ¢vorovi. Sanitarije su organizirane na nacin da se
ulazi u pretprostor s vanjskim svjetlom u kojem se smjeStaju umivaonici. Iz pretprostora omogucen je ulaz u
kabine.

Prostor tavana nema namjenu. U tavanski prostor ugraduje se servisni most.

Sjeverno procelje prema parku ¢e se faksimilski obnoviti prema projektu rekonstrukcije.

4. Planirano stanje — dogradnja :

Dogradnja na juznom procelju projektirana je da omoguci evaukaciju. Isto tako ona stvara kruznu vezu oko
glavnog broda te se izravno nastavlja na bo¢ne brodove i galerije na katovima. Na zapadnoj je strani formiran
evakuacijski izlaz dok je s istone strane omogucen revizijski ulaz u prostor servisnog podruma. U podrumu su
smjesteni bojleri za plinsko grijanje. PrateCi prostori, sanitarni prostori i spremiste su u prizemlju organizirani na
istoénim i zapadnim uglovima, StubiSte i evakuacijski put na etazama prvog i drugog kata artikulirani su
centralnim postavom konstruktivnih elemenata. Stupovi su unutar dogradnje postavijeni na nacin da prate
konstruktivnu logiku postojeCe gradevine. Zadnja etaZza dogradnje u razini je s podom tavana postojece
gradevine i stubistem se omogucava pristup tavanskom prostoru postojece sinagoge.

Volumen dogradnje oblikovan je na nacin da prati postojecu izgradnju u Sirini, visini i oblikovanju krova. Priblizne
je dimenzije jednog traveja sinagoge.

Stubista su projektirana kao ovjeSena jednokraka s polupodestom, Sirine stubiSnog kraka 120cm. Evakuacijski
put na najuzem je djelu Sirine 165¢cm.

Konstrukcija dogradnje je armiranobetonska i nastavlja se na konstruktivnu logiku sinagoge. konstrukcija
podrumske etaZe je sustav armiranobetonske ploCe, armiranobetonskih nosivih zidova na armiranobetonskoj
temeljnoj ploci. Stupovi nadzemnih etaza dogradnje su kriznog presjeka krizne osnovne 30/30 cm na koju su
dodani ,pilastri 30/25 cm na sve Cetiri strane. Armiranobetonski stupovi nose lu¢ne konzolne armiranobetonske
grede na koje se oslanja podna armiranobetonska plo¢a. Podna konstrukcija druge etaZe je drugacija od ostalih
etaza. Podne plo€e 1. i 3. kata projektirane su sa stropnom kupolom te se na taj nacin itava dogradnja
konceptualno referira na presjek sinagoge kroz njen vestibul i svod nad balkonom. Podna plo¢a 2.kata je
kasetirani kupolasti svod. Konstruktivni sustav kroviéta sastoji se od betonskog i ¢eliénog dijela. Celi¢ni dio se
sastoji od kosih Celiénih nosaCa. Betonski dio nalazi se neposredno uz sinagogu i osigurava dogradnju od
prijenosa pozara preko krova. Obloga proCelja ima svoju vlastitu &eliénu potkonstrukciju. Dogradnja se
horizontalno ukruéuje povezivanjem na postoje¢u gradevinu sidrima.
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Vanjska obloga dogradnje sastoji se od valovitih polikarbonatnih plo¢a dimenzije 1045/2000mm debljine 3mm na
Celitnoj potkonstrukciji. Opna nije toplinski izoliraju¢a i ¢itav se prostor dogradnje tretira kao negrijani prostor
zimskog vrta. Podovi su od bruSenog estriha, ovisno o glavnoj nosivoj konstrukciji. Krovni pokrov su takoder
valovite polikarbonatne ploce.

Svodovi su kao i u sinagogi osvjetljeni LED reflektorima smjeStenima uz stupove. Dodatna osvjetlienja nalaze se
u podgledu stubista. Sanitarije su dodatno osvjetljene lusterima i zidnim svjetlima.

5. Planirano stanje - vanjski prostor :

Da bi se pristupilo juznoj dogradnji potrebno je kaskadno podiéi teren za 95 cm u odnosu na postojeCi teren.
Armiranobetonskim podzidima i rampama se omeduju “otoci” uz bo¢ne strane sinagoge u kojima su smjestene
Klupe®. Uz rampu se nalaze otoci oplo¢nika sa Sirokim dilatacijama za rast trave na kojima se isto tako
pozicioniraju “klupe” na koja je vezana rasvjeta. Rampe i bordure su armirano betonski oplocnici i svojevrstan su
okvir otocima sa zelenilom.

Predprostor sinagoge oblikovan je bo¢nim rampama i stubiStem u osi gradevine. Uzdignut je 30 cm od kote
plo¢nika. Stuba je projektirana tako da izlazi iz rampi s kojih je mogu¢ pristup na sporedne ulaze. Ispred samog
ulaza parterna obrada su oplo¢nici malog formata isto kao i u meduprostoru plo¢nika i stubista. Stubista i rampe
zavr$no su obradeni prefabriciranim stubama odnosno velikoformatnim plo¢ama.

6. Opis smjestaja gradevine :

Sinagoga je na parceli postavljena simetri¢no, u osi parcele. Odmaknuta je od isto€ne i zapadne granice parcele
260 cm. Na sjevernoj strani formira se predprostor nepravilnog oblika izmedu plo¢nika i sinagoge. Udaljenost
sinagoge od javne pjeSacke povrSine varira od 475 cm do 280 cm. Na juznoj strani postojeCe gradevine
udaljenost od ruba parcele je 420 cm. Na tom se prostoru pozicionira juzna dogradnja sinagoge. Volumen
dogradnje svojom je juznom ovojnicom minimalno udaljen od ruba parcele dok svojom S$irinom, visinom i
oblikovanjem krova prati postojecu gradevinu.

7. Opis namjene gradevine :

Projektom je predvidena prenamjena sinagoge u javnu kulturnu namjenu, primarno koncertnu. Predvidena je za
manje od 300 korisnika. Projektom su predvidene razliCite moguénosti koriStenja prostora te stoga ne postoje
fiksna sjede¢a mjesta ve¢ su omogucéene razliCite konfiguracije stolica u prostoru. U vestibulu je smjestena
prostorija za prodaju karata i nasuprot nje garderoba za posjetitelje. Sanitarije su rasporedene u prizemlju, na
polupodestima i u juznoj dogradniji. Istoéno stubiste i stubiSte u dogradnji sluze kao evakuacijska u slu¢aju nuzde.
Prostor tavana nema namjenu. Sinagoga je predvidena za povremenu upotrebu te iz tog razloga nema stalnih
radnih mjesta.

8. Nacin priklju¢enja na prometnu povrsinu :
Parcela sinagoge svojim sjevernim rubom naslanja se na ulicu Augusta Cesarca, prometnu povrsinu s koje je
mogu¢ kolni pristup gradevini. Izmedu kolne povrsine i parcele sinagoge nalazi se plo¢nik Sirine 225cm.

9. Nacin prikljuéenja na komunalnu infrastrukturu :
Gradevina se prikljuuje na elektroopskrbu, telekomunikacije, vodovod, kanalizaciju i plin.
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B. PLINSKA INSTALACIJA :

Ovom projektnom dokumentacijom predvidena je instalacija plina (kuéni prikljuCak, regulacija s mjerenjem
potro$nje plina), te unutarnja plinska instalacija.

Zemni plin je predviden kao gorivo samo za etazno grijanje gradevine.

Projektom br. 18-136/ST (posebna projektna dokumentacija) predvidena je instalacija grijanja predmetne
gradevine za sve korisnicke prostore gradevine, kao i instalacija ventilacije.

Kao gorivo, za zagrijavanje prostora, temeljnim - zidnim, podnim i konvektorskim grijanjem, predmetne gradevine,
je zemni plin, sukladno Energetskim uvjetima za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od
14.11. 2018, "Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina.

PrikljuCak Ce se izvesti na postojec¢i prikljucakplinovoda NO 50 iz ulice A. Cesarca, d32 PEHD, u skladu sa
prilozenom situacijom (skicom), koja je sastavni dio EU-a, preko mjerno redukcijske stanice na vanjskom,
zapadnom zidu gradevine.

Ukupno vrdno opterecenje predmetne gradevine, uzevsi u obzir prikljuéne vrijednosti troSila, a prema vazecoj
regulativi unutarnjih plinskih instalacija, iznosi 7,3416 m3/h.

Grijanje je etazno plinsko, u skladu s projekinim zadatkom, pomocu dva plinska, kondenzacijska, turbo aparata,
smjestenih u podrumu, prema priloZzenim crtezima.

Predvidena su dva (2) plinski, kondenzacijski, zidni, turbo, uredaja, svaki toplinskog ucina od 41,5 kW (80/60 °C),
odnosno od 45,25 kW (40/30 °C), kao tip TopGas 45, proizvodaca "Hoval", Svicarska, ili jednakovrijedno, po
kvaliteti i karakteristikama (DVGW -TRG 1986).

Dodatno, svaki zidni, plinski uredaj, je kompletiran s sklopom za odvodnju kondenzata, kao i s regulacionim
priborom za potpuno automatski rad (sobni termostat - regulator, vanjski osjetnik temperature).

U isporuku opreme je uracunato i prikljuCenje na instalaciju mjerenog plina, te prikljucenje na dovod hladne vode i
kondenzni vod odvodnje.

Oznake u projektu: "1"- kondenzacijski, plinski uredaj, 2 komada.

Ekspanzija sustava grijanja prizemlja je osigurana dodatnom, prigradenom ekspanzionom, membranskom
posudom, punjenom dusikom, kao zatvoreni sistem, prema projektnoj dokumentaciji 18-136/ST.

Prikljuak hladne (vodovodne) vode je u opsegu ostalih gradevinsko - obrnickih radova uredenja prostora.
OneciScenje predmetnog prostora, plinskog aparata rijeSeno je postoje¢im odvodenjem otpadne vode na najnizem
dijelu u podu spojene na postojeci sustav odvodnje gradevine.

Odvod produkata izgaranja uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje, svakog od zidnih, kondenzacijskih kotlova,
obavljati ¢e se posebnim standardnim dimovodim, koncentricnim prikljuckom za dovod zraka i odvod dima,
polozenim iznad krova, izvan gradevine, dimenzije @100/ 150 mm, s ispuhom dima min. 1,5 iznad krova. Ovime
rad pojedinog plinskog turbo uredaja ne predstavlja nikakovu opasnost za okolinu.

Ventilacija prostora, u kojim se nalazi plinski, kondenzacijski aparat je preko dozratne i odzrane reSetke na
vratima prostora. Toplinski kapacitet pojedinog predmetnog prostora pripreme ogrijevnog medija je manji od 50
kW, pa tako ne podlijeZe vazecem Pravilniku o plinskim kotlovnicama.

Posebnom projektnom dokumentacijom elektrotehniCke instalacije predvideno je i elektro napajanje opreme i
uredaja.

Kao ogrijevna tijela, u sustavu grijanja (ogrijevna voda 70/50 °C), kao temeljno zagrijavanje prostora, koristiti ¢e se
instalacija zidnog (povrsinskog) topovodnog grijanja za prostore galerija 1. i 2. kata, te stubi$ta uz ulane prostore,
instalacija podnog (povrsinskog) toplovodnog grijanja srediSnjeg prostoa i vestibula u prizemlju, te tribina balkona,
instalacija grijanja podnim ventilokonvektorima prostora tribina balkona, na 1. katu, te instalacija grijanja linijskim
konvektorima isto¢nog i zapadnog broda prizemlja, u cilju 100% pokrivanja transmisijskih gubitaka topline.

Temeljni razvod grijanja proveden je unutar podnih slojeva prizemlja.
EtaZno grijanje je obradeno i specificirano u projektu instalacije grijanja, (br.pr. 18-136/ST, P.B. "Nagli¢" d.o.0.).
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Plinska instalacija u gradevini i spojna instalacija izvoditi ¢e se u skladu sa :
- Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrZavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje.

- Pravilnici TP-P 201, TP-N 313.011, TP-P 531, TP-P 552

1. SUSTAV OPSKRBE PLINOM | ULICNI PLINOVOD :

Temeljem Energetskih uvjeta za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od 14.11. 2018,
"Termoplin" d.o.0., Varazdin, lokalnog distributera plina, na predmetnom podrucju izgraden je postojeci prikljucni
plinovod priklju¢ka NO 50, s prikljuckom na uli¢ni NT plinovod PVC 150, u ulici Augusta Cesarca, na koji ¢e se
prikljuciti predmetna gradevina (prema prilozenoj skici "Termoplin® d.0.0.), novo izgradenim, kuc¢nim plinskim
prikljuckom d 32 PE, koji zavrSava s MRS-om, izlaz iz distribucijskog sustava, sukladno uvjetima iz predmetnih
Energetskih uvjeta.

Zemni plin se predvida kao gorivo samo za etazno grijanje.

Sukladno gornje navedenim Energetskim uvjetima, na predmetnom podruc¢ju "Termoplin® d.0.0., predmetni
niskotlacni distribucijski sustav prirodnog plina - metan, ima slijede¢a svojstva :

- vrijednost pretlaka p = 1,5 - 3,0 bar (ljetno/ zimski rezim opskrbe),

- Hg=33.100 kJ/m3

- relativna specifi¢na gusto¢a = 0,577 - 0,68 u odnosu na zrak.

2. KUCNI PRIKLJUCAK :
Opterecenje gradevine - plinska troSila :

1 2 3 4 5 6 7
Vrsta troSila Br. Prikljuéna lrJlllzrl?gr?a Faktor Vrsni
r.or. i nazivni ugin troSila vrijedsnost erije{jnost istovremenosti proatok
(kW) (kom) (m*/h) (mh) (m>/h)

Plinski zidni uredaj,

1 | kondenzacijske i turbo 2 4,2 8,4 0,874 7,3416
izvedbe HOVAL, tip

TopGas 45; 40 kW
UKUPNI VRSNI PROTOK 7,3416

Ukupno optereCenje zgrade uzevsi u obzir prikljuéne vrijednosti troSila, a prema Pravilniku za projektiranje,
izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje, iznosi 7,3416 m3/h.

Ovom projektnom dolumentacijom predvidena je instalacija ku¢nog prikljucka, te nemjerenog i mjerenog plina do
potroSaca unutar gradevine - plinski, zidni, kondenzacijski, turbo, kombi aparati (samo za grijanje).

Instalacija kuénog prikljucka ukljuuje vodove od postojeéeg, izvedenog kuénog prikljuéka NT plinovoda NO 50,
do glavnog zapora NO 25, smjestenog u novo postavljenom, nadzidnom, fasadnom ormariéu, na zapadnom
procelju predmetne gradevine.

Novo projektirani kuéni prikljuéak predviden je podzemno od PEHD cijevi, priblizne duzine od oko 44,0 m.
Predmetni kucni priklju¢ak predviden je unutar predmetne parcele, trasom prema priloZzenim crtezima.

U pravilu kuéni priklju¢ak se izvodi okomito na cijev plinovoda, s padom prema uliénom plinovodu od min. 0,5%,
uz obvezatno postivanje propisanih minimalnih razmaka od ostalih instalacija (HPT, Elektra, Vodovod,
Kanalizacija i ostalog).

Minimalna sigurnosna udaljenost (svjetli razmak) NT (niskotlaénog plinovoda) i kuénih prikljuCaka, treba biti
prema " Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanije plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje".
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Projektiranom trasom predmetnog kuénog prikljucka potrebno je ostvariti navedene minimalne udaljenosti od
ostalih pojedinih komunalnih prikljuaka, prema detalju polaganja cijevi plinovoda, prema prilozenom, posebnom
nacrtu,, te prema situacionom nacrtu, ove projektne dokumentacije.

Kuéni priklju¢ak izvodi se sa padom prema uliénom plinovodu.

U rov iznad kuénog priklju¢ka 0,5 metara ispod nivoa terena postavlja se traka upozorenja Zute boje, Sirine 6 cm
s natpisom “POZOR PLIN". Natpis je okrenut s gornje strane.

Spajanje polietilenskog plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja povrsine),
standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama. Za zavarivanje se koristi specijalni aparat za zavarivanje
koji automatski odreduje sve parametre, te odreduje uvjete zavarivanja kao i duzinu zavarivanja, te potrebno
vrijleme hladenja spoja. Kontrolu kvalitete treba voditi za sve spojeve, pri ¢emu treba izraditi dokumentaciju koja
sadrzi podatke o radniku koji izvodi spoj, poduzecu koje izvodi radove, rezultat ispitivanja, datum i sat kada je
izvrSeno ispitivanje, te osobi koja vrsi nadzor. Svi su€elni spojevi ispituju se 100% ultrazvukom. Spojevi Celiénih i
polietilenskih cijevi izvode se sa prelaznim komadima Celik-polietilen.

Celiéni dio plinovoda spaja se elektrolu¢nim zavarivanjem koje moraju izvoditi kvalificirani zavariva&i prema
standardu HRN C.T3.001 i HRN C.T3. Nakon zavrSetka izgradnje novoprojektiranog kuénog prikljucka treba
izvrSiti prespoj na distributivni NT plinovod. Spoj je izveden pomocu sedla za buSenje pod plinom, tako da nema
prekida u isporuci plina kod ostalih potroSaca. Sedlo se montira tako da se zavari na distributivni plinovod, a
izdanak se zavari na cijev za kucni priklju¢ak. Nakon testa za nepropusnost cijev se busi nozem koji se nalazi u
glavi sedla. Nakon povratka noZa u gornji poloZaj, u kome ostaje komad odrezane cijevi, plin moze protjecati u
kuénu instalaciju. Spajanje plinovoda izvodi se (nakon pravilne pripreme krajeva cijevi, te odmascivanja
povrsine), standardnim fazonskim komadima s elektrospojnicama.

Svi zavari u sklopu prespoja se ispituju gastecom. Odzracenje odnosno kontrola smjese plin-zrak s analizatorom
vrsi se na ku¢nom prikljucku.

Cjevovod kucnog prikljucka se postavlja u iskopani rov prosjecne dubine 1,0 m. Cjevovod se postavlja na sloj
pijeska debljine 10 cm. Kod zatrpavanja cjevovod se prvo prekrije slojem pijeska debljine 10 cm. Na pijesak se
stavlja traka upozorenja, traka za detekciju plinovoda, te se pristupa zatrpavanju zemljom.

Nakon polaganja cjevovoda provodi se ispitivanje na CvrstoCu i nepropusnost. Kad je izvrSeno ispitivanje,
pristupa se zatrpavanju rova. Zatrpavanje se vrsi u slojevima po 30 cm i s ru¢nim nabijanjem.

Kada je sve gotovo, vrsi se geodetsko snimanje izvedenog stanja i kao takovo unosi se u karte.

Prespajanja na distributivni plinovod pod plinom te pu$tanje plina u novosagradeni kuéni prikljuak obavlja
iskljuivo distributer "Termoplin", d.o.0., Varazdin.

3. PRU SA MJERENJEM - TIP, SMJESTAJ | SPOJEVI, S GLAVNIM ZAPORNIM ORGANOM

Na zapadnom procelju zgrade Sinagoge, u betonskom totemu, ugraditi ¢e se fasadni, nadzidni, limeni ormari¢ s
glavnim zapornim ventilom NO25, ragulatorom tlaka i mjerilom plina. Regulator tlaka je ZR 20 D-1".

Za max. protok od 8,4 m3h plina tlaka 22 mbara odabran je volumski plinomjer, tip G6 (NO25), nazivnog
kapaciteta 6 m®h, a max. trajnog kapaciteta 10 m3/h,. Uz plinomjer se ugraduje i elektronski korektor temperature.
Plinomjer se ugraduje unutar fasadnog, limenog ormariéa kuénog prikljuéka (MRS), sukladno predmetnim
Energetskim uvjetima.

Predmetni fasadni limeni ormari¢ (kutija za smestaj plinske opreme) je sa ventilacionim otvorima i spojnicama za
izjednacenje potencijala, veli¢ine 700x800x300 mm.

Tocne dimenzije e se odrediti na gradevini, po montazi regulatora i plinomjera, od strane "Termoplin" d.o.o.,
Varazdin.
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4. INSTALACIJA MJERENOG PLINA :

Mjereni dio plina vodi se vidljivo, unutar podruma, podstopno, i usponskim vodovima, do troSila, kako je naznaCeno
na prilozenim nacrtima, do plinskih, kondenzacijskih aparata, unutar tehnickih prostora br. 1 i br. 2, kako je to
prikazano predmetnim tlocrtom i shemom nemjerenog i mjerenog plina.

Prolazi kroz stropove/ podove i zidove izvode se u zastitnoj cijevi plinotijesno.

Sve proturne cijevi, (prodor u zidu/ podu ili rabicirano), potrebno je zastiti primerom i plastizolom.

Plinovod se izvodi od Celiénih cijevi u zavarenoj izvedbi.

Kondenzacijski, cirko, plinski aparat prikljuCuje se ¢vrstim navojnim spojem na instalaciju, tj. na pripadnu plinsku
mjedenu slavinu.

Cjelokupna instalacija mjerenog plina polaZe se vidljivo izvan zida i stropa podruma, a izvodi se na oko 5 - 10 cm
ispod stropa, padom prema trosilu. Na prolazu cijevi kroz zid iste su postavljene u zastitnu (proturnu) cijev.

U svrhu zaStite od korozije ova ¢e se instalacija zastititi uljnim nali¢em, ali tek po zavrSenom ispitivanju na
nepropusnost.

Kapacitet pojedinog tehni¢kog proatora za smjestaj zidnog, plinskog aparata je manji od 50 kW, pa predmetni
prostor ne podlijeze pravilniku o plinskim kotlovnicama.

Prirodno provjetravanje prostora pripreme ogrijevnog medija (tehnicki prostor) provodi se novo ugradenim,
dozranom i odzranom reSetkom, u vratima pojedinog tehni¢kog prostora, tj. prostora pripreme ogrijevnog medija.
Dozracna reSetka je postavljena 30 cm od poda, a odzracna reetka je postavljena na vrhu predmetnih vrata.
Predmetne reSetke su predmet projektne dokumentacije 18-136/ST.

5. ODVOD PRODUKATA IZGARANJA :

Odvod produkata izgaranja svakog plinskog, kondenzacijskog, zidnog uredaja, kao i dovod zraka za izgaranje,
obavljati ¢e se, nezavisno, posebnim i nezavisnim tipskim dimovodnim koncentriénim prikljuckom za dovod zraka i
odvod dima, poloZenim, do iznad krova, dimenzije @100/150 mm, s ispuhom dima i dovodom zraka za izgaranje,
iznad krova gradevine, oznake u projektu "D1" i "D2"..

Izbor pojedinog tipskog dimoodvodno-zrakodovodnog sustava proveden je prema katalogu proizvodaca svakog
plinskog, kondenzacijskog, turbo aparata, temeljem proracuna koji su priloZeni u privitku tehnickog proracuna.

Ispravnost pojedinog sustava dovoda zraka i odvoda dima dokazuje se atestom nadleznog dimnjacara.
Odvodnja kondenzata pojedinog dimnjaka i plinskog uredaja, prikljucuje se na sustav odvodnje gradevine.

6. MATERIJAL | SPAJANJE :

Za plinsku instalaciju, projektiranu ovim projektom treba upotrijebiti ispravan i kvalitetan materijal, i to:

- polietilenske cijevi i fitinzi izradeni u kvaliteti PE 100 i klasi SRD 11

- CeliCne cijevi izradene prema HRN.C.B5.225

- spojnice od temper ljeva

- CeliCne prirubnice

- odgovarajucu plinsku armaturu ispitanu na nepropusnost i predvidenu za ugradnju u instalaciju zemnog plina
- elektro spojnice od PE

Sve polietilenske cijevi, armaturu treba medusobno spajati pomocu elektro spojnica.

Sve celiCne cijevi, armaturu i spojnice treba prije ugradnje u cjevovod iznutra zastititi od svih necCistoca.

Cijevi se medusobno spajaju zavarivanjem, dok je plinomjer, plinska troila i armatura prikljuena na cijevi
odgovarajucim spojnicama, odnosno cijevnim navojem.
Spojevi cijevnim navojem izvode se iskljuivo izvan zida.
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Kod spajanja na navoj za brtvljenje koristimo konoplju premazanu specijalnom masom otpornom na zemni plin.
Cijevi predvidene za liCenje treba o€istiti od svih neCisto¢a, a samo li¢enje izvesti u tri premaza, jedan temeljnom
bojom a druga dva sloja uljanom bojom.

7. ISPITIVANJE PLINSKE INSTALACIJE :

7.1. ISPITIVANJE PLINSKOG PRIKLJUCKA :

Kuéni prikljuCak radnog tlaka 1-4 bar nakon zavrSene montaze potrebno je ispitati ttathom probom. Plinovod mora
biti nepropusan, mehanicki otporan i zasticen od atmosferilija i korozije.

Prikljuéni plinski prikljuak ispitati na ¢vrstocu i nepropusnost tlaCenjem zraka (ili nekog inertnog plina) na
ispitni pritisak koji je jednak radnom tlaku uve¢anom za 2 bara (5 bara). Prije poCetka izvodenja tlacne probe, izvori
ispitnih tlakova moraju biti iskljueni, a sva plinska oprema koja ne smije biti izloZena djelovaniju ispitnih tlakova,
demontirana. Kontrolu nepropusnosti izvrSiti bazdarenjem mjernim instrumentom (manometrom) mjernim
podru¢jem 0-1 Mp, promjera @160 mm, klase 0.6, nakon $to se pouzdano utvrdilo da je temperatura stlaéenog
zraka u plinskoj instalaciji izjedna¢ena sa temperaturom cjevovoda, armatura i okoliSa. Manometar mora biti tako
osjetljiv da pokazuje pad tlaka od 0.1 mbar. Ocitavanje pritiska na manometru izvrsiti 30 minuta poslije tlaéenja
zraka. Pri tome se ne smije pojaviti nikakovo odstupanje tlaka, izuzev odstupanja koje je uzrokovano promjenom
temperature. Instalaciju plinovoda nakon zavr§ene montaze potrebno je ispitati tla€nom probom. Plinovod mora biti
nepropusan, mehanicki otporan i zasticen od atmosferilija ikorozije.

7.2. ISPITIVANJE INSTALACIJE PLINA :

Instalaciju plina nakon zavr§ene montaze potrebno je ispitati tlahom probom.

Instalacija plina mora biti nepropusna, mehanicki otporna i zastiéena od atmosferilija i korozije.

U niskotlaénom podruéju od 100mbar plinski cjevovodi podlijeZzu predhodnom i glavnom ispitivanju. Predhodno
ispitivanje je ispitivanje na ¢vrstoCu, a glavno na nepropusnost.

Predhodno ispitivanje vrsi se pri ispithom pritisku od 1bar, pa se zbog toga moraju skinuti plinomjer i armature koje
su predvidene za ispitni tlak od 0,5 bar. Ako se koriste armature veceg ispitnog pritiska od 1 bar, tada se one mogu
ukljuciti u ovo ispitivanje. Za vrijeme predhodnog ispitivanja Celiéni dio cjevovoda treba lagano kucati drvenim
Cekicem, da bi praina ili prljavstina oslobodila eventualno zagepljene pore, kao i da se otkriju greSke na materijalu
ili varovima. Nakon zavr§enog ispitivanja komprimirani zrak ili inertni plin treba ispuhati na najveéem promjeru
cjevovoda kako bi se eventualno zaostali strani predmeti uspje$no odstranili iz cjevovoda. Prilikom tlatne probe
ispitivani dio plinovoda ne smije biti spojen na plinovod koji se nalazi u pogonu.

Glavno ispitivanje provodi se pritiskom od 110mbar, a obuhvacéa i zaporne uredaje ispred trosila. Ovo ispitivanje
treba provoditi sa U-cijevima manometrom, obzirom da je zahtjevana to¢nost o€itanja 0,1mbar. Vrijeme &ekanja je
najmanje 30 minuta, te ima za cilj da se dobiju to¢ni rezultati.

7.3. PUSTANJE U POGON :

Radove na postojecoj plinskoj instalaciji voditi sa najve¢om mjerom opreza, tek posto se sa sigurnos¢u utvrdi da u
cjevovodu nema plina. Radove na zavarivanju plinskog cjevovoda mogu samo vrsiti atestirani zavarivaci.

Potrebna vaZzno sigurnosno tehnicka mijera kod pustanja u rad novoizgradene plinske instalacije je da se
neposredno prije pustanja plina u instalaciju utvrdi da su provedene odgovarajuce tlatne probe za predvideni radni
pritisak i da se pregleda da li su svi otvori na cjevovodu zatvoreni. Nakon Sto se donese zaklju¢ak da se plin moze
pustiti u instalaciju, potrebno je cjevovode propuhati sa plinom, tako da se iz njih istjera sav inertni plin ili zrak.
Propuhivanje vertikalnih vodova preko plinomjera i instalacije je nesvrsishodno, jer moze oStetiti plinomjer.

Nakon $to je plin pusten u instalaciju, potrebno je sva spojna mjesta, koja nisu ranije ispitana, sada ispitati
premazivanjem pjenuSavim sredstvom. To su svakako priklju¢ci plinomjera i izlazna strana priklju¢aka plinskih
troSila, te regulator tlaka plina i ostalih dijelova plinske instalacije koji su naknadno montirani.
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Popis posebnih pravila za polaganje plinske instalacije prirodnog plina

- plinovodi se ne postavljaju u kanale koji sluZze za druge namjene.

- dijelovi kuénih priklju¢aka iz Celicnih cijevi koji su ukopani u zemlju antikorozivno su zasti¢eni kaoi ukopana
armatura.

- plinovod je postavljen u zastitnu cijev kod prelaza ispod prometnica.

- postovani su zahtjevi za udaljenost sa svim paralelno polozenim vodovima $to je vidljivo iz suglasnosti
komunalnih i drugih radnih organizacija.

- vertikalni razmak kod kriZzanja s drugim instalacijama je veci od 30 cm.

- gradevinski se posteljica rova za plinovod i zatrpavanije plinovoda predvida u potrebnoj ¢vrstoci tla.

- dimenzije plinovoda su takve da omogucéavaju snabdijevanje svih buducih potrodaca plina na tom podrucju
kao i odredene transportne kapacitete.

- nepropusnost plinovoda i kuénih priklju¢aka osigurana je primjenom odgovarajucih propisa za zavarivanje PE
i Celinih cijevi.

- zaStita od oStecenja zbog razli¢itih dilatacija kod uvodenja priklju¢aka u objekt rijeSena je ovisno o nacinu
uvodenja prikljucka u objekt (zastitnom cijevi).

- kontrola propusnosti u zastitnoj cijevi rijeSena je cijevima DN 150.

- pustanje prirodnog plina u plinovode, odvajanje pojedinih dionica i radovi na plinovodima pod plinom
rieSavaju se po propisima distributera plina.

NAPOMENA:

PRIJE IZVODENJA STROJARSKIH INSTALACIJA, ZA SVE EVENTUALNE NEJASNOCE VEZANE ZA
PROJEKTNU DOKUMENTACIJU, OBAVEZNO JE POTREBNO KONZULTIRATI ODGOVORNOG
PROJEKTANTA STROJARSKIH INSTALACIJA.

Projektant:

Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.
Zagreb, prosinac, 2018..

Hrvatska komora in#njera strojarsty

/3
Jozek Ivéi¢ e ="1
dipl. ing. stroj e
Oviasteni ipfenfer strofdistva Sl
S 85
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8. PRORACUN
1. OPCENITO :

U ovom poglavlju su proraduni relevantni za izbor opreme i uredaja kako slijedi:

Plinska instalacija dimenzionira se u odnosu na brzinu strujanja plina, a ne prema padu tlaka plina. U nacelu
ova brzina ne treba prelaziti 20 m/s za srednjetlacne plinovode.

Za niskotlacni razvod unutarnje plinske instalacije brzina strujanja ne treba prelaziti 4 m/s,

Oprema plinske mjerno redukcijske stanice (MRU) principijelno se odabire prema maksimalno mogucem
izlaznom tlaku i maksimalnom protoku uz garantirani minimalni ulazni tlak.

1.1.  POTROSNJA PLINA
potrebna ukupna koliCina plina racuna se prema slijedecem izrazu:

> Qns600

2Vpl == = [,

Buduca gradevina se sastoji od podruma, prizemlja i kata. Plin ¢e se koristiti u gradevini samo za grijanje, Sto
je predmet projekta br. 18-136/ST.

U gradevini su postavljena slijedeca trosila (prema projektu br. 18-136/ST):

- plinski, kondenzacijski aparat turbo izvedbe, svaki toplinskog ucina od 41,5 kW (80/60 °C), odnosno od
40,25 kW (40/30 °C), kao tip TopGas 45, proizvodata "Hoval", Svicarska, ili jednakovrijedno, po kvaliteti i
karakteristikama (DVGW -TRG 1986),

Oznake u projektu: "1".

priklj. vrijednosti 4,2 m3/h kom 2
Ukupni instalirani toplinski kapacitet :
Qq= 70,189 kW

Opterecenje gradevine - plinska troSila :
Opterecenje gradevine - plinska troSila :

1 2 3 4 5 6 7
Vrsta troSila Br. Priklju¢na Lritlusgr?a Faktor Vrsni
r.or. i nazivni uéin troSila vrijedanost \F/)rijejdnost istovremenosti prostok
(kw) (kom) (m*/h) (m/h) (m?/h)

Plinski zidni uredaj,

1 kondenzacijske i turbo 2 4,2 8,4 0,874 7,3416
izvedbe HOVAL, tip

TopGas 45; 41,5 kW
UKUPNI VRSNI PROTOK 7,3416

Ukupno opterecenje zgrade uzevsi u obzir prikljucne vrijednosti troSila, a prema Pravilniku za projektiranje,
izvodenje, uporabu i odrzavanije plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje, iznosi 7,3416 m3/h.
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2. DIMENZIONIRANJEVPRIKLJUCNOG NT PLINOVODA (POSTOJECE) | NOVOPROJEKTIRANOG
KUCNOG PRIKLJUCKA :

Podaci o plinu :

- prirodni plin

- relativna gustoca (zrak = 1) , kod 15°C, 0,55 - 0,70 kg/m3

- donja ogrijevna mo¢ Hd = 33.100 kJ/Nm3

- tlak u ulicnoj mrezi p = 1,5 - 3,0 bara (ljetno/ zimski rezim opskrbe)

Temeljem Energetskih uvjeta za prikljuCenje na plinski distribucijski sustav, br. EU 166-18, od 14.11. 2018,
“Termoplin" d.0.0., Varazdin, lokalnog distributera plina, na predmetnom podrucju izgraden je postojeci
prikljuéni plinovod prikljucka NO 50, s priklju¢kom na uliéni NT plinovod PVC 150, u ulici Augusta Cesarca,
na koji ¢e se prikljuciti predmetna gradevina (prema priloZzenoj skici "Termoplin" d.0.0.), novo izgradenim,
kuénim plinskim priklju¢kom d 32 PE, koji zavrS8ava s MRS-om, izlaz iz distribucijskog sustava, sukladno
uvjetima iz predmetnih Energetskih uvjeta.

Zemni plin se predvida kao gorivo samo za etazno grijanje.

Sukladno gornje navedenim Energetskim uvjetima, na predmetnom podrucju "Termoplin" d.o.0., predmetni
niskotlacni distribucijski sustav prirodnog plina - metan, ima slijede¢a svojstva :

-Vuk =2,50 mdh

-L  =o0ko350m

Prema tablici br. 3 (PPD 4000 i PPD 4001) odabrana cijev je d32 (NO25).

3. PRORACUN OBZIROM NA CVRSTOCU | TRAJNOST

- Cijevi (i "fitinzi") iz polietilena visoke gustoce (PE-HD)

Prema praviima za projektiranje, izgradnju i odrzavanje plinovoda i kuénih prikljuCaka, odnosno prema
standardu HRN G.C6.601 (1985. god.) debljina stijenke cijevi za radni ili projektirani tlak za plasticne cijevi
izraCunata je prema formuli:

s= ; [dl , odnosno

(20[£+1]

p

s=—~ g=—20 [mm]
2[E+1  2[8+1

s=2w

p
gdje je:
s - specificirana debljina stjenke cijevi (mm)
d - specificirani nazivni promjer cijevi (mm)
p - radni tlak plina u cijevi (bar)
s - dozvoljeno naprezanje (MPa) kod 20 °C
Za niskotlacne plinovode prema "Pravilima za projektiranje, izgradnju i odrzavanje plinovoda i ku¢nih
prikljucaka od tvrdog polietilena" koriste se cijevi tip 2 za dozvoljeno naprezanje Sqoz. = 5,0 MPa, a p = 4 bar,
odnosno cijevi serije 5.
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Vanjski promjer i debljine stjenke cijevi PE S5/SDR11, serije 5 uzete su iz tabele 4.1. navedenih "Pravila".

Vanjski promjer (mm) Debljina stijenke cijevi (mm)
d32 s=3,0

Sve §to je navedeno za cijevi vazi i za fitinge. Uz uvjet da se udovolji izboru kvalitetnih cijevi i kompatibilnih
fitinga te obavi kvalitetna montaZa, moguce je oCekivati vijek trajanja i do 50 godina.

- Celiéne cijevi

Kod plinovoda profila NO 50 do NO 400 dozvoljeni pritisak prema HRN C.B5.221 i HRN C.B5.023 za C.1212
i €.0000 daleko je iznad radnog i maksimalnog tlaka za NT plinovode i kuéne prikljuéke (maksimalno do 100
mbar) i iznosi 40-80 bar za C.1212, a 1 bar za C.0000.

Prema tome zbog predimenzioniranosti odabranih cijevi ne provodi se kontrola ¢vrstoce.

4. DUZINSKE PROMJENE PE CJEVOVODA

Kod montaze plinovoda od PE-cijevi treba uzeti u obzir promjene duzine koje su posljedica razlike
temperature.

Linearni koeficijent toplinskog istezanja je 0,2 mm na duZzinski metar kod promjene temperature za 1K.
Promjena duzine racuna se prema jednadzbi:

AL =0,2[At (L [mm]

gdje je:

L - prvotna duzina cijevi u metrima

At - razlika temperature u °K

Da bi se sprijeCila ova promjena duzine potrebno je kod montaZe voditi racuna da se odmah po polaganju
zavarene dionice u rov cijev zatrpa sa slojem pijeska, jer se cjevovod na suncu brze grije od okoline.

Kod toga voditi rauna da se montaza vrsi kod $to manjih temperaturnih razlika, odnosno kod temperatura
+10 do +20°C. Prema tome cijevi je preporucivo polagati u rov:

- ljeti u najhladnije doba dana,

- Zimi u (eventualno) unajtoplijem dijelu dana.

Kod polaganja cijevi poZeljna su manja odstupanja od pravca (vijuganije).

5.1ZBOR REGULATORA TLAKA

Ulazni tlak : 1,5 - 3,0 bara (ljetno/ zimski rezim opskrbe)
Izlazni tlak 22 mbar
Koli¢ina plina: 8,0 m¥h

Odabran regulator tlaka "IKOM" tip ZR 20 D.1", kompletiran s plinskim filtrom i osiguraCem od nestasnice plina.
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6. DIMENZIONIRANJE VODOVA NEMJERENOG PLINA

Dimenzioniranje plinskih vodova vr8i se pomo¢u Renoard-ovog izraza namijenjenog proraCunu niskotlacnih

vodova:
1
1,82 482
4= k{Q DS}
Rn
gdje je:

k = iskustveni koeficijent = 88,3

Q = proto&na koli¢ina pri 288°K i 1 bar (m3/h)

S =relativna gustoca plina u odnosu na zrak = 0,62 (zrak = 1)

Rm = dozvoljeni pad tlaka Pa/m

Pad tlaka u plinskim vodovima izracunan je prema slijede¢im izrazima:
AP=) AP _+) AP +AP,  [mbar]

AP, = ROL = AE%D%D\NZELO_Z [mbar]
AP. =395010°0w’ 0 ¢ [ mbar]

AP, = g00H[1,20130 - 0,7963)[1072 = 0,0407700H [mbar]

Dimenzioniranje plinske instalacije za predmetni prostor izvrSeni su prema

"Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje".
Ukupno opterecenje buduce gradevine, uzevsi u obzir prikljuéne vrijednosti trosila, a prema :
"Pravilnik za projektiranje, izvodenje, uporabu i odrzavanje plinskih instalacija HSUP P-600, 2.izdanje",
iznosi 2,50 m3/h.

7.1ZBOR MJERACA PROTOKA

Plinska kuglasta slavina NO25 PNG, regulator tlaka ZR 20 D.1", te plinski filtar R 1", te jedan volumenski
plinomjer (plinomjer na mjeh) G-6 (NO25), s korektorom obujma prema temperaturi, sukladno predmetnim

Energetskim uvjetima.

Regulator plina ima slijedeée tehnicke karakteristike :
-pu=1,0-4,0bar

- pi = 22 mbar

Na osnovu plinskih troSila (zidni kombi, kondenzacijski aparati), Qu = 83,0 kW, odabran je volumenski
plinomjer (plinomjer na mjeh) tipa G-6 (NO25), nazivnog kapaciteta 6 m3h, a max. trajnog kapaciteta 10 m3/h,
uz koji se ugraduje i korektor obujma prema temperaturi. Na prikljucnoj cijevi plinomjera predvidena je

ugradnja i kolCaka s ¢epom R 1/2".

Plinomjer se ugraduje unutar fasadnog, limenog ormari¢éa kuénog prikljucka (kutije za smjeStaj plinske

opreme).

Predmetni fasadni limeni ormari¢ je sa ventilacionim otvorima i spojnicama za izjednacenje potencijala,

veliéine 700x800x300 mm.
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8. DIMENZIONIRANJE VODOVA MJERENOG PLINA

ProraCun obavljamo prema istoj metodi kao za nemjereni plin.
U proracun se uzima u obzir najnepovoljniju dionicu troSila i uz racunsku daljinu od oko 63 m i dozvoljeni

pad tlaka od 80 Pa.
63
Rm = --meeeemeev = 0,7875 Pa/m
80
ProraCunom se dobiva:
- za optereéenje 8,4 m3/h DN 25/ DN 20 (@ 17/ 3/4"))
Rezultati pada tlaka po pojedinim dionicama su dani u tablicama koje slijede :
Tablica 1.
DIONICA G w d odabrano
m3/h m/s m d/DN
KUCNI PRIKLJUCAK
00-1 7,34 4 0,025 | NO50/d325
1-2 7,34 4 0,025 d32/NO25
NEMJERENI DIO
2-3 8,4 4 0,027 NO25
MJERENI DIO
3-4 8,4 4 0,027 NO25
4-5 42 4 0,019 NO25
4-6 42 4 0,019 NO25
0-10 postojeCi prikljuéak plinovoda NO50
Tablica 2.
DIONICA D G L pad tlaka
mm m3/h km mbar
KUCNI PRIKLJUCAK
001 37,2 7,34 0,0060 0,086
1-2 37,2 7,34 0,0440 0,629
NEMJERENI DIO
2-3 28,5 8,40 0,001 0,0660
MJERENI DIO
3-4 28,5 8,40 0,0100 0,660
4-5 28,5 4,20 0,0100 0,187
4-6 28,5 4,20 0,0020 0,037
0-10 postojeéi priklju¢ak plinovoda NO50
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9. PRORACUN GODISNJE POTROSNJE PLINA:

9.1 Grijanje :

U gradevini su predvidena dva istovrsna plinska troSila :
- plinski, kondenzacijski aparat turbo izvedbe, svaki toplinskog u¢ina od 41,5 kW (80/60 °C), odnosno od
40,25 kW (40/30 °C), kao tip TopGas 45, proizvodata "Hoval", Svicarska, ili jednakovrijedno, po kvaliteti i
karakteristikama (DVGW -TRG 1986),

Oznake u projektu: "1".
priklj. vrijednosti 4,2 m3/h

kom 2

Ukupni instalirani toplinski kapacitet :

Qg= 70,189 kW

Ukupni broj stupanj dana grijanja za Varazdin :

SD= 3151

Godisnja potrebna toplinska energija za grijanje:

Q, f (68D
QHnd = dt

max

- donja ogrijevna vrijednost plina: H, = 9,26 kWh / m?
- koeficijent iskoristivosti kotla 7, = 1,09

_7018910,7[16[3151

=70772,97 kWh/a

QHnd - 35

Godisnja potro$nja plina za grijanje :

Quu _ 70772,97

=7011,81 m3/a

Ber =

H, @, 9260109

9.2 Priprema potrosne tople vode :

- ne Kkoristi se

9.3 Kuhanije (priprema hrane):
- ne koristi se

Ukupna godiSnja potro$nja plina :

B = Bg; =7011,81 m3/a

Ukupna godiSnja potrebna toplinska energija :

Q=BxHqs=7011,81x 9,26 = 64929,361 kWh/a

_ 4,55510,7116[3045

QHnd - 32

=4854,49 kWh/a
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10. IZBOR DIMNJAKA KOMBI, KONDENZACIJSKIH, PLINSK8IH APARATA :

Odvod produkata izgaranja svakog plinskog, kondenzacijskog, zidnog uredaja, kao i dovod zraka za
izgaranje, obavljati e se, nezavisno, posebnim i nezavisnim tipskim dimovodnim koncentri¢nim prikljuckom za
dovod zraka i odvod dima, polozenim, do iznad krova, dimenzije @100/150 mm, s ispuhom dima i dovodom
zraka za izgaranje, iznad krova gradevine, oznake u projektu "D1" i "D2"..
Izbor pojedinog tipskog dimoodvodno-zrakodovodnog sustava proveden je prema katalogu proizvodaca
svakog plinskog, kondenzacijskog, turbo aparata, temeljem proracuna koji su priloZeni u privitku tehnickog

proracuna.

Ispravnost pojedinog sustava dovoda zraka i odvoda dima dokazuje se atestom nadleznog dimnjacara.
Odvodnja kondenzata pojedinog dimnjaka i plinskog uredaja, prikljuCuje se na sustav odvodnje, buduce
gradevine, prema projektu odvodnje, br. projekta 18-136/VK.

PRIVITCI TEHNICKOG PRORACUNA :

Dimnjak "D1" - Proracun dimnjaka proveden je prema EN 13384-1,

programskim paketom KESA-ALADIN 2.19.6

Dimnjak "D2" - Proracun dimnjaka proveden je prema EN 13384-1,

programskim paketom KESA-ALADIN 2.19.6

Privitak 1:
Privitak 2
Projektant:

Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.
Zagreb, prosinac 2018.

Hrvatska komora inj#njer
JoZek Ivéié
dipl. ing. stroj

OviaSteni igllenjer strofrstva

Zagreb, prosinac 2018.
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu
Olibska 17, Zagreb

Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge
u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena)

BP 18-136/P
GLAVNI PROJEKT

Privitak 1: ProraCun dimnjaka "D1", prema EN 13384-1, programskim paketom KESA-ALADIN 2.19.6

I W
o P Cowend jslaly

lotistno-tehnitko mjerenje lotidta prema EN 13384-1

datum Ta2ma.
lzrméuinalo prema EM 13384-1
Dimavodn naprava kuénia dimovodna naprava
polaaliok lmvmna nn 2grmd
opshrba rakom Moowisng o 2raky prostoriie
doved zraka Pr H
spojnl elemant: 1, dimdvodna a1
oﬂﬁ Otvoreno ulde zela = 0 o
lokacin ab
wisina 125m
gigumosni broj B3E 12
horekciski Bakior SH 0.5
temparalune okolnog onaka {viastibe v i}
rim ulida 0 (pesmipraburTs Lvjetl)
il OO ey 0*C (remparatumi uvieli)
1 hizdnam podnstiu 5°G (hempesatumi uvjeti}
u toplom podnau 0*c (MwreypodatuTi uviti)
olkaind zrak 15C {Hatrd uviet)
mm dewﬂudm;EHTm.rm*ﬂ
ooiva Zamind plin
purg optersdenjs djglomitno opteredanie
nazima toplinsha 415 kW 7.66 KW
toplinska sraga o2enjs 421 kW T8 KW
o BA% 88%
masena singa dimaih plinova 19,61 p's 4.800%
temparatura dimni plinaa B53C 61 °C
maksimaini patiend thak 120 Pa 21 Pa
shvismi potisni thak 832Pa 10,1 Pa
nastavak za dimne plinovs Ohorugll 100 mm
vita prijelaza Roduhcia konuesn 80°
potieban srak (lakior batit) 09

kesa-almoio 2.19.8 - 41868 Joramias d.ovo. - projekt SINAGOGA HOVAL TOP GAS 45 3 M 20180107 ZHstranics 1 od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu
Olibska 17, Zagreb

Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge
u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena)

BP 18-136/P
GLAVNI PROJEKT

katagoria
aviedi Zrak
Izimzni zrak

Prosioria za instalaciju
peazed, Dtver od ofvarancg
i,

spajni olement - vista gradnje __Ilﬂ 610

kategoria Koncantrini gpojnl elament
profcvedad, ip Joremias jenamias-pe Modell 0.2 bein-p H1
spajni dlement (dimnl plinavi)

j Oterugli 96 mm
otpor prolaza lepdine & m KA

na 2 mm
matarijal unutamieq zida PP gladak
sradnin haapavost 1 mm
zratna cijev (sagorijevajudi zrak)
otk Ohrugl 150 mm
otpor prolaza loplng 0 m KW
dabliing 0.5 mm
matarijal unulamieg i Hahrdajudd Sefik
sredngl hrapavest 'mew
hiagdikacia prodrvodn TI20H1IW
Lipotrailfh U skiadi & Technical specifications 9174-043-DoF-2017-02-20
spajnl elemen - lzmpere
alpon Luk &7 *
ulinkovita vising 0.1 m
tarvijena duling am
Lk U OIVOREMEOM prosions 0%
udio u hladnom 0 %
udio u toplom podnudju 100 %
: T 1 ; Iaal & I
Dimovodna naprava - vrsta gradnje (1lad 6 (@
hategorga Damovodna naprasa, koncaniréng
profzvodad, tip Jaremias jeromias-pp Modell 0.2 bein-p Hi
dimovod
priiel | 9 mm
clpor prolaza lopling om,)
debding 2 mm
matarijal unutamieg zida PP gladak
sradngh hhapavost 1 mm
pratanesti otvor Protutok zraka (25 mm)
zradna cijev

Il 150 mm

cipor prolaza Iopline om,

ing 0.5 mn
matarjal unutnmjsg zida Mehrdajns alik
srodnis hrapavost 1 mm
hiasifiaciia prok EM 14471 - TI2OHI O'W 2 OO0 EE LD
Kiasilikacya dimnjaka EM 15287 - T120 H1 W 2 000 LDD (RO,00)
upotrobliive u skfadu & Technical specibcalions 91 74-043-DoP-201 7-02-20
oipori noama
ubinkevita vising 18.5m
rarvijena dulna 185m

hosa- lmdin 2. 19,6 - 41858 Joramias d.o.o, - projekt SINAGDGA HOVAL TOP GAS 45 3 M 20180107 ZHstranica 2 od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. jektiranj denje i i : : : . :
B ek 17, Jaaren o™ |u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) | GLAVNI PROJEKT

cukina ra atvarenom 165 m
dicking u hladnom podruliu 0
m:m nﬂ

vigina ipnad vanjshe cijevi om

vaza

dodatna izolacija

na ohvoranam [

u himenam podmsiu otpadn
olpor uiida H
olpor ulda Orvodant ulde
rata o

rezultat (zratuna - Dimovodna naprave l Q
nadilak na dov. dim. plin, Pro Pa 28 3.5
miaks. natiak L Fa 239 a5
maksimaing dopultans Pz Fa 5000 S0
mndelak U al, Pro Pa 3 3.1
Mﬁnﬁm P Fa 5000 5000
fomia temp.d.p. (53 " 152 a5
pounja bemp, . 2. [ =] c 8E 11
@ranicna jemporaura b L (1] a
temparatura rosiin 1] "z 823 23
poltr, patisni tak svjedi rrak Py Pa o] 13.2

hasa-aipofo 2.19.6 - 41858 Jeremias oo, - projekt SINAGOGA HOVAL TOP GAS 45 3 M 20190107 ZHstranica 3 od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu : : : . :
Dlineka 17, Jagreh u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) |  GLAVNI PROJEKT
M Taa Flanski 5 nadtakom. Waino
et 2h_forn. jedinica nazivng opleredenle diplomiéno opteraden e
Lagni uwjst Fao-Pas Ps a 44 ] o+
lagna razarya na dov. dimnsg ineFwe-Fro P 0L aDuaE o+
Padna rozona u soo). ol PP Pa 42897 4 50031 4+
bermpEaraILin L et Tl = 2.5 + 1.1 +

dodatna infermacija
Cirpesodnz nspreava
brzirs Gmimi alnoa Wiy i 243 o1

Fogtrojan)e eo sla2e ca sam avjetime elandarca EXA153a4-1

UpsLie Stearni radni prilisak grigteg aparsis je 85,2 Pa prinazinom iziazg, i 101 Papn
min izl

Rezanen prtisar Poce - Paokojl o dan o rezultatima, razlika jr Enodu magaimalnog
doputenog oritiska za ispuni sestay Pex: i shvarneg pritska snular dimawacdes
cijeri Pea. Lisnlino unuTan dimovodie cljsei rlf‘rﬂlr_E'i negalivan prilisak, ava raxdika g,
raravna, weda (1) rago maksimalni dopuileni prilssk Pese

ke gladin 2 1796 - 47268 Joramigs 460 ::-:-c::lutl SINAZGEA HOWAL TOPF AT 45 3 %) 200 G007 FH rares 40 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu

Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) |  GLAVNI PROJEKT

Privitak 2: ProraCun dimnjaka "D2", prema EN 13384-1, programskim paketom KESA-ALADIN 2.19.6

l P el

lozigtno-tehnitko mierenje lotista prema EN 13384-1

datum Ta2m4.
 konoept naprave - jednostruki prikijusak l
lzrméuinaio prema EM 13384-1
Dimavodna napranva kutna dimovodna naprava
polokaliok lzvana no zgradi
opskrba prakom Moowisng o 2raky prostoriie [E
doved Zraka Protusinuja

spojnl elemant: 1, dimdvodna v 1
Duiﬂ;:p:i Otvoreno ulde zeta = 0 g
lokacin ol

wising 125m

gigumosni broj 3E 1.2
horekcipski Bakior SH 0.5
temparatune okolnog onaka {viastibe v i}
i uiu ﬂ% (temipprmburni et
Tl WO e 0*C (remparatumi uvieli)
1 hilsdnom podnsiu 5°G (hemperaturmi uvjeti]
u foplom podnaju oG [romporatur uvjeti)
olkaind zrak 15C {Hadd uviet)
. : T 1] L
e o
hategorija Plinhondanzachska wijednost
proavedad, g Hoval TopGas clasic 45 HT 80/ 80 °C
godiva Zaaminid plin

pling optenssenje djebomitno opteretenje
nazhmis toplineka snaga M5 kW 768 kW
toplinska sraga bianjs 42,1 kW TR
iy COR2 BA% 88%
masana strsa dimnih plinova 19,81 p's 48000
temparatura dimni plinoa 853 °C 61 °C
maksimaini poteni tak 120 Pa 21 Pa
shvismi pokisni thak 783 Pa 81Pa
nastavah za dimne plinovs Ohorugll 100 mm
viata prijelaza Reduhcia konusna B0°
potreban srak (fakbor bota} ne

ks mimalive 2.18.8 - 41958 Joremias dowo, - projekt SINAGOGA HOVAL TOP GAS 45 1.5 M 20180107 Zdranica 1 od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu

Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena)

Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge

BP 18-136/P
GLAVNI PROJEKT

kategoria
svjedi zrak
Izimrni zvak

u:ﬂllum-wﬁm
kalegaria

Prostodiia za instalneiju
peozod, Otvor od ofvoronog
i,

Koncanriénl spojnl elemam

proizvedad, g Jeremias jerarnias-pp Modell 0.2 bwin-p H1
spojni dlement (dimni plinovi)
: Ohorugli 948 mm
oipor prolaza loplng o m, KW
na 2 mm
materijal unutamjeg zida PP gladak
sradngn hrapavos! 1 mm
arabing cijev (sagorijevajusi zrak)
P Owrugli 150 mm
oipor prolaza topling 0 m KW
dabljina 0.5 mm
mabari i Hehedajuld fefik
i tarijal unutamjeg 1mmmﬁ
hlagidiknciia prodrvodn Ti20HI W
upalnailihe U skiadu 8 Technical specifications 9174-043-DoP-2017-02-20
epajni slement - lzmjere
Luk &7
muﬂmmmm 0am
razvijena dulina 1.5m
udio U pivarenom prosions 0%
udia u hiadnom podndu 0%
Ldnumphmpumﬂh 100 %
halegana ﬂtwmnmnwwm
profzvoddaé, tip Jargmias jeramias-pp Modell 0.2 bwin-p H1
dimoirod
prisiel, | 9 mm
olpor prolaza lopline om,
debling 2 mm
materijal unutamijeg zida PF gladak
sradngh heapavost 1 mm
pretenesti otvor Protutok zraka {25 mmi
anading cijov
il 150 mm
cipor prolaza lopline om,
ina 0.5 mm
materijal unutamjsg zida Nehedajud Selik
srodnja frapavost 1 mm
Wasifkacija protvoda EM 14471 - Ti20 Wi O'W 2 000 EE LG
Klasifikacsa dimnjaka EM 15287 - T120 H1 W 2 000 LDO (R0,00)
upotrabijive u skiadu 8 Technical specifications 91 74-043-00P-201 7-02-20
olpari nma
ubinkovita vising 18.5m
rarvijena dulina 185m

hosa-miedin 2,196 - 41858 Joremias d.0.0, - projekt SINAGOGA HOVAL TOP GAS 45 1.5 M 20080107 Z¥ranica 2od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. jektiranj denje i i : : : . :
B ek 17, Jaaren o™ |u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) | GLAVNI PROJEKT

Oimovodes naprava - rotezarie (van na 5rad) )3
duking na otvorenom 16.5m

dizking u hladnom 0

gl o v U

visana iznad wanjske cijevi om

vazs Mama

dodatna izolscijs

na ohwarenom e

u hipdnom podrstiu otpada

olpor ufita ﬂ
oipor uléa Ovonono ulde

rata L]

rezuliat izratuna - Dimovedna naprave im
needslak na dev, dem, plin, Pzo Pa 215 51
miaks. iskoristi nadilak Pooe Fa 2.5 i1
maksimaing dopulianc P Fa 5000 5000
nadtlak u spol. &, Pro Fa 261 -4.9
dapultans Pozam Pa 5000 5000
ornja berp.d,p, et C 17 43
poumn{a ke, unul. Z, [=] ol 0.7 1.3
granicna jemporatura s G 0 o
temperatura rosdita s c 523 523
poir, potisni tak sviedi zrak Py Fa 502 131

Kosa-mimolfo 2.19.8 - 41868 Joramias duovo, - profekt SINAGDGA HOVAL TOP GAS 45 1.5 M.20180107 Sdranica 3 od 4
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge

BP 18-136/P

T P v 17, voaron” 2" |u gradevinu javne namjene (primamo koncertna namjena) | - GLAVNI PROJEKT
nEdin raxs, Flanski 5 nadiakom. Waino
uwjet zh_tearn. jedinica mazlvno opleradenle  diglomiEng optereden)e
Lagi uwist Paa-Pas Ps Q 444 o i
Lagna razanva na dov. dimnog (inePuee-Fo P ASPES 4 SD00E1 &
Padqa romana o s, ol FonrPen Pa 45735 & 50082 4
tornparaturn: st el = T - 13 +

dodatna infarmacija
Cirpwzdnz neprava
brzira dimimin gl W s 262 061

Fus-'.ra-,mln 20 slao 2a sam avietims standarsa En 455841

Ligr it Stvarni radni priigak grigdsg aparsis je 76,3 Pa prinazinom iZazd, 18,1 Faom
i e

Rezonen) petsas Pooe - Peo kel o can o resulbating, azlka fr @medi massmalnog
sopuilenog pritiska za ispulni sustay Pexs i stvarnag pritska unutar dimavocins
cljerei Peor. Lknliko unslar dimovodie clisvi [I-”‘l".“-'|rj£i ﬁrggpali'uun frrilisak, ova radika gy,
raravno, veda (1) rago maksimahi dopuileni prifssk Prxs

ke aladie 2,796 - 47868 Joramias o0, - projexl SINAGGEA HOVAL TOP GAT 25 1,5 WM 20720107 Sdranca 400 4

Hrvatska komora inj
JoZek Ivéié
dipl. ing. stroj

£njera strojarstva
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P
T P e 17, voaron 2™ | U gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) |  GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531, §
kojeg zastupa gradonacelnik lvan Cehok, dr.sc.phil.
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE
MAPA: 7
BROJ PROJEKTA: 18-136/P

9. PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA UPORABE INSTALACIJE |
UVJETI TEHNICKOG ODRZAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA

Zagreb, prosinac 2018.




PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu

Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) | GLAVNI PROJEKT

9. PROJEKTIRANI VIJEK TRAJANJA UPORABE INSTALACIJE
| UVJETI TEHNICKOG ODRZAVANJA STROJARSKIH INSTALACIJA

Za svu ugradenu opremu strojarskih instalacija (plinska instalacija), izvoda¢ radova (odnosno isporuditel]
opreme) uz ateste i uputstva o rukovanju daje i garancije o vijeku trajanja opreme.

Investitor moZe sklopiti ugovor za odrzavanje opreme sa za to ovlaStenom tvrtkom u kojem se specificiraju
periodi servisa i zamjene pojedinih dijelova opreme.

Projektirani vijek uporabe gradevine je 50 godina, a vijek upotrebe projektirane strojarske opreme je 25 godina
uz redovito odrZavanie, te je nakon tog roka opremu potrebno demontirati i ugraditi novu.

Redoviti pregled u svrhu odrZavanja plinskih, strojarskih instalacija provodi se svake éetiri godine.

Nacin obavljanja redovitih pregleda strojarskih instalacija ukljuéuje:

a) pregled u koji je ukljueno utvrdivanije jesu li svi dijelovi strojarskih instalacija u ispravnom stanju,

b) mjerenje radi utvrdivanja je li plinska instalacija u cjelini ispunjava zahtjeve odredene projektom gradevine $to
ukljuéuje ispitivanje plinske instalacija primjenom vaze¢ih HRN normi, te normi na koje ta HRN norma upucuje, a
rezultati pregleda i utvrdenog stanja dijelova strojarskih instalacije upisuju se u zapisnik.

[zvanredni pregled plinskih instalacija provodi se nakon svake promjene na istoj, nakon svakog izvanrednog dogadaja
koji moze utjecati na tehnicka svojstva plinske instalacije ili izaziva sumnju u uporabljivost predmetne instalacije te po
zahtjevu iz inspekcijskog nadzora.

Zamjena dijelova strojarskih, plinskih instalacija mora se provesti na na¢in da se tim radovima ne utjeée na zateCena
tehnicka svojstva gradevine.

Dokumentaciju o pregledima te ugradnji dijelova strojarske instalacije kao i drugu dokumentaciju o odrzavanju
pedmetne instalacije duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine.

O provedenom redovitom pregledu i izvanrednom pregledu te o ispitivanju pli nske instalacije sastavlja se zapisnik koji
mora sadrzavati podatke sukladno zahtjevima odgovarajuée HRN norme.

Projektant:
Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.

HKIS, ovl. br, S 85
Zagreb, prosinac 2018.

Hrvatska komora inj#n

rs
JoZek Ivéi¢ “'*2;::»z ;l:
dipl. ing. stroj %"E‘g};p
OviaSteni igllenjer strofrstva
S 86
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P
T P e 17, voaron 2™ | U gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) |  GLAVNI PROJEKT
INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531, §
kojeg zastupa gradonacelnik lvan Cehok, dr.sc.phil.
GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a
RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT
STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE
MAPA: 7
BROJ PROJEKTA: 18-136/P
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PROJEKTNI BIRO NAGLIC Rekonstrukcija i prenamjena sinagoge BP 18-136/P

d.o.o. za projektiranje, gradenje i trgovinu

Olibska 17, Zagreb u gradevinu javne namjene (primarno koncertna namjena) | GLAVNI PROJEKT

Temeljem ¢lanka 24. stavak 1., Pravilnika o obaveznom sadrzaju i opremanju projekata (NN br. 64/14),
a u skladu s izradenom projektnom dokumentacijom :

ZOP: Svz

INVESTITOR: GRAD VARAZDIN
Trg kralja Tomislava 1, 42 000 Varazdin,
OIB 13269011531,

kojeg zastupa gradonacelnik Ivan Cehok, dr.sc.phil.

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA | PRENAMJENA SINAGOGE
U GRADEVINU JAVNE NAMJENE
(primarno koncertna namjena)
Augusta Cesarca 16a

RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA ODREDNICA:  STROJARSKI PROJEKT
PLINSKE INSTALACIJE

MAPA: 7
BROJ PROJEKTA: 18-136/P

te prema procjeni projektanta, daje se iskaz procijenjenih troSkova gradnje:

Svi radovi izvesti ¢e se prema uvjetima poglavlja Program kontrole i osiguranja kvalitete. Proracun troSkova
izraCunat je za radove na kriteriju cijena za pojedinu grupu troSkova. Proracunski troSkovi iskazani su u skladu
s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (NN br. 85 od 18.
kolovoza 1999).

Ukupna cijena iznosi: 12.104,00 kn
(slovima: dvanaesttisucajednastotinacetiri kune)

U cijenu nije uklju¢en PDV.

Ukupna cijena je bez radova koje izvodi "TERMOPLIN" d.d., Varazdin.

Cijene su iskustvene i baziraju se na analizi cijena gradnje slicnih gradevina u Republici Hrvatskoj u
posljiednje dvije godine.

Procijenjena cijena troSkova gradnje odnosi se na dobavu ili izradu, te dopremu i ugradnju materijala i opreme
strojarskih instalacija.

PROJEKTANT:
Jozek Ivéi¢ dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inj£njera strojarst

JoZek Ivéié
dipl. ing. stroj

OviaSteni ipfenfer stroifistva Sl
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12. NACRTI

- lzvod iz katastarskog plana
- Energetski uvjeti EU 166-18, "Termoplin” d.o.0., od 14.11.2018.

Zapadno procCelje
9. Procelje juzno
10. Detalj spoja kucnog prikljucka na postojeéi priklju¢ni plinovod -
11. Detalj kuénog prikljucka -
12. Detalj nadzidnog ormarica MRS-a, s mjerilom plina -
13. Vertikalna shema zrakodovoda/ dimoodvoda 1:100
14. Detalji vodenja cijevi plinovoda -
15. Detalji polaganja cijevi plinovoda -
16. Mehanicka shema kuc¢nog prikljucka -
17. Situacija - kuéni prikljuCak - kategorizacija tla 1:100
18. Situacija - plinski kucni priklju¢ak i infrastruktura 1:100
19. Zastitna cijev -

1. Situacija na geodetskoj podlozi s katastrom 1:250
2. Situacija - kuéni priklju¢ak 1:100
3. Instalacija plina — prizemlje 1:100
4. Instalacija plina — temelji/ podrum 1:100
5. Krov 1:100
6. Shema nemjerenog i mjerenog plina -
7. Presjek2-2 1:100
8. 1

1
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Na osmovu Vale zamolbe, od zaprimljenc 02.11.2018. a u skladu €0 Mrednim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (NN 50/18), i uvida u dostavijenu situsciju, Brdajermo vam rieSenje m;

ENER KE TE 18

i gradeving: Postojeda,
na lokaciji:  A. Cesarca 16, Varabdin, &kbr, 2018 k.o, Varabdin,
investitora:  Grad Varaddin,

bt it

ENERGETSKI UVJETI

Navedena gradevina ima predvidenu prikljuéng snagu coa 90 kW,
Miesto prikljucenja: prikljutni plinoved Selik NO 50,

Radni thuk u distribucijskom plinovodu je: 50,0 — 100,0 mbur,
TEHNICKI UVJETI

Prikljutni plinoved predvidieti iz polietilenskih cijevi, odgovarajude dimenzife, prema predvideno
prikljuénoj snazi trodifn instaliranih u navedenom objekiu.

2. Mijerno redukeijsku stanicu prikazati strojarskim nacriom, sa ispitniim kobéakom (1/2° unstarnji navoj),

¢ waw

i smjestitl je u vanjskom prostor.

Kod projektinanjs obvezno se pridrzavati svih vagecih pmqis: i smjernica HSUPa i distributera plina.
Plinska trokila za kuhanje postaviti u prostorije s min 15m® 5 vanjskim prozorem ili vratima,

Kod projekiirania plinske kotlovnice obavesno se pridriavati Pravilnika o tehnidkim nofmativima z3
prajektiranje, gradnju, pogon i odrkavanje plinskih ketlovnica,

Spajanje Zelilail cifevi | opreme, na niskom tlaku, n dimenzijo NO 50 i vide, osim zavarivanjs
potrebmo je koristitl iskljudive prirubnitke spojeve.
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3"
:.. TERMOPLIN 4d.4. VARAZDIN

negionalnl digiribuies

EKONOMSKE OBVEZE

I. Investitor snosi trofkove prikljutenia gmdevine na plincku distributivon i
e ; mredu wakljuing
plinomjerom, iznos trofkova ée se odrediti prema trodkovniku iz projektn. '

IV DSTALI UVIETI

: %ﬂ&mi wvjeti vrijedi 24 mjeseci od dana ixdavanja.
4 & izdavanja gradevinske dozvole potrebno je ishoditi potvrdu Termoplina d.d. na glavni projekt.
3. Spajanje ria pl:rlnisf: mreu i lﬂodcq]n pllirmkog prikljutka, moke se izvesti ako postoji akt gradenia
za gradevinu koju je predvideno prikljuditi na distributivau plinsku mrezu.
4, Zl_mdwm_pr energetske su_grumsul investitor treba dostaviti v Termoplin d.d. dva primjerka
projeking dokmnllncue:.pllmimg prikljutka i plinske instalacije, na ovjeru. Dokumentscija treba
5 ﬁ{!.lmi_lmﬂfm:mk, kaji oh:huﬁa posebno n'q,‘pm:‘l. a posehno nemjereni dio plinskog prikBuika,
; nhlikwm y overt potrebno je dostaviti u Termoplin d.d. tehnifko dokumentaciju u digitalnom
g. H shalaju pmmjn; potrebno jo zatraZiti nove energetske uvjete.
- Na ove energelske uvjete investitor ima pravo podnijeti Zalbu Hrvatskoj energetskoj latornaj
agentiji u roku od 15 dana po primitku istih, 5 S

Sa Hovanjem,
- — i did,
Voditelj tehnitkog odjela: 3 iy Alrig DIREKTOR:

Tomislay DugandFié dipl .inZ. str. i) V. B 78 th.lu

Prilog: Situncija ba ucrtanim plinovodom 1x
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A
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REPUBLIKA HREVATSKA
BREAVNA GEODETSRA UFRAVA
FODRUCNE URED 24 KATASTAR

VARAZIN

KLASA: SOEbl jR=001/1408
URBROS S41-14-00/5-18-2
VARARDIN, 29.10.2018,

Ko, VARAZDIN
tbe: 201K

LEVOD IZ KATASTARSKOG PLANA

Misrila 0: 1000
levorno mieribo 1:500

Oslebodens maplstr upmvmih pristogbh saklsdne sdrodbame dL 8. 5t 1. todke |. Pakons o sprvnim po

156}

PLINOVCD

Zagreb, prosinac 2018.




